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CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.   INFORMACJE WSTĘPNE. 

1.1.  Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą 

„Projekt termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – oświaty przy ul. Mickiewicza 11 w 

Skoczowie ", 

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót przewidywanych 

do wykonania wyżej wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.Nr.2021 z dn. 20.12.2021r. poz.2454 z późn. zm./ 

1.2.  Podstawa opracowania. 

Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o: 

- umowę i założenia programowe zawarte pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej inwestycji, 

- projekty wykonawcze obejmujące wszystkie niezbędne branże opracowane przez: 

 Miastoprojekt Zabrze  Sp. zo.o. 

- ogólną charakterystykę obiektu 

- inwentaryzację budowlaną obiektu 

- przedmiar robót, zawierający zestawienie robót przewidywanych do wykonania w kolejności 

technologicznej ich realizacji 

- katalog pt. Wspólny Słownik Zamówień 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.Nr.202 1z dn. 

20.12.2021r. poz.2454 z późn. zm./ 

- Ustawa z dnia 29.01.2004r- Prawo zamówień publicznych /Dz.U.Nr.19 poz.177 z późn. zm 

opracowany na podstawie Dz.U. z 2019 poz.1843 oraz z 2020 r. poz. 288,1086/. 
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2.  INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE. 

2.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. 

GMINA SKOCZÓW 

ul. Rynek 1 , 43-430 Skoczów 

jako Zamawiający dla projektowanego zamówienia nadał następującą nazwę: 

„Projekt termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – oświaty przy ul. Mickiewicza 

11 w Skoczowie.", 

2.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

W zakres projektowanej inwestycji wchodzą:  

a). Roboty budowlane obejmujące: 

• roboty budowlane – ocieplenie ścian wewnętrznych  

• roboty budowlane – pokrycie dachu sali gimnastycznej wraz z łącznikiem 

• roboty budowlane – podłoże pod posadzki 

• roboty budowlane – tynki 

• roboty wykończeniowe – glazura, terakota 

• roboty wykończeniowe – malowanie 

• roboty budowlane – stolarka okienno-drzwiowa 

• roboty sanitarne – wentylacja mechaniczna 

• roboty sanitarne – wymiana instalacji  wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania 

• roboty sanitarne - wymiana źródła ciepła  

• roboty elektryczne – wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia,   

3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Prace towarzyszące obejmują: 

-  wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlanej, stanu po  realizacyjnego  -należy do 

obowiązków Wykonawcy  

Roboty tymczasowe obejmują: 

-ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - należy do obowiązku  Wykonawcy 

- zorganizowanie zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy -należy do obowiązków 

Wykonawcy . 

- uzyskanie warunków dostępu do wody i energii elektrycznej - należy do obowiązków 

Wykonawcy. 
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2.4. Informacje o terenie budowy. 

2.4.1. Lokalizacja. 

Projektowany obiekt usytuowany jest w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 11. 

2.4.2. Dane ogólne: 

Budynek użyteczności publicznej, szkolny, trzykondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem, 

poddaszem nieużytkowym, dachem stromym, krytym blachą. 

Budynek istniejącej szkoły wyposażony jest w instalacje: 

• elektryczną, 

• wodno - kanalizacyjną, 

• gazową, 

• centralnego ogrzewania, 

• wentylacji. 

2.4.3. Organizacja robót budowlanych i inżynieryjnych. 

Wykonawca robót przed realizacją winien opracować: 

• projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy, 

• projekt organizacji robót budowlanych wraz z planem BIOZ . Opracowane w/w projekty 

winny uzyskać akceptację Inwestora. 
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3.   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

(wymagania wspólne dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia) 

WYMAGANIA WSPÓLNE ROBOTY BUDOWLANE  (CPV 45200000-9) 

1.   WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem ogólnej ST są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

remontowo-budowlanych termomodernizacji  Szkoły Podstawowej  nr 1 w Skoczowie. 

1.2. Podstawa opracowania 

Ogólną specyfikację techniczną opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem. 

1.3. Określenia podstawowe. 

Zgodne i zawarte w: 

1. obowiązujących PN, 

2. przepisach prawa budowlanego, 

3. atestach, 

4. świadectwach dopuszczenia, 

     5. aprobatach technicznych, 

     6. wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

      7. literaturze technicznej. 

Prawo Zamówień Publicznych w przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm 

innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz 

norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 

których mowa w  ustawie z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień Publicznych  /Dz.U. 2019 poz. 2019/ 

uwzględnia się w kolejności: 

1) Polskie Normy; 

2) polskie aprobaty techniczne; 

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót 

budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 

4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego oraz krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz.U. 2004 nr 92 poz.881/ oraz   zgodnie z ustawą z dnia 13 

kwietnia 2016r. o systemach zgodności i nadzoru rynku / Dz.U. 2016 poz. 542/ oraz ustawy z dnia 

25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych ustawy –Prawo Budowlane oraz 
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ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności / 

Dz.U.2015 poz. 1165z późn. zmianami/  

1.4.  Wspólne wymagania dotyczące robót. 

1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji. 

1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które są 

niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji. Inwestor przekazuje 

Wykonawcy w dwóch egzemplarzach:  

- dokumentację projektową, 

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 

1.4.2. Obowiązki Wykonawcy. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia elementów konstrukcyjnych i 

budowlanych w planie i w przekroju na wszystkich etapach robót, oraz do ochrony przyjętych 

punktów i poziomów odniesienia. 

2. Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program 

realizacji robót. 

3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentację projektową, 

specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty, które stanowią część umowy. Przyjmuje się, 

że wymagania wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach dokumentów 

obowiązuje następująca kolejność ważności: 

1.Specyfikacja Techniczna 

2.Szczególne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - Projektant - Wykonawca robót 

3. Dokumentacja Projektowa. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane 

określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej można uważać za wartość 

docelową, od których dopuszczalne są odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji wykonawczej. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność jakości. W 

przypadku, gdy materiały i wykonane elementy budynku nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie na zakładaną jakość elementu budowli, to takie 

elementy będą rozebrane na koszt wykonawcy, materiały zostaną niezwłocznie zastąpione 

innymi. 
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4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w 

zadowalającym stanie i porządku od momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W 

miarę postępu robót plac budowy i jego otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru 

materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca: 

- umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i lokalizacje 

tablic Wykonawca ustala według zarządzenia . 

• przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy. 

• instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : ogrodzenia, 

zapory, znaki, sygnały oraz zapewnia ich obsługę i dozorców. 

6. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające 

przed: 

• zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, 

• zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami, 

• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

• możliwością powstania pożaru 

7. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu 

zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, 

przygotowanymi do budowy materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w 

okresie od przyjęcia placu budowy do odbioru końcowego robót. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, a 

w tym: 

- utrzymywania sprawnego urządzeń gaśniczych, 

- właściwego magazynowania materiałów łatwopalnych itp. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem spowodowanym jako 

rezultat niewłaściwie prowadzonych robót budowlanych albo przez pracowników wykonawcy. 
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10.Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. 

11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną 

Wykonawca ma obowiązek powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie i przerwać roboty do 

czasu dalszych decyzji. 

12.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie 

personelowi odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach 

niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

2.   MATERIAŁY. 

2.1 Wszystkie użyte do wykonania robót materiały powinny posiadać krajową deklarację 

zgodności z Polską Normą Wyrobu lub aprobatę techniczną. Producent wyrobów składa taka 

deklarację na swoją odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do składowania i 

przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. 

Materiały powinny być składowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogów 

bezpieczeństwa i z możliwością pobrania reprezentatywnych próbek. Szczególne zasady 

obowiązują dla składowania i przechowywania cementu, bitumów, materiałów chemicznych i 

paliw. Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość 

pod względem jakości, powinny być składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów należy 

przerwać. Wykonawca robót przedstawi zamawiającemu na co najmniej trzy tygodnie przed 

planowanym rozpoczęciem robót informacje o zastosowanych materiałach, certyfikaty i aprobaty 

techniczne, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów budowlanych. Wszelkie materiały i urządzenia 

zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi, stosując te same 

parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami 

dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o wyborze materiału. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora . Każdy rodzaj 
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robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Stosowanie materiałów równoważnych 

Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z technologią wskazaną przez projektanta w 

dokumentacji projektowej lub technologią równoważną. W przypadku wystąpienia możliwości 

zastosowania równoważnego rodzaju materiału w wykonywanych robotach, spełniającego 

warunki techniczne i jakościowe występujące w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 7 dni 

przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane przez Inspektora. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Dobór sprzętu i maszyn do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien 

gwarantować jakość robót określoną w PN, warunkach technicznych i ST. Dobór sprzętu 

Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora. 

4. TRANSPORT. 

Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora. 

1. Szczególna uwagę należy zwrócić na dobór środków transportu do przewozu środków 

chemicznych, paliw, cementu luzem, styropianu. 

2. Środki transportu powinny posiadać wyposażenie specjalne w zależności od rodzaju 

przewożonego ładunku. 

3. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.1.  Ograniczenia obciążenia osi pojazdów. 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

podczas transportu materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy, a także w 

jego granicach. 

5.   WYKONANIE ROBÓT. 

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być zgodne z obowiązującymi PN, dokumentacją 

projektową, wymaganiami technicznymi i ST dla poszczególnych rodzajów robót 

wyszczególnionych w projektach wykonawczych i przedmiarach robót. Wykonawca ponosi pełna 

odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w 

skład zadania budowlanego. 
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Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dzienniku budowy, ewentualnie 

w protokole odbioru, w dokumentach badań i pomiarów. 

5.1.  Dokumenty budowy. 

W   okresie   realizacji   kontraktu   Wykonawca   zobowiązany   jest   do   prowadzenia, 

przechowywania i zabezpieczenia następujących dokumentów budowy : 

-  dziennika budowy, księgi obmiarów, 

- dokumentów badan i oznaczeń laboratoryjnych, 

- certyfikatów i aprobat technicznych wbudowanych elementów budowlanych, - 

dokumentów pomiarów cech geometrycznych, protokołów odbioru robót. 

Pomiary i wyniki badan muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane 

przez Wykonawcę i Inwestora. 

5.1.1. Dziennik budowy 

Jest to zeszyt opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 

wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 

pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem. 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w 

odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania. Każdy zapis 

w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z 

podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje. 

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również: przedstawicielom 

państwowego nadzoru budowlanego, osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale 

tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych. 

Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków kierownika budowy. 

5.1.2. Księga obmiaru 

Jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych 

robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót. Pisemne potwierdzenie 

obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń. Księgę obmiaru prowadzi kierownik 

budowy. 
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6. KONTROLA I BADANIE WYROBÓW I ROBÓT. 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót. 

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami 

odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora projektu 

organizacji robót, w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem. 

Projekt organizacji robót powinien zawierać : 

- opis organizacji wykonania robót w tym : terminy, sposób prowadzenia robót, 

-  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, zasady BIOZ, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów technicznych 

oraz opisem wyposażenia w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- wykaz środków transportu (rodzaje i ilość), 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,  

- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej  podczas dostaw materiałów, sprawdzania i 

cechowania sprzętu oraz podczas prowadzenia robót 

- opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy :    

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości, 

- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które zagwarantują 

zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót, 

- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być 

zapewniona rytmiczność robót, 

- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,  

- zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która 

pozwoli zrealizować je w sposób płynny.  

Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi 

Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacją techniczną. 

6.2. Koszty badań kontrolnych. 

Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane prze Inwestora za 

niewiarygodne, to może on zażądać powtórzenia badań. 
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Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN, to koszty tych badań ponosi Inwestor. W 

przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakładów 

Rzeczowych. 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i 

wbudowanych materiałów. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 

Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty 

podane są w jednostkach wg przedmiaru robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 

księdze obmiarów lub dołączonego do niej w formie załącznika. 

8.   SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona przez 

Inwestora. 

8.1. Podział odbiorów. 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor. Gotowość 

danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu inspektora. 

Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.1.2. Odbiór częściowy. 

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element 

konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie. 
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8.1.3. Odbiór końcowy. 

Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania 

budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego. 

8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac 

związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

8.2. Dokumenty do odbioru robót. 

Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące 

dokumenty: 

- dokumentację projektową i ST, 

- receptury i ustalenia technologiczne, dziennik budowy, księgi obmiaru, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementów konstrukcyjnych i budowlanych - 

dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń,  

- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badan i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru,  

- dokumentację powykonawczą,  

- operat kalkulacyjny. 

8.3.  Badania i pomiary w odbiorach robót. 

Podstawą do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są badania i 

pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny 

podczas dokonywania odbioru. 

Podstawą do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane 

przez laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję odbioru. 

Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje 

Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów). 

Odbioru  końcowego  dokonuje  komisja powołana przez  Inwestora.  Jakość  i  ilość 

zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badań i 

pomiarów i na ocenie wizualnej. 

Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

Jeżeli komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w 

dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji, lecz nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak na wady trwałe. 
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Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 

projektowej i ST:. to wyłącza te roboty z odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1.  Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST  ASORTYMENTOWYCH. 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn.zm./ 

opracowany na podstawie /Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88./ 

[2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki / Dz.U. 2021 poz. 1686 z późn. 

zm./ 

 [3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. nr 30, poz. 163/ z 

późn. zm. opracowany na podstawie Dz. U.  z  2021 poz. 1990, z 2022 r poz. 1846, 2185/ 

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska /Dz. U. nr 62 z 2001r poz. 627 z 

późn. zm./ wraz z przepisami wykonawczymi  opracowany na podstawie /Dz. U. z 2021 r. poz. 

1973, 2127, 2269, z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127/. 

 [5] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 – 2004 

[6]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych /Dz. U. Z 2004r Nr 92 poz.881z 

późn. zm./ opracowano na podstawie Dz. U. z  2021 r  poz.1213 / 

[7]. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności (Dz. U. z  2002r. Nr 166, poz. 1360 

z późn. zmianami) opracowany na podstawie/ Dz. U. z 2021 r. poz. 1344, z 2022 r. poz. 974./ 

[8]. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.Nr.202 1 poz.2454 z 

późn. zm./ 

[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

/Dz.U. Z 2003r. Nr 120 poz . 1126 z późn. zm./ 

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r Nr 75 poz. 

690 z późn. zmianami). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ   

( CPV 45100000-8) 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

• Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące przygotowania placu budowy. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Przygotowanie placu budowy 

1.3.1  Zamawiający w terminie określonym w Danych Kontraktowych przekaże Wykonawcy 

Teren Budowy oraz następujące dokumenty : 

a) Pozwolenie na budowę, zgłoszenie na wykonanie robót budowlanych 

b) Dokumentację Projektową 

c) Dziennik Budowy 

d) Księgę Obmiarów 

e) Specyfikacje Techniczne 

 1.3.2   Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed 

rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę 

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane 

jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej. 

1.3.3  W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy uwzględnić specyfikę 

następujących rodzajów robót budowlanych: 

a) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 

przysypania ziemią lub upadku z wysokości, 

b) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 

biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 

1.3.4  Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy: 

a) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy 

wraz ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót znajdującymi się na nim 
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obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy 

geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i 

kulturowego, 

b) prowadzenie dokumentacji budowy, 

1.3.5  Po wykonaniu czynności wstępnych przystępuje się do zagospodarowania placu 

budowy. Rozpoczynać należy od uporządkowania i splantowania terenu, po czym 

wykonuje się ogrodzenie i ustępy. 

1.3.6  Następnie wykonuje się dalsze roboty w kolejności : 

a) składowiska i magazyny, 

b) prowizoryczne budynki produkcyjne, administracyjno-gospodarcze 

i socjalno-bytowe, 

c) zainstalowanie maszyn i urządzeń. 

1.3.7 Należy wykonać następujące roboty podstawowe: 

a) odwodnienie terenu budowy, 

b) zapewnienie ujęcia wody lub połączeń z siecią miejską, 

c) w razie potrzeby ułożenie niezbędnego uzbrojenia, 

d) wykonanie wszelkich innych sieci i urządzeń, podziemnych, 

f) wykonanie stałych dróg kołowych, 

g) niwelacja terenu do poziomu projektowego. 

1.3.8  Dopiero po wykonaniu tych robót można przystąpić do robót budowlano-montażowych. 

1.3.7  Ogrodzenie terenu wykonuje się z gotowych inwentaryzowanych elementów z desek 

albo z siatki stalowej zamocowanej do słupów. 

 
ROBOTY IZOLACYJNE (CPV 45320000-6) 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

izolacji przeciwwilgociowych i termicznych w budynku . 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i 

realizacji robót. 
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1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie powłokowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych wg SST i ustaleń z 

Inspektorem. tzn.: 

Izolacje termiczne ze  płyt betony komórkowego  

Izolacje termiczne ze  wełny mineralnej. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 

danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze ST i 

poleceniami inspektora. 

2. MATERIAŁY. 

Wszystkie materiały izolacyjne zastosowane do robót izolacyjnych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.  Wymagania ogólne 

Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych pakowane w worki powinny być przechowywane i 

magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat 

technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno 

być kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi. 

Opakowania należy układać na równym podłożu do wysokości 2 m, tak by zachować ich dobry 

stan techniczny. Dopuszcza się inny niż w opakowaniach (workach) sposób pakowania i 

magazynowania wyrobów, uzgodniony z odbiorcą (wykonawcą robót izolacyjnych), 

gwarantujący, że materiał nie będzie narażony na zniszczenie lub zawilgocenie. 

2.2. Wełna mineralna 

Współczynnik przewodzenia ciepła Lambda = 0,038 W/mK. 

Do materiałów podstawowych zaliczane są płyty z wełny mineralnej skalnej lub szklanej 

spełniające wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych. 

Wyroby do robót izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

-są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej  (szczegółowej),   są właściwie  oznakowane  i opakowane, 
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-spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów, a w odniesieniu do granulatów z wełny mineralnej skalnej 

bądź szklanej również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych stropodachów i stropów w poddaszach 

nieużytkowych wełny mineralnej skalnej lub szklanej nieznanego pochodzenia. Przyjęcie 

materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, o 

ile jest prowadzony, lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.3  Płyty z betonu komórkowego 

Ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz płytami z lekkiego betonu komórkowego (gęstość 

≤95 kg/m3) o gr. 18 cm λ≤0,040, ocieplenie ościeży gr. 5 cm λ≤0,043 wg szczegółowych zasad 

Aprobaty Technicznej dla danego systemu dociepleniowego od wewnątrz. 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących izolację stropu, dachu lub 

ścian. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta 

materiałów izolacyjnych. Płyty izolacyjne można ciąć standardowymi narzędziami jak piły ręczne, 

piły elektryczne lub urządzenia do cięcia gorącym drutem. 

4. TRANSPORT. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem oraz zanieczyszczeniem 

środowiska przez rozlanie. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 

zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wstęp. 

Ogólne warunki wykonania robót zgodnie z STWO. 

5.2. Ocieplenie ścian od wewnątrz 

Ściany zewnętrzne zostaną ocieplone od wewnątrz płytą z betonu komórkowego o klasie 

odporności ogniowej A1. Metoda ta polega na przymocowaniu do ścian od strony wewnętrznej 

warstwowego układu izolacyjnego, w którym warstwę izolacji termicznej płyty w lekkiego betonu 

komórkowego, a warstwę wykończeniową  cienka masa szpachlowa  z podkładem zbrojonym 
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tkaniną szklaną. Konkretny system musi posiadać pozytywną ocenę higieniczną Państwowego 

Zakładu Higieny.  

5.3. Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji 

Rozbiórka polepy z cegły na zaprawie wapiennej, impregnacja istniejących elementów 

drewnianych konstrukcji stropu nad pietrem I do klasy ppoż. NRO środkami systemowymi. 

Wykonanie izolacji termicznej na deskowaniu - wełna mineralna półtwarda gr. 22 cm, λ≤0,038 

[W/(m*K)]   kl. ppoż. A1. Izolacja termiczna wykonana na deskowaniu oraz warstwie izolacji 

wilgotnościowej z foli PE 0,2mm. Izolacja termiczna wykonana pomiędzy legarami, dla 

zamocowania podłogi z płyt systemowych drzazgowo- cementowych gr. 26mm kl. ppoż. A1. 

Legary min. 10x22cm, drewno C18 (zaimpregnowane do NRO) mocować do stropu poprzez 

kątowniki i wkręty systemowe stalowe, rozstaw legarów co 62 cm – komunikacja, co 124 cm  - 

pozostała część poddasza. 

 6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1.  Zasady ogólne. 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w STWO; a sprawdzenie i 

odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia 

producenta wybranych materiałów. 

6.2. Materiały izolacyjne. 

• wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem, 

• materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania 

6.3. Badania w czasie robót termoizolacyjnych 

Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej 

(szczegółowej), instrukcji producenta i instrukcji technicznej systemu termoizolacji. W czasie 

wykonywania robót należy również sprawdzać i odnotowywać w formie protokołu kontroli lub w 

dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotność i warunki mikroklimatyczne (temperatura, 

wilgotność powietrza). 

Grubość należy sprawdzić co najmniej w pięciu punktach na 100 m2 izolacji, 

Równomierność ułożenia należy sprawdzić wzrokowo. 
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Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi niniejszej specyfikacji, a 

następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest 

prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny, czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegółowa) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym, 

• prawidłowości wykonania termoizolacji zgodnie z wymogami technologicznymi, 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań (protokoły kontroli) 

dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku 

budowy (o ile jest prowadzony) dotyczące wykonanych robót. 

6.5. Wyniki odbiorów 

Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej 

specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole 

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7.   OBMIAR ROBÓT. 

Jednostka obmiarowa robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 

przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 

8.   ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 

Roboty winny być wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Termoizolacje w stropach są robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, ich sprawdzanie i 

odbiór musi więc odbywać się sukcesywnie, wraz z postępem prac. W trakcie odbioru należy 

przeprowadzać badania określone w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i  niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że kontrolowany zakres prac 

termoizolacyjnych został prawidłowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
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specyfikacją techniczną (szczegółowa). Jeżeli chociaż jeden wynik badania był negatywny, to 

kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie powinien być odebrany. W takim przypadku 

należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 

wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ich ocenę i odbiór. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać 

w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia 

robót, jeżeli umowa taka formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 

obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

-dokumentację   projektową   z   naniesionymi   zmianami   dokonanymi   w   toku 

wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, o 

ile są prowadzone, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  

- instrukcje producenta granulatu, instrukcje techniczną systemu termoizolacji, 
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- wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzi badania zgodnie z wytycznymi podanymi  niniejszej ST, porównać je z 

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót 

(szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny 

wizualnej. Termoizolacja  powinna być odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny termoizolacja nie powinna 

być odebrana. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: jeżeli to 

możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania 

termoizolacji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) i przedstawić ją ponownie do odbioru, jeżeli odchylenia od wymagań 

nie zagrażają bezpieczeństwo użytkownika i trwałości termoizolacji zamawiający może wyrazić 

zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 

stosunku do ustaleń umownych, w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania 

wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonaną termoizolacje, wykonać ją ponownie i 

powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 

czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- nazwę inwestora lub zarządcy obiektu, 

- rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego, zgodnie z aprobatą techniczną 

- adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie izolowane, 

- nazwę firmy wykonującej ocieplenie, 

- grubość izolacji cieplnej (cm, mm), 

- warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

 - oświadczenie kierownika robót, że wbudował materiały oznakowane zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo budowlane i obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoż, 

- ocenę wyników badań, 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
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-  imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i 

inspektora nadzoru budowlanego złożone przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1.  Ustalenia ogólne. 

Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1]PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

[2]PN-EN IS010456:2004 - Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i 

obliczeniowych wartości cieplnych. 

[3]PN-EN 12524:2003 - Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. 

Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 

[4]PN-EN ISO 13789:2008 - Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 

przenikanie. Metoda obliczania. 

[5 ]ZUAT15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem styropianu 

jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej" Zalecenia udzielania 

aprobat technicznych ITB , Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  

[6]ZUAT 15/VIII.07/2003 - „Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne" Zalecenia udzielania aprobat 

technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r. 

[7 ]ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - „Łączniki tworzywowe do 

mocowania warstw izolacji ociepleń ścian zewnętrznych"- Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002 [8]PN-EN 

13163:2004 Norma pt " Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie"- Wyroby z polistyrenu 

ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie 

[9] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  kontroli  wyrobów  budowlanych 

wprowadzonych do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 ) -    

[10]PN-EN 13163:2009 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

[11]PN-EN 13162+A1:2015-04 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
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ROBOTY POKRYWCZE (CPV 45261210-9)  

1.   WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami 

wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

Pokrycie dachu 

Pokrycie papa termozgrzewalna  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami inspektora 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Papa termozgrzewalna 

Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np wg 

Świadectwa ITB nr 974/93 klasa odporności ogniwoej NRO tj. Broof (t1). 

3. SPRZĘT. 

Do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją wymagane są narzędzia specjalistyczne 

związane z technologiami poszczególnych robót oraz powszechne narzędzia dekarskie. 

4. TRANSPORT. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. 
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5.   SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne dla podłoży 

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w 

przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach 

technicznych. Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią 

podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz 

styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych należy zaokrąglić 

łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o 

przekroju trójkątnym. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże, do którego będzie zgrzewana papa należy odpowiednio przygotować tj oczyścić z 

wszelkiego rodzaju nierówności i zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na jakość wykonanego 

pokrycia, oraz zagruntować preparatem gruntującym. Montaż papy do podłoża może nastąpić 

dopiero po całkowitym przeschnięciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni 

stanowi także tymczasową ochronę powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowej. 

5.3. Izolacje papowe. 

W pokryciach dwuwarstwowych z pap termozgrzewalnych na pierwszą warstwę należy 

zastosować papę podkładową, na warstwę wierzchnią warstwę nawierzchniową z posypką. 

Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu 

elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie 

wpływu odkształceń dachu na tynk. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i 

poprzecznych w każdej warstwie powinno być nie mniejsze niż 10 cm. 

Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI.  

6.1.  Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem jakościowym wystawionym 
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przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie 

dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 6.2.  Roboty. 

Przygotowanie powierzchni. 

Reparacja starych warstw papowych polega na naprawie uszkodzeń (odspojeń, pęcherzy, fałd, 

zgrubień, pęknięć itp.). Odspojenia i pęcherze należy naciąć „na krzyż”, wywinąć i osuszyć 

palnikiem, a następnie zgrzać lub podkleić lepikiem asfaltowym. Fałdy i zgrubienia należy ściąć i 

wyrównać. W przypadku rozległych uszkodzeń pap, należy je wyciąć aż do podłoża, po czym 

wkleić łaty z nowych pap.  

 Montaż nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej  - pokrycie dwuwarstwowe: 

 - papa nawierzchniowa podkładowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej gr. 

3,5 mm klasa odporności ogniowej Broof T1 ( NRO); 

- papa wierzchniego krycia zgrzewalną modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej 

gr. 5,2 mm klasa odporności ogniowej Broof T1 ( NRO); 

Całość izolacji dachu wykonać z warunkiem spełnienia wymagań NRO tj. Broof (t1). 

Wykonanie izolacji dachu. Podstawowe wytyczne. 

Przed przystąpieniem do wykonania pokryć dachowych w technologii pap zgrzewalnych należy 

pamiętać o podstawowych zasadach, których przestrzeganie zapewni końcowy sukces, to znaczy 

prawidłowo wykonane pokrycie , bezawaryjnie funkcjonujące. 

Prace z użyciem pap zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż: 

- 0°C podczas zgrzewania pap zgrzewalnych modyfikowanych SBS-em typu NRO; 

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 

magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok.+20°C) przez około 24h i wynoszone na 

dach bezpośrednio przed zgrzaniem. 

Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, 

podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

Przed przystąpieniem do prac należy zmierzyć połać dachową, sprawdzić poziomy osadzenia 

wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie 

precyzyjnie zaplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu.  

Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
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Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego 

oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 

kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.   

Przy małych pochyleniach dachu - do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu  , 

przy większych spadkach - pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną dużą 

masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu 

powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne 

odprowadzenie wody.  W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte 

względem siebie tak, aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby 

uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy 

leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. Zgrzewy powinny być wykonane zgodnie z 

kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących wiatrów. 

Na styku ze ścianą/kominem papę należy ułożyć na klinach z wełny mineralnej 10x10cm 

oklejonych papą.  

Uwaga: 

Należy wykonać próbny montaż papy na losowo wybranym fragmencie dachu za pomocą 

klejenia, a następnie wykonać próbę odrywania. W przypadku zbyt małej nośności podłoża należy 

skontaktować się z producentem papy oraz projektantem. 

Obróbka attyki/komina. 

Podłoże oraz powierzchnię attyki, do której będzie zgrzewana papa, zagruntować roztworem 

gruntującym i pozostawić do wyschnięcia. Zgrzać do podłoża papę. Ułożyć warstwę papy 

podkładowej. W narożu ściany zamocować trójkątny klin z wełny mineralnej oklejony papą 

podkładową. Zgrzać pas papy podkładowej, na połaci dachowej i na ścianie. Zgrzać papę 

wierzchniego krycia, na połaci dachowej – bez jej wywijania na płaszczyzny pionowe. Zgrzać pas 

papy wierzchniego krycia, na połaci dachowej i ścianie. Zamontować listwę dociskową i 

uszczelnić jej połączenie z attyką przy użyciu masy trwale plastycznej. Obróbki z papy 

podkładowej powinny być wyprowadzone poza obrys klina z wełny mineralnej na odległość 15 

cm. Papa nawierzchniowa powinna być zgrzana poza krawędź papy podkładowej na odległość co 

najmniej 10 cm. Nie należy wykonywać obróbek papami z wkładką z welonu szklanego.  

6.2.2. Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych. 

Należy stwierdzić prawidłowe wykonanie zabezpieczeń kominów oraz innych elementów dachu, 

jak: wietrzniki, włazy, kołnierze masztów, kołpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe. 

Sprawdzenie szczelności pokrycia należy przeprowadzić w wybranych przez komisje miejscach 
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spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma 

warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddawać 

przez 10min. zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu, obserwując, czy 

spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, 

tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający odszukanie ich po 

wyschnięciu pokrycia. 

6.2.3. Ocena wyników badań. 

Jeżeli badania przewidziane w normie dadzą wynik dodatni, wykonane roboty blacharskie należy 

uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik 

ujemny, całość odbieranych robót blacharskich lub tylko ich cześć należy uznać za niezgodne z 

wymaganiami normy. Roboty blacharskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie mogą 

być przyjęte. W tym przypadku należy poprawić wykonane niezgodnie z wymaganiami normy 

pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodności z normą a po poprawieniu przedstawić do 

ponownego badania. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie 

wpływających na szczelność pokrycia, roboty blacharskie mogą być przyjęte z uwzględnieniem 

procentowego obniżenia wartości robót. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostka obmiarowa robót jest: 

Dla robót - m2 pokrytej powierzchni, 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1.  Odbiór podłoża. 

• badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

• sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej 

o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrowa. Prześwit miedzy sprawdzaną 

powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, 

8.2.  Odbiór robót pokrywczych. 

8.2.1. Roboty pokrywcze, 

Jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 

należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- podłoża 

- jakości zastosowanych materiałów, 
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- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.2.2. Badania końcowe pokrycia 

- należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.  

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.3. Odbiór pokrycia, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 

• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 

• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 

• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

9.2. Pokrycie z papy 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 

9.3. Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość „m" obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

1. przygotowanie, 

2. zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

3. uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

 



Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej –Projekt termomodernizacji budynku użyteczności 
publicznej – oświaty przy ul. Mickiewicza 11 w Skoczowie. 

 
 

31 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 [1]PN-EN 607:2005 - Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC. definicje, wymagania, 

badania. 

 [2]PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych 

 

TYNKI (CPV 45410000-4) 

1. WSTEP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i umożliwiające i mające na celu wykonanie 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru tynków zewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 

Techniczna. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności tynków 

zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.  

Tynki wewnętrzne 

Tynki renowacyjne 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY. 

2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: nie 

zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów (piasek drobnoziarnisty 

0,25mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 

1,0-2,0 mm),Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich -średnioziarnisty Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić 

całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie 

zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie Zaprawę należy 

przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 

tj. do ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata 

stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
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Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Zgodnie z „Wytycznymi wykonywania" 

należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy 

cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -w tynkach 

narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2 

5.2. Wykonanie tynków zewnętrznych 

5.2.1. Przygotowanie podłoża 

5.2.1.1. Skucie starych tynków 

W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawa na głębokość 10-15mm od lica 

muru, dlatego o ile to możliwe należy je wyskrobać. Mur i spoiny przetrzeć szczotką drucianą. 

Wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunąć przez zmycie 

10% roztworem mydła lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego. 

5.2.1.2. Neutralizacja podłoża. 

W zależności od chłonności należy odsłonięty mur nasycić jedno lub dwukrotnie preparatem do 

neutralizacji. Przy nasycaniu jednokrotnym rozcieńczyć z woda w stosunku 1:1. Łączne zużycie 

preparatu powinno wynieść 0,5kg/m2 

Przy nasycaniu dwukrotnym dla zabiegu pierwszego roztwór 1:2 (jedna część preparatu i dwie 

części wody) a dla drugiego nasycania - 1:1. Łączne zużycie preparatu powinno wynieść 

0,5kg/m2. Między zabiegami należy zachować co najmniej 7 godzinna przerwę. Po około 24 

godzinach należy jeszcze raz powierzchnie przetrzeć szczotką. Podczas aplikacji materiału nie 

stosować naczyń i narzędzi metalowych. Konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności, 

stosowanie odzieży ochronnej i rękawic gumowych. Należy unikać kontaktu ze skóra i oczami 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1. Zaprawy. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

6.2. Badania w czasie wykonywania tynków 

Częstotliwość oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 

marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".2 
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Wyniki badan materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1.  Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgo dnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2.  Odbiór tynków. 

8.2.1. Ukształtowanie 

powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 

dokumentacja techniczna. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia 

powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 

mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i 

krawędzi od kierunku: 

pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

miedzy przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

 - wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1.  Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą  

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie zaprawy, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
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• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

• osiatkowanie bruzd, 

• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

• reperacje tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1] PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Pobieranie próbek. 

[2] PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane.  

[3 ]PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 

[4 ]PN-EN 998:2012 - Wymagania dotyczące zapraw do murów. 

 

POSADZKI (CPV 45430000-0) 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ST. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.  

Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  

Posadzki właściwe. 

Posadzka z płytek podłogowych gresowych z cokolikami 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze SST i 

poleceniami Inżyniera. 
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2. MATERIAŁY. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdalną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód  ściekowych,  kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, 

            mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  

Kruszywo do posadzki cementowej. 

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości 

posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren 

kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm 

2.5. Płytki podłogowe gresowe 

2.5.1. Gresy -wymagania 

twardość wg skali Mohsa 9 

ścieralność V klasa ścieralności 

antypoślizgowe, mrozoodporne 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

długość i szerokość: ±1,5 mm 

grubość: ±0,5 mm 

krzywizna: 1,0 mm 

2.5.2. Materiały pomocnicze: 

Do mocowania płytek stosować zaprawy klejowe o klasie C2TES1. 

2.5.3. Pakowanie: 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. Na 

opakowaniu umieszcza się: 

- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, 

znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do 

stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...". 
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2.5.4. Transport: 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ścisłe obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 

dotyczące wyrobów łatwo tłukących 

2.5.5. Składowanie: 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 

składowania do 1,8 m . 

2.6. Wyroby z drewna - deski strugane podłogowe 

Wymagania i zabezpieczenia dla elementów drewnianych wg ST . 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPORT. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami. Podczas transportu materiały i 

elementy konstrukcji powinny hyc zabezpieczone uszkodzeniami lub utrata stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.  Warstwy wyrównawcze pod płytki gresowe. 

5.1.1 Wykonanie hydroizolacji 

Po skuciu obecnych płytek należy maksymalnie wyrównać podłoże, w razie konieczności za 

pomocą wylewki samopoziomującej zachowując spadki od budynku na zewnątrz. Następnie 

wykonać izolację przeciwwodną za pomocą folii płynnej, z wywinięciem na ściany wysokość 

cokolika. Spoiny narożnikowe i złącza należy zamknąć taśmą W tym celu należy wtopić taśmę 

uszczelniającą w pierwszą warstwę folii, układając ją zgodnie z przebiegiem spoiny. 

5.2.  Posadzki z płytek gresowych. 

Płytki w czasie układania powinny być czyste, bez śladów kurzu i brudu. 

Płytki należy układać na odkształcalnym kleju półpłynnym, który ma wypełnić całą przestrzeń 

między pokładem ( betonem) a płytką. 

Spoiny pomiędzy płytkami powinny posiadać szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie 

zaprawą, tj. 2-3mm. Szerokość powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Do 

wypełniania spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed 

rozpoczęciem spoinowania posadzka winna być zwilżona wodą, która nie może pozostać w 

spoinach. Po lekkim stwardnieniu spoiwa a przed jego związaniem należy oczyścić dokładnie 

powierzchnię posadzki. 
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Posadzka powinna być na całej powierzchni ścisłe połączona z podkładem. 

Wykończenie połączenia posadzki ze ścianą ma postać cokolika z tych samych płytek, 

mocowanych klejem do ściany. Należy zastosować oryginalne płytki cokołowe ( nie 

docinane). 

6. KONTROLA  JAKOŚCI. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

6.1. Nie dopuszcza się 

Stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Należy przeprowadzić kontrolę 

Dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić 

prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 8.1.  

Odbiór materiałów i robót 

Powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co 

do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta -powinien 

być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót 

materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy 

stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
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- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 

dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów podłogowych; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1.  Ustalenia ogólne. 

Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1] PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  

[2] PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

[3] PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 

[4] PN-EN 13043:2004 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia,  

 

STOLARKA OTWOROWA ( CPV 45421000-4)  

1.   WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem wymia ny okien drewnianych na nowe z pcw 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako : Dokument przetargowy i kontraktowy przy 

realizacji robót zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania: - 

Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający wyrób do stosowania w Służbie 

Zdrowia 

- Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie dopuszczającą stosowanie 

wyrobu w budownictwie. 
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- Atest bezpieczeństwa Instytutu Szkła i Ceramiki w Warszawie. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

/ kod CPV według Wspólnego Słownika Zamówień/ 

45000000-7 Roboty budowlane 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45450000-6 

Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.  

1.Ręczne wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych i aluminiowych.  

2. Ręczne wykucie z muru parapetów okiennych,. 

3. Wywóz okien, drzwi i pozostałych odpadów budowlanych na wysypisko i ich utylizacja. 

4. Wykonanie nowych okien z pcv profile 4-5 komorowe, nowych okien i drzwi z profili Alu 

ciepłych z przekładką termiczną 

5. Szklenie okien, drzwi szybą podwójną zespoloną o podziale 4-12-4 z wypełnieniem argonem, 

6. Montaż okien, drzwi w ścianach z cegły. 

7.Uzupełnienie ubytków tynku zaprawą i płytą gipsowo- kartonową. 

8. Uzupełnienie tynków pod parapetami. 

9.Obsadzenie podokienników wewnętrznych z PCV w ścianach z cegieł średniej szerokości 30 cm. 

10.Osadzenie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej, 

11Obrobienie ościeży po demontażu stolarki. 

12.Uzupełnienie tynków na ościeżach i przylegających ścianach. 

13 . Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych ościeży i przyległości po osadzeniu 

nowych okien w kolorach takich jak kolor ścian w poszczególnych pomieszczeniach. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

definicjami podanymi w części ogólnej. 

 1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 

2.1 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały 

powszechnie stosowane w budownictwie , posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania 

w budownictwie./ znak B lub CE/ 
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Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały , do czasu wbudowania , były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość. 

Zabudowaniu podlega kompletna stolarka okienna wraz z parapetami wewnętrznymi: 

• okna drewniane , klasa A, w kolorze białym, profile 4-5 komorowe  

• wzmocnienia z kształtowników stalowych, 

• drzwi zewnętrzne drewniane  z przekładką termiczną, 

• wkłady szybowe,  

• okucia obwiedniowe, 

• parapety wewnętrzne drewniane , 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 

stosowania i projekcie technicznym. 

2.3 Składowanie elementów. 

Wszystkie elementy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Wyroby 

układać w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót , zarówno w miejscu tych robót , jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu , załadunku i wyładunku 

materiałów itp. 

4. TRANSPORT. 

Każda partia winna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą oraz projektem 

indywidualnym. Elementy należy zabezpieczyć na czas transportu przed uszkodzeniem przez 

odpowiednie opakowanie. Elementy przewozić przy pomocy jednostek kontenerowych i palet 

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciami lub utratą stateczności. Sposób składowania 

wg punktu 2.3. 

5.WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Demontaż okien drewnianych, okien i drzwi aluminiowych oraz parapetów wewnętrznych i 

zewnętrznych, 

5.2. Przygotowanie ościeży. 

5.2.1. Przed osadzeniem stolarki ościeża oczyścić, ewentualnie naprawić. 
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5.2.2 Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 

wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba     

punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 

zamocowań 

wysokość szerokość  

 

w nadprożu i 

progu 

Po bokach 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 10 po 2 po 3 

 
5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki. 

5.3.1. Osadzenie stolarki okiennej drewnianej. 

W przygotowany otwór okienny wstawić ramę okienną na podkładkach lub listwach. Ramę 

ustawić, sprawdzić pion i poziom, zaklinować. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być 

mniejsze od 1 mm na 1 m, a 3 mm na wysokości całego okna. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

• 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Po ustawieniu ramy w otworze osadzić w ościeżach kotwy mocujące w ilości podanej w tabeli. 

Szczeliny między ościeżem i ościeżnicą wypełnić materiałem izolacyjnym ( pianką montażową) 

dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu 

materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Szczelina pozostająca 

do wypełnienia ( luz montażowy) nie powinna być mniejsza niż 1cm i większa niż 3 cm na stronę. 

W następnej kolejności należy zawiesić skrzydła okienne oraz okno zamknąć. Osadzenie 

parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Obróbkę ościeży 

okiennych wykonywać po całkowitym wyschnięciu pianki montażowej. 
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5.3.2. Osadzenie ślusarki drewnianej. 

W sprawdzony i przygotowany wcześniej otwór wstawiamy pozbawioną skrzydeł ościeżnicę i 

blokujemy ją za pomocą klinów. Ustawienie ościeżnicy należy sprawdzić w pionie i poziomie, 

dokonać pomiaru przekątnych oraz głębokości usytuowania ościeżnicy od wewnętrznego lub 

zewnętrznego lica ściany. 

Następnie należy mocować stolarkę do ściany za pomocą dybli z zachowaniem odstępów: 

- Odstęp od dolnej krawędzi ramy drzwiowej - min 80mm 

- Odstęp między punktami mocowania - max 1000mm 

- Odstęp od górnej krawędzi drzwi - min 150mm 

-Odstęp między narożem a środkiem mocowania 1000mm 

- Odstęp między punktami mocowania progu. 

Standardową techniką mocowania jest montaż za pomocą dybli (kołków rozporowych) oraz śrub 

o średnicy, co najmniej 8mm. Zamiennie dopuszcza się montaż za pomocą kotew montażowych 

dedykowanych do danego systemu aluminiowego, które jednym końcem mocuje się do 

zewnętrznej ścianki ościeżnicy. Drugi koniec kotwy montujemy do ościeża za pomocą dybli lub 

śrub. Uszczelnienie przestrzeni pomiędzy ościeżnicą, a ościeżem należy wykonać za pomocą 

pianki poliuretanowej w taki sposób, aby pianka po spęcznieniu wypełniła całą szczelinę nie 

rozlewając się jednak na boczne powierzchnie ościeżnicy. Podczas wyboru piany montażowej 

należy uwzględnić temperaturę otoczenia, przy jakiej będą wykonywane prace montażowe. W 

okresie zimowym należy bezwzględnie stosować piankę przeznaczoną do niskich temperatur 

(należy przestrzegać zaleceń producenta pianki). Montaż może odbywać się w temperaturze do -

10°C. 

Po związaniu piany montażowej należy wyjąć kliny usztywniające, a pozostałe po nich puste 

przestrzenie uzupełnić pianą, następnie odciąć nadmiar równo z ramą konstrukcji i sprawdzić 

poprawność działania skrzydeł. W razie konieczności należy dokonać ewentualnej regulacji 

ślusarki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1 Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia efektu 

użytkowego . 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być 

przeprowadzona w oparciu o : „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych / T.I , cz.I-IV ,Tom II ". 
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-kontrola zgodności stosowanych materiałów ze specyfikacją techniczną -kontrola 

kompletności wymaganych atestów 

-kontrola certyfikatów i oświadczeń , kontrola zgodności wymagań dotyczących wyrobów 

oraz ich kompletności. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

• sprawdzenie zgodności wymiarów, 

• sprawdzenie jakości materiałów, z których wykonana została stolarka, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 

• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania, 

• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową jest m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic, 1 mb parapetu, 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Wszystkie roboty wymienione w podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 

wyszczególnione w punkcie 5. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płatności podlega ustalona ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w 

dokumentacji. Cena obejmuje: 

• dostarczenie gotowej stolarki, 

• demontaż starej stolarki wraz z utylizacją, 

• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obróbką, 

• dopasowanie i wyregulowanie, 

• tynkowanie i malowanie ścian wewnętrznych w pomieszczeniach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1]PN-EN-14351:2006 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

[2]PN-EN-1279:2006    Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
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ROBOTY MALARSKIE (CPV 45440000-3) 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ST. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego.  

Malowanie tynków  

Gruntowanie tynków  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 

muł. 

2.2. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. rozcieńczalnik do wyrobów 

poliwinylowych 

2.3. Farby budowlane gotowe. 

2.3.1. Farby 
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Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, teksu 

butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 

dopuszczenia przez ITB. Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny 

lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. 

+5°C. 

2.3.3. Farba silikatowa wewnętrzna 

- odporność na szorowanie na mokro: klasa 2 

- bezrozpuszczalnikowa  

- niepalna ,A2 wg DIN 4102  

- dyfuzja Sd H2<0,02m wg PN EN 1062 

- posiada certyfikat o neutralności i przydatności do stosowania dla alergików zgodnie ze 

świadectwem wydanym przez TÜV Nord 

2.3.4. Elewacyjna farba silikatowa  

-  szlachetnie matowa  

- hydrofobowa w=0,00 kg/m2*h0,5 

- szkło potasowe z dodatkiem składników organicznych  

- dyfuzja Sd <0,01m 

2.4.   Środki gruntujące. 

Do gruntowania użyć preparaty wskazane przez producentów odpowiednie dla poszczególnych 

rodzajów farb 

3. SPRZĘT. 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych 

4. TRANSPORT. 

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 

transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 



Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej –Projekt termomodernizacji budynku użyteczności 
publicznej – oświaty przy ul. Mickiewicza 11 w Skoczowie. 

 
 

47 
 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 

dni nie może spaść poniżej + 1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek, 

usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże pod farby 

Drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, odtłuszczone i 

suche. Malowane powierzchnie powinny być odtłuszczone i suche. Gruntowanie. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka. 

5.2. Wykonywania powłok malarskich 

5.2.1. Powłoki z farb emulsyjnych 

powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki 

powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, 

bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.2.2. Malowanie farbą silikatową 

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.  

Następnie wykonać warstwę z gruntującą głęboko penetrującą.  

Farbę nierozcieńczoną lub rozcieńczoną maks. 5 % wody nakładać obficie i równomiernie. Przy 

dużej różnicy koloru podłoża i farby zaleca się wcześniejsze zagruntowanie podłoża farbą  

rozcieńczoną maksymalnie 5% wody. Aby zachować specyficzne właściwości farby nie należy jej 

mieszać z innymi materiałami. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm 

roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokre na 

mokre".  

Nie stosować na powierzchniach lakierowanych, drewnianych z tworzyw sztucznych oraz z 

wykwitami solnymi.  

Wykonanie powłoki malarskiej  zamykającej 
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Powłokę końcową w zależności od pożądanego efektu glazury, od 1- do 3 warstw, dostosowane w 

zależności od pożądanej przezroczystości maks. 10% , rozcieńczonym 2 : 1 z wodą. W zależności 

od chłonności i struktury podłoża zużycie jest odpowiednio większe.  

6.   KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

sprawdzenie wyglądu powierzchni. sprawdzenie wsiąkliwości, sprawdzenie wyschnięcia 

podłoża. sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

a) badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

b) badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

d) badania powinny obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie 

powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy osunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostka obmiarowa robót jest m2 powierzchni zamalo wanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej 

8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa 

cementowo-wapienna do robót tynkowych lub odpowiednia szpachlówka. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1 Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 

czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 

okiem śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej 

jakości wykonania. 

sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełniana lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. sprawdzenie 

odporności powłoki na zarysowanie. 

sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotka lub szmatką. Wyniki 

odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 

9.1.  Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. [2]PN-70/B-

10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[3]PN-62/C-81502 - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan. 
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ROBOTY RUSZTOWANIOWE (CPV45262100-2) 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

rusztowań budowlanych przyściennych z rur stalowych. Rusztowania te są przeznaczone do 

wykonania robót elewacyjnych. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ST. 

2. MATERIAŁY. 

Stojaki stalowe, płyty pomostowe znormalizowane, stężenia stalowe pionowe i poziome, daszki 

ochronne, odbojnice, drabiny, urządzenia piorunochronne, podkłady pod stojaki, zakotwienia. 

3. SPRZĘT. 

Nie występuje. 

4. TRANSPORT. 

Samochodowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Podkłady pod stojaki układać na przygotowanym podłożu prostopadle do ścian budowli, 

dopasować ich układ do siatki konstrukcyjnej „ciężkiej", dla której rozstaw stojaków wynosi 2,0 m 

w kierunku podłużnym i 1.35 m w kierunku poprzecznym. Wysokość każdej kondygnacji 

rusztowania winna wynosić 2,0 m. Stężenia poziome należy rozmieszczać na całej długości 

rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność na całej długości rusztowania w sposób 

zapewniający nieprzesuwność węzłów. Pierwsze stężenie poziome zakłada się pod pierwszą 

kondygnację nad podłożem, należy je montować bezpośrednio do stojaków rusztowania. 

Zewnętrzne stojaki rusztowań należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości 

rusztowania. 

Liczba stężeń pionowych nie może być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji rusztowania a 

odległość miedzy polami stężeń nie może być większa niż 10,0 m. 

Konstrukcja rusztowania winna być kotwiona do ściany budynku w sposób zapewniający 

stateczność i sztywność konstrukcji. Wielkość siły odrywającej rusztowanie przypadająca na 1 

kotwę nie może być większa niż 2,5 kN. 

Zakotwienia należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy czym 

odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0 m, a w pionie 4,0 m. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekraczać 

wielkości podanych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano -

montażowych". 

Pomosty robocze powinny mieć szerokość nie mniejszą od 1,0 m. 

Płyty pomostowe i bale należy układać szczelnie, aby uniemożliwić spadanie jakichkolwiek 

przedmiotów na niższe pomosty. Każda konstrukcja winna mieć ułożone co najmniej dwa 

pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczający. Konstrukcja rusztowania powinna być 

uziemiona w sposób podany w PN na wykonanie urządzeń odgromowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrole jakości przeprowadza kierownik budowy sprawdzając zgodność z warunkami 

technicznymi. 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

8.1.  Ustalenia ogólne. 

Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

9. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1]PN-EN 12811:2008- Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy 

 [2]PN-EN 12810:2010- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
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III.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie wymiany głównej linii zasilającej, rozdzielnic elektrycznych, 

wewnętrznych linii zasilających oraz wykonania instalacji siły, oświetlenia i teletechniki w 

budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie. 

Zakres robót obejmuje  : 

- przyłącze elektroenergetyczne, 

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 

- rozdzielnice elektryczne, 

- szafy teletechniczne, 

- instalacje oświetlenia podstawowego, 

- instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 

- instalacje gniazd wtykowych 230V, 

- instalacje strukturalne, 

- instalacja dzwonka szkolnego, 

- instalacje uziemienia i odgromową, 

- instalacje połączeń wyrównawczych, 

- ochronę przepięciową. 

1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Prace towarzyszące 

- zabezpieczenie terenu budowy, 

- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość 

materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania 

robót, 

- zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu 

uzyskanego i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce, 

- wywóz na składowisko i zapewnienie utylizacji opraw oświetleniowych, gniazd 230V, 

kabli i rozdzielnic elektrycznych oraz gruzu powstałego na skutek prowadzonych robót, 

- uporządkowanie terenu po wykonaniu robót 
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Roboty tymczasowe: 

- ustawienie, przenoszenie drabin, ewentualnie rusztowań itp. 

1.3. Informacje o terenie budowy. 

Teren budowy stanowi budynek szkoły podstawowej w Rudnikach. 

1.3.1. Plan organizacji robót. 

Opracowany przez Wykonawcę plan organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 

sposób realizacji robót, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 

zapewnią realizacje robót zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi 

i instrukcjami Zamawiającego oraz harmonogramem robót. 

Może według potrzeb zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość poszczególnych elementów 

robót. 

1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca 

jest zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. 

zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w 

czasie trwania robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz właścicieli instalacji i zainteresowanych 

użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do 

powiadamiania Inspektora Nadzoru i użytkowników budynku o utrudnieniach 

związanych z prowadzonymi robotami i o ewentualnych przerwach w dostawie mediów. 

1.3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

oraz możliwością powstania pożaru. 

1.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa pracy. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w 

ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy Prawo 

budowlane, jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi 

nadzoru, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie 

musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 

szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze 

bezpieczeństwo podczas prowadzenia robót. 

1.3.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności 

dla użytkowników terenu przylegającego do miejsca prowadzenia robót jak również osób 

postronnych. 

1.3.7. Ogrodzenie 

Wykonawca ogrodzi i oznakuje teren prowadzenia robót. 
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1.3.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń 

chodników i jezdni powstałych w skutek prowadzenia robót. 

1.4. Nazwy i kody. 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót: 

ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH=CPV453 11000-

0 

MONTAŻ ROZDZIELNIC – CPV 45315700-5 

ROBOTY BUDOWLANE – CPV 45000000-7 

INSTALOWANIE SYSTEMÓW OŚWIETLENIOWYCH I SYGNALIZACYJNYCH – CPV 45316000-5 

LAMPY I OPRAWY OŚWIETLENIOWE – CPV 31520000-7 

1.5. Definicje i pojęcia. 

• Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego 

jednostkę; 

• Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i 

odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 

zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną norma lub z 

właściwymi przepisami prawnymi;  

• Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą 

techniczna;  

• Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi 

zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); 

• Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 

innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawca i Projektantem; 

• Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 

• Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora; 

• Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie 
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wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze 

Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera;  

• Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy;  

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej;  

• Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystykę. 

• Odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje 

elektryczne i teletechniczne zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami 

technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do przekazania 

instalacji do eksploatacji; -Instalacje wnętrzowe- instalacje elektryczne i teletechniczne 

związane z obiektem budowlanym; 

• Sieci - urządzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnątrz 

budynku i przyłącza; 

• Bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie 

uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodów elektrycznych. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWIŚCI WYROBÓW. 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 

ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 

technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się stosowanie przez wykonawcę równoważnych zamienników materiałów i 

urządzeń pod warunkiem, że: 

• ich parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub lepsze 

od parametrów wymienionej w dokumentacji projektowej, 

• geometria, faktura, kolorystyka urządzeń i materiałów nie wpływa na przyjęte 

rozwiązanie architektoniczno-konstrukcyjne, nie prowadzą do zmiany rozwiązań 

projektowych, 

• nie prowadzą do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za tym idzie, zmiany 

projektu jako zapisu świadomego rozwiązania architektonicznego będącego wyrazem 

uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego i Projektanta, Wykonawca przestawi 

z wnioskiem o akceptację zamiennych rozwiązań porównanie parametrów na piśmie 
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(dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), obliczenia (np. rozkładu natężenia 

i luminancji oświetlenia, wytrzymałości konstrukcyjnej itp.) dla proponowanych 

produktów, Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego oraz Projektanta na 

zastosowanie proponowanych rozwiązań. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i ich pozyskiwania 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii 

elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz 

aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których 

Producent lub jego upoważniony Przedstawiciel: 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 

systemu oceny zgodności, 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 

Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 

opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 

Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty  

techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 

umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 

projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 

zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w 

obiekcie budowlanym. 

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów 
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przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi / Kierownikowi projektu 

do 

zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego materiału, źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów jak również w razie konieczności 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej specyfikacji technicznej ST; 

- są właściwie oznakowane i opakowane; 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia; 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych 

prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów i materiałów 

nieznanego pochodzenia. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez 

Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 

niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i 

niezapłaceniem. 

 

2.2. Rodzaje materiałów. 

Wszystkie materiały powinny odpowiadać parametrom technicznym wyspecyfikowanym 

w dokumentacji projektowej i wykazach materiałowych oraz wymaganiom odpowiednich 

norm i aprobat technicznych. 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 
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- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) STWiOR, 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- są w wykonaniu odpowiednim do warunków występujących w miejscu instalacji wyrobu, 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych 

prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów 

nieznanego pochodzenia. 

Dopuszcza się stosowanie przez wykonawcę równoważnych zamienników materiałów i 

urządzeń pod warunkiem, że: 

- ich parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub lepsze 

od parametrów wymienionej w dokumentacji projektowej, 

- geometria, faktura, kolorystyka urządzeń i materiałów nie wpływa na przyjęte 

rozwiązanie architektoniczno-konstrukcyjne, nie prowadzą do zmiany rozwiązań 

projektowych, 

- nie prowadzą do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za tym idzie, zmiany 

projektu jako zapisu świadomego rozwiązania architektonicznego będącego wyrazem 

uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego i Projektanta, Wykonawca przestawi z 

wnioskiem o akceptację zamiennych rozwiązań porównanie parametrów na piśmie (dane 

techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), obliczenia (np. rozkładu natężenia i 

luminancji oświetlenia, wytrzymałości konstrukcyjnej itp.) dla proponowanych produktów, 

Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego oraz Projektanta na zastosowanie 

proponowanych rozwiązań. 

2.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą 

miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 

które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
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szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 

2.4. Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi wytwórcy. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ 

na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 

określonym przez dozór techniczny robót. 

2.5. Składowanie materiałów na budowie. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. 

Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 

wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

2.6. Oprawy oświetleniowe. 

Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy 

oświetleniowe powinny zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem 

elektrycznym. Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny być wyposażone w zaciski PE 

i przystosowane do układu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza się stosowania opraw 

wykonanych w 0 klasie bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie opraw w II klasie. Przewody 

ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.  

Należy stosować oprawy energooszczędne ze źródłami światła typu LED. 

Stosować oprawy o parametrach co najmniej takich samych (nie gorszych), jak podano w 

projekcie. 

Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na 

terenie Unii Europejskiej. 
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2.7. Osprzęt instalacyjny do przewodów i kabli 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z 

tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów o 

wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnopalnych, które nie 

podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są 

szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na 

temperaturę otoczenia w zakresie od -5ºC do +60ºC, a ze względu na wytrzymałość, 

wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Dobór średnicy rur 

instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich 

ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być 

gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne.   

Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem 

trzymającym stało zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski 

zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych 

(niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 

Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak 

rury instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przekręcanie (otwarte lub 

zamykane). 

Puszki elektroinstalacyjne 

Puszki elektroinstalacyjne służą do montażu gniazd i łączników instalacyjnych, występują 

jako łączące, przelotowe, odgałęźne. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości 

elektrycznej powyżej 2kV, niepalnych lub trudnopalnych, które nie podtrzymują 

płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla 

człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki 

uzależniony jest od lokalizacji systemu instalacyjnego. 

Ze względu na system montażu – występują puszki natynkowe, podtynkowe. W 

zależności od przeznaczenia puszki muszą spełnić następujące wymagania co do ich 

wielkości: puszka sprzętowa Ø60 mm, sufitowa lub końcowa Ø60 mm lub 60x60 mm, 

rozgałęźna lub przelotowa Ø70 mm lub 75x75 mm – dwu – trzy – lub czterowejściowa dla 

przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i 

łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą 
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„pazurków” i/lub wkrętów. 

Osprzęt inny 

Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można 

kilka grup materiałów: oznaczonych przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski 

ochronne itp. 

2.8. Sprzęt instalacyjny 

Łączniki 

Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych i 

natynkowych: 

- Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach Ø60 mm 

za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 

- Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 

1,0÷2,5 mm2. 

- Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub  

niepodtrzymujących płomienia. 

Podstawowe dane techniczne: 

- Napięcie znamionowe: 250 V; 50Hz, 

- Prąd znamionowy: do 10 A, 

- Stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X. 

Gniazda wtykowe 

Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, 

natynkowych kanałach kablowych: 

- Gniazda podtynkowe 1-fazowe wyposażone w styk ochronny i przystosowane do 

instalowania w puszkach Ø60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 

- Gniazda natynkowe 1-fazowe wyposażone w styk ochronny i przystosowane do 

instalowania bezpośredniego w kanale kablowym za pomocą ramek montażowych. 

Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o 

przekroju od 2,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda 

wtykowego. 

Gniazda podwójne muszą posiadać tą samą lokalizację przewodu fazowego i neutralnego 

w stosunku do bolca (PE) w obu gniazdach! 

Obudowy gniazd wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 

Podstawowe dane techniczne gniazd: 
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- Napięcie znamionowe: 250 V lub 250/400 V; 50Hz, 

- Prąd znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych, 

- Stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X. 

2.9. Rozdzielnice elektryczne z wyposażaniem 

Rozdzielnice wykonane z blachy malowanej proszkowo, podtynkowe, natynkowe, w II 

stopniu ochronności, napięciu znamionowym ≥500VAC. 

Aparatura i urządzenia zabezpieczające i łączeniowe w rozdzielnicach w wykonaniu 

modułowym, przystosowanym do montażu na znormalizowanej szynie montażowej TH.  

Kryteria doboru typów i rodzajów zabezpieczeń: 

- przewidywany prąd roboczy, 

- napięcie znamionowe, 

- wytrzymałość zwarciowa, 

- rodzaj i charakterystyka zabezpieczanych odbiorników, 

- sposób przyłączania przewodów Podane w Projekcie, na schemacie instalacji oznaczenia, 

jednoznacznie precyzują rodzaje stosowanej aparatury. 

2.10. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych. 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub 

w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed 

przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia 

kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy 

przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. 

Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz 

zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 

suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR. 
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W przypadku braku ustaleń w wymienionym wyżej dokumencie, sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i 

ruchu drogowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora, w 

terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu 

niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 



Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej –Projekt termomodernizacji budynku użyteczności 
publicznej – oświaty przy ul. Mickiewicza 11 w Skoczowie. 

 
 

65 
 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

Podczas transportu materiałów na obiekt należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić 

materiałów do montażu. 

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń 

transportowych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 

techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami STWiOR, oraz 

poleceniami Inżyniera nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy, w okresie 

trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru konieczność 

przygotowania projektu organizacji i zabezpieczenia placu budowy lub programu 

zapewnienia jakości robót. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

koniczności przygotowania tych dokumentów Wykonawca przedstawi je do zatwierdzenia 

w terminie 7 dni od otrzymania polecenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 

ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 

budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem. 

5.1. Okablowanie i rozdzielnice 

Trasy kablowe wewnątrz budynku prowadzić w rurach osłonowych. 

Do przewodów stosować systemowe akcesoria łączeniowe: dławiki, złącza, itp. 

Przekroje przewodów dobrać zgodnie z dokumentacją projektową. 
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Obudowy rozdzielnic wykonane w II klasie izolacji, IP40.  

Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń i wentylację w szafie z uwzględnieniem 

nagrzewania się urządzeń. 

5.2. Przewody i kable 

Do wykonania instalacji nn należy zastosować przewody i kable w izolacji polwinitowej 

lub polietylenowej z żyłami miedzianymi o przekroju i ilości żył zgodnej z dokumentacją 

techniczną.  

Poziom izolacji dla linii kablowych: 0,6/1kV. 

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do 

układania na stałe, w osłonach lub bez w zależności od miejsca ułożenia, natynkowo, 

wtynkowo lub pod tynkiem a także na korytach/drabinach kablowych; ilość żył zależy od 

przeznaczenia danego rodzaju przewodu. 

Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: dla kabli sterowniczych 300/300, 300/500, 

zasilanie oświetlenia w budynkach i pozostałe kable 600/1000 V w zależności od 

wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić od 1,5 do 50mm2.  

5.3. Przepusty kablowe 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw 

sztucznych, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku 

elektrycznego. 

Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił 

ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny 

być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia 

przesuwania się kabli. 

Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCV) o średnicy 

wewnętrznej nie mniejszej niż 100 mm dla kabli do 1kV. 

Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach 

zabezpieczających przed działaniem sił mechanicznych. 

5.4. Środki dodatkowej ochrony od porażeń. 

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewni: 

- zachowanie odległości izolacyjnych, 

- izolacja robocza, 

- samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym. 
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5.5. Instalacja połączeń wyrównawczych. 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał 

elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z 

połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego 

(dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. 

Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 

Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z 

częściami przewodzącymi innych instalacji. 

5.6. Wymagania dodatkowe dotyczące robót 

Każde przejście przewodów kabelkowych przez stropy i ściany musi być zabezpieczone i 

odpowiednio obudowane. 

Przejścia przez stropy i/lub ściany oddzielenia pożarowego należy uszczelnić masą o 

odporności ogniowej co najmniej tej samej, co strop/ściana. 

5.7. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 

w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów 

i będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru 

ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyższego zakresu robót. 

Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków 

Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie 

z wymogami i normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie. 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 

podlegać: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
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- prawidłowość mocowania konstrukcji i urządzeń, 

- właściwe wykonanie instalacji i podłączenie urządzeń, 

- wykonanie wymaganych pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

6.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji. 

6.1.1. Badania odbiorcze instalacji. 

Każda instalacja elektryczna powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, 

obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania 

dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. 

Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch 

osób, dobrze znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. 

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 

zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy 

osoby nie posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że odbyła 

przeszkolenie BHP pod względem prac przy urządzeniach elektrycznych. 

Zakres badań odbiorczych obejmuje: 

- oględziny instalacji elektrycznych, 

- badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 

- próby rozruchowe. 

Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja 

ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów. Protokoły z badań 

(pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w 

trakcie odbioru. Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym, 

że z badań i prób powinny być sporządzone oddzielne protokoły. 

Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić protokół końcowy z 

badań odbiorczych. Protokół ten należy przedłożyć do odbioru końcowego. 

Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące dane: 

- numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 

- nazwę i adres obiektu, 

- imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 

- datę wykonania badań odbiorczych, 

- ocenę wyników badań odbiorczych, 

- decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 
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- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole. 

6.1.2. Oględziny instalacji. 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania 

instalacji. 

Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

- spełniają wymagania bezpieczeństwa, 

- zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 

- nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na 

pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania 

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 

- wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 

- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 

- ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 

- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 

- wykonania połączeń obwodów, 

- doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 

- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 

- oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 

- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie 

obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 

- wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i 

konserwacji. 

6.1.3. Estetyka i jakość wykonanej instalacji. 

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki: 

- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu 

elektroinstalacyjnego, 

- trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i 

uchwytów, 

- zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem 

zasad prostoliniowości mocowania, 
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- właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na 

wpływ czynników atmosferycznych 

6.1.4. Ochrona przeciwporażeniowa. 

Należy sprawdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem oraz ich 

zgodność z normami. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić 

pomiarami powykonawczymi. 

Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz 

PNIEC60364-4-47. 

6.1.5. Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi. 

Należy sprawdzić, czy: 

- instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów 

lub podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane, 

- urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio 

zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 

- urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone przed 

rozprzestrzenianiem się tych cieczy, 

- dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 

- urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne nie zagrażają, wystąpieniem 

niebezpiecznych temperatur, 

- sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-

IEC60364-4-482. 

6.1.6. Połączenia przewodów. 

Należy sprawdzić, czy: 

- połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, 

- nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia, 

- zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. 

Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 

odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m; 

- dla kabli i przewodów: m; 

- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.; 
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- dla opraw oświetleniowych: szt., kpl. 

W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej 

opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe 

zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót. 

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe 

nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót. 

Prace objęte niniejszą specyfikacją będą w oparciu o umowną cenę ryczałtową. Tam gdzie 

przewidziano w przedmiarach roboty objęte niniejszą specyfikacją (niezależnie od 

jednostki) mogą one być wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robót. 

Przedmiar i obmiar robót należy przeprowadzać według założeń przyjętych w 

przedmiarze i kosztorysie ofertowym lub innych założeń ustalonych z Zamawiającym. 

Jednak, przy obliczaniu ceny, podstawa wyceny podana przez Zamawiającego w 

przedmiarze robót nie zobowiązuje Wykonawcy do sporządzenia kalkulacji kosztorysowej 

zgodnie z wymienioną podstawą normatywną. 

Rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych 

(ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe 

obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 

technicznej szczegółowej, 
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- likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty pracy montażu/demontażu niezbędnych 

do wykonania robót na wysokości. 

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych 

rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 

płatności. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę. Różnice w ilości robót 

zawarte w kosztorysach ofertowych, a rzeczywistych ilościach robót nie są podstawą 

zmiany ceny ryczałtowej i stanowią ryzyko Wykonawcy. Nie zwalnia to Wykonawcy z 

opisu składników cenotwórczych poszczególnych robót. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

1) Odbiór częściowy, polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 

2) Odbiór robót zanikających, polegający na ocenie ilości i jakości robót ulegających zakryciu. 

3) Odbiór ostateczny końcowy, polegający na ocenie ilości i jakości wszystkich robót objętych 

umową. 

4) Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego 

zamówienia. Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru robót sporządzony w/g 

wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Odbiór robót będzie dokonany komisyjnie, z uwzględnieniem następujących elementów: 

• protokołów odbiorów częściowych, 

• terminowości wykonania robót, 

• przepisów obowiązującego prawa budowlanego, 

• przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• certyfikatów, atestów, świadectw, itp. na materiały i urządzenia, 

• protokołów z pomiarów i badań, 

• wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem robót, kosztorysem 

ofertowym, wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być 

uwzględnione w oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. Cena 

jednostkowa robót podstawowych lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i 

wymagania. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1) Przedmiar robót 

2) Normy, aprobaty techniczne, instrukcje i poradniki wskazane w STWiOR. 

3) Inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

11.1. Normy. 

1.    PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 

2.    PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ustalanie 

ogólnych charakterystyk. 

3.    PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa. 

4.    PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

5.    PN-HD 60364-4-43 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

6.    PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

7.    PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

8.    PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo - Zastosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

9.    PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
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bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

10.  PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed 

przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

11. PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed 

zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

12. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

13. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa. 

14. PN-HD 60364-5-51:2006 Nr sprawy: EDZ-ZP-1/2014 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne. 

15. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie. 

16. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

17. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

18. PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne. 

19. PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa. 

20. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

21. PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
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22. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza – 

Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

23. PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 

instalacji informatycznych. 

24. PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły 

prądotwórcze. 

25. PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i 

instalacje oświetleniowe. 

26. PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 

27. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: 

Postanowienia ogólne. 

28. PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 2: Rozdzielnice 

i sterownice do rozdziału energii elektrycznej. 

29. PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

30. PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 

kV. 

31. PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 

0,6/1 kV. 

32. N SEP-E-0002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

33. N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne linie kablowe. 

11.2. Ustawy. 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zmianami). 

11.3. Rozporządzenia. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana 

Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 

ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. 

U. Nr 195, poz. 2011). 

11.4. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 

instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 

mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 

instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 

publicznej. Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 

- Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
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IV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie instalacji objętych projektem.  

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w ST.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie w/w instalacji.  

Zakres prac obejmuje:  

wykonanie harmonogramu robót na wykonanie przedmiotowej inwestycji;  

zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem 

przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy).  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem 

Budowlanym. Przed przystąpieniem do robót wykonawca oraz nadzór techniczny powinni 

zapoznać się z dokumentacja techniczną.  

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne 

materiały i urządzenia o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa 

od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i urządzeń 

określonych w dokumentacji na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej oraz zmniejszenia parametrów technicznych. Zmiany i odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej muszą być zaakceptowane przez projektanta i inspektora 

nadzoru.  

 



Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej –Projekt termomodernizacji budynku użyteczności 
publicznej – oświaty przy ul. Mickiewicza 11 w Skoczowie. 

 
 

78 
 

2. MATERIAŁY  

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne i deklaracje 

zgodności. Wykonawca przed zastosowaniem powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru.  

Materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 

protokołami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy 

sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić 

oględziny stanu technicznego materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się 

wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed 

wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym.  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  

Materiały stosowane do wykonywania instalacji wprowadzone do obrotu i stosowane w 

budownictwie na terytorium RP powinny mieć:  

➢ oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana 

norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub  

krajowa specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami 

podstawowymi, albo  

➢ oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska Norma lub 

aprobata techniczna, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo  

➢ deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejska.  

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia 

oraz daty produkcji (okresu przydatności do ubytkowania).  

2.2. Rodzaje materiałów  

Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych:  

➢ rury instalacyjne,  

➢ grzejniki i inne odbiorniki ciepła,  

➢ armatura,  

➢ materiały wentylacyjne,  
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➢ inne wyroby i materiały.  

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania instalacji powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), 

powinny posiadać aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające 

zgodność z wymogami obowiązującymi w kraju.  

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do wykonywania robót  

Wyroby i materiały do wykonywania instalacji mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki:  

➢ są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej,  

➢ każda jednostka ładunkowa lub partia elementów dostarczanych luzem jest zaopatrzona w 

etykietę identyfikacyjna,  

➢ wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 

naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 

symbol handlowy wyrobu),  

➢ spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

➢ producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  

➢ spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 

robót instalacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do 

stosowania odpowiednich wyrobów).  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.  

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do wykonywania robót  

Materiały i wyroby do wykonywania instalacji powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 

norm bądź aprobat technicznych.  

Place składowe do przechowywania elementów rurowych powinny być wygrodzone, wyrównane 

i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z 

zanieczyszczeń.  
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów niemrozoodpornych lub 

opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 

atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.  

Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według rodzajów, typów, 

odmian, klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany, 

zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia.  

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki 

powinny być układane na paletach lub drewnianych półkach wentylowanych, w ilości warstw nie 

większej niż nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.  

3. SPRZĘT  

Sprzęt montażowy i środki transportu musza być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 

na budowie.  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną na jakość 

przewożonych materiałów i urządzeń. Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z 

instrukcją producenta. Można użyć dowolnego środka transportu spełniającego wymagania 

określone przez producenta. Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się 

oraz układać w warstwach według wytycznych producenta oraz w zależności od środka 

transportu i wytrzymałości palety. Liczba środków transportu zapewniać powinna terminowe 

prowadzenie prac przewidzianych kontraktem. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane na terenie budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę w zależności od dokonanych uzgodnień z Inwestorem. Wykonawca zabezpieczy 

materiały i urządzenia przed ich uszkodzeniem.  

Rury w wiązkach powinny być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowaniu rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Armaturę, łączniki i materiały 

pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w 

pojemnikach.  

Urządzenia i wyposażenie kotłowni należy przewozić środkami transportu dostosowanymi do ich 

wielkości i ciężaru. Przewożone urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością 
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przemieszczania w skrzyniach ładunkowych. W trakcie rozładunku należy używać 

mechanicznych urządzeń o właściwym udźwigu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość 

stosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

specyfikacji technicznej lub ze złożoną przez siebie ofertą przetargową oraz poleceniami 

Inwestora. Wszelkie odstępstwa od w/w wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień z 

Inwestorem. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnień z Inwestorem Wykonawca 

usunie niewłaściwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacją lub złożoną ofertą przetargową 

5.1 Organizacja robót Przed przystąpieniem do robót należy wykonać i odebrać wszelkie roboty 

budowlano-konstrukcyjne, wytypowane jako niezbędne do rozpoczęcia robót instalacyjnych.  

Sprawdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacja projektowa i specyfikacją techniczną 

należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy, zezwalającym na prowadzenie robót 

instalacyjnych. Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z dokumentacja projektowa, 

niniejsza specyfikacja techniczna i zasadami sztuki budowlanej branży instalatorskiej. 

Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót:  

➢ wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorów, posiadających potwierdzone przez 

wyznaczona jednostkę uprawnienia wykonawcze,  

➢ prace o znikomym niebezpieczeństwie można wykonywać w pojedynkę, natomiast wszelkie 

roboty spawalnicze wymagają minimum współpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu 

pracy grupami (zespołami) liczebność zespołu należy dostosować optymalnie do rodzaju, miejsca i 

warunków bezpiecznego wykonywania robót,  

➢ racjonalne urządzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem 

materiałów instalacyjnych (w miejscu montażu wolny pas o szerokości, jeśli to jest możliwe, min. 

60 cm, dalej materiały i sprzęt najbardziej potrzebne w danej chwili, a następnie zapasy 

materiałowe i drogi transportowe),  

➢ zachowywanie zasad montażu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania 

różnych rodzajów robót instalacyjnych w kilku miejscach,  

➢ zastosowanie odpowiednich rusztowań lub drabin (technicznie niezbędnych i ekonomicznie 

uzasadnionych),  

➢ zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych i 

towarzyszących oraz w wymagany przepisami sprzęt ochronny. Szczególnie wykonywanie robót 

spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp – stosowanie odpowiednich 
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masek lub okularów ochronnych, skórzanych fartuchów i rękawic oraz odpowiedniego obuwia,  

➢ dostarczanie materiałów do zainstalowania na stanowiska robocze w sposób wykluczający 

przestoje,  

➢ zorganizowanie robót systemem instalowania równomiernego (podział instalacji na elementy 

uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgałęzienia itp. lub wg planu ogólnego: 

„zasilanie-rurociągi-odbiorniki”),  

➢ wykonawca musi posiadać niezbędna wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponować osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robót.  

5.2 Roboty montażowe  

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach 

załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach 

załamań – możliwość odpowietrzania instalacji.  

Przewody poziome prowadzone w kanałach, przy ścianach, na lub pod stropami, powinny 

spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, 

zawieszeniach itp), usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań 

materiału, z którego wykonane są rury.  

Na trasie instalacji zabudować układy kompensacyjne zgodnie z wymogami dostawcy systemu 

instalacyjnego.  

5.4. Badania i uruchomienie instalacji  

Instalację po wykonaniu należy poddać próbie szczelności. Przed przystąpieniem do badania 

szczelności należy instalacje skutecznie przepłukać wodą. Po płukaniu należy instalację napełnić 

wodą o jakości zgodnej z PN-93/C-04607. Instalacje należy odpowietrzyć. W czasie prowadzenia 

próby szczelności w stanie zimnym wszystkie zawory powinny znajdować się w stanie 

całkowitego otwarcia.  

Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe wg dokumentacji 

technicznej. Po pozytywnej próbie należy przeprowadzić 72-godzinny rozruch wstępny. Przed 

rozpoczęciem rozruchu i próby działania na gorąco należy ustawić projektowane wartości nastaw. 

Po zakończeniu rozruchu wstępnego należy wykonać próbę na gorąco.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Wykonawca opracuje i przedłoży do aprobaty Inwestora program zapewnienia jakości w którym 

przedstawi sposób realizacji zadania, możliwości techniczne i kadrowe gwarantujące właściwe i 

terminowe wykonanie zadania. Program będzie ujmował:  
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➢ organizację wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia,  

➢ wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami,  

➢ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót,  

➢ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzającymi 

jego dopuszczenie do użytkowania (jeżeli tego wymagają),  

➢ system proponowanej kontroli,  

➢ sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w czasie ich transportu i magazynowania,  

➢ wymagane dla stosowanych materiałów i urządzeń atesty, świadectwa dopuszczenia oraz 

certyfikaty.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru po wykonawczego. Obmiar ten 

powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.  

Przedmiary robót sporządza się zgodnie z następującymi zasadami:  

➢ długość rurociągów mierzy się wzdłuż ich osi,  

➢ do ogólnej długości rurociągów wlicza się długości rur wraz armaturą łączoną na gwint i 

łączniki.  

Jednostkami obmiarowymi są:  

➢ dla rurociągów – mb,  

➢ dla armatury, urządzeń grzejnych – szt.  

Ilości pozostałych elementów oblicza się w sztukach, kompletach, złączach wg wytycznych 

podstawy wyceny. Badania szczelności instalacji mogą być odniesione do łącznej długości 

rurociągów stanowiących instalacje.  

W przypadkach niejasności należy sporządzać obmiary robót w jednostkach podanych nad 

poszczególnymi tablicami katalogów, stanowiącymi podstawy wyceny poszczególnych pozycji 

kosztorysowych (przedmiarowych).  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiory robót instalacji zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych.  

Przy przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji.  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

➢ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 

wykonywania robót  
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➢ dziennik budowy  

➢ dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (deklaracje zgodności wydane przez 

dostawców materiałów)  

➢ protokoły odbiorów technicznych częściowych  

➢ protokoły przeprowadzenia prób szczelności  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

➢ zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniki 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej  

➢ protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterki  

➢ aktualność dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami  

➢ protokoły badań szczelności instalacji  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

➢ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

➢ odbiorowi częściowemu,  

➢ odbiorowi końcowemu,  

➢ odbiorowi ostatecznemu,  

➢ odbiorowi gwarancyjnemu,  

Wszystkie odbiory dokonywane są w obecności Inwestora i Wykonawcy. Odbioru końcowego 

dokonuje komsja wyznaczona przez zamawiającego.  

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie 

później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia 

Inspektora Nadzoru.  

8.2 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym.  

8.3 Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych robót w odniesieniu do ich 
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ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na 

piśmie o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru 

końcowego. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie 

przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, ofertą przetargową Wykonawcy. W trakcie odbioru 

końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu.  

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować:  

➢ dokumentację projektową i podwykonawczą,  

➢ specyfikację techniczna,  

➢ ofertę przetargową,  

➢ wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczególnie dotyczące robót zanikających i 

ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,  

➢ Dziennik Budowy,  

➢ atesty, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń (jeżeli tego 

wymagają).  

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy 

termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą 

zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja.  

8.4 Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

8.5 Odbiór gwarancyjny  

Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płatność zgodnie z umową Inwestora z Wykonawcą.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

➢ polskie Normy,  

➢ europejskie aprobaty techniczne,  

➢ polskie normy przenoszące normy europejskie,  

➢ normy zharmonizowane,  

➢ polskie aprobaty techniczne,  

➢ deklaracje zgodności z normami,  

➢ warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji sanitarnych,  

Przy składaniu oferty równoważnej wykonawcy muszą uwzględnić w swojej ofercie wykonanie 

projektów zamiennych dostosowanych do zaproponowanych urządzeń zamiennych.  

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, 

jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej proponowanych 

rozwiązań oraz dokumentów dopuszczających je do użycia.  

Zastosowanie i montaż jakichkolwiek urządzeń bez spełnienia podanych wyżej warunków może 

doprowadzić do konieczności ich demontażu i usunięcia na koszt Wykonawcy 

 

 


