Projekt umowy nr sprawy ZP.271.1.2025

Projekt umowy nr ZP.272......2025

zawarta w dniu .......... 2025 roku w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz,

NIP: 953 101 18 63, reprezentowanym przez: Dyrektora Zespotu Domdéw Pomocy Spotecznej
i Osrodkéw Wsparcia w Bydgoszczy Emilie Nikodem-Boczek, ul. Gatczynskiego 2, 85-322 Bydgoszcz,
na podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 1 marca 2022 r., WOA-
1.0052.190.2022

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM,

tacznie w dalszej czesci umowy zwani rowniez Stronami, kazdy z osobna zwany Strona.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z pdin. zm.) zwanej dalej ustawg Pzp, w trybie podstawowym, numer

ZP.271.1.2025 zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest ,Zagospodarowanie terenu zewnetrznego oraz modernizacja
nawierzchni alejek i podjazdéw w Domu Pomocy Spotecznej ,Promierr Zycia” przy ul.
tomzynskiej 54 w Bydgoszczy”.
2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, zgodnie z:
1) wybrang Ofertg Wykonawcy z dnia ............ 2025 r., ktora stanowi integralng czesé
niniejszej umowy,
2) Projektem Zagospodarowania Terenu (PZT) oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i

Odbioru Robét (STWIOR),
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3) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ), w tym Opisem Przedmiotu Zamowienia
(OPZ) i Przedmiarem Robot.

Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty
budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt, a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 2)-3).
PZT oraz STWIiOR s3 dokumentami wzajemnie sie uzupetniajagcymi. Wszystkie roboty
budowlane i elementy ujete w opisie, a nieujete w rysunkach i/lub ujete na rysunkach, a
nieujete w opisie winny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w kazdym z wymienionych
dokumentow.
Zamawiajgcy wymaga, aby zgodnie z ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U.2024.1411 t.j.), przedmiot umowy zostat
zrealizowany z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla  o0sdb

niepetnosprawnych.

§2
Termin realizacji umowy

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot umowy zostat zrealizowany w terminie 4 ( czterech )
miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robét strony
uznajg date podpisania przez strony protokotu odbioru koricowego robét budowlanych oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej przez Wykonawce.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy
harmonogram rzeczowy wykonywanych robot.
Wykonawca ma obowigzek zaplanowa¢ w harmonogramie czas na dokonanie czynnosci
odbiorowych, czyli okres miedzy zakoniczeniem robét, a zakoriczeniem odbioru koricowego.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w dniu zawarcia umowy kosztorys szczegdtowy, ktéry
stanowi element pomocniczy w przypadku ewentualnego odstgpienia od umowy lub zmiany
umowy w zakresie dotyczgcym zmian w stosunku do dokumentacji projektowej

wprowadzonych protokotem koniecznosci.
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§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy, zgodnie z jego

ofertg, wynagrodzenie w wysokosci netto: ..........cenene. PLN (stownie ztotych: ..........
..... /100) wraz z ...... % podatkiem VAT w kwocie ........ (stownie ztotych: ...... ), to jest brutto
.......... (stownie ztotych: .......)

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczattowego
w rozumieniu art. 632 i nastepne kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie
koszty bezposrednie i posrednie niezbedne do terminowego i prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
W umowie.

3. Wykonawca ujmie w kosztach ogdlnych budowy m.in. zabezpieczenie terenu robdt,
tymczasowg organizacje ruchu, organizacje zaplecza technicznego, utylizacje odpadow
i materiatéw budowlanych. Za w/w roboty Wykonawca nie otrzyma odrebnej zaptaty.

4. Wykonawca oswiadcza, ze prowadzenie przez niego jakichkolwiek dodatkowych prac
realizowanych bez zachowania procedur okreslonych w niniejszej umowie, tj. bez uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego przed ich rozpoczeciem, nie bedzie miato wptywu na wartosé

wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

84
Zamowienia o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zamoéwien o ktédrych mowa w art. 214

ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

§5
Obowigzki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) przekazania terenu budowy do wykonywania robdt w terminie okreslonym w umowie,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) odbioru przedmiotu umowy do uzytkowania.

Strona 3z 34



Projekt umowy nr sprawy ZP.271.1.2025

2. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mie¢ forme pisemna. Jezeli
w jakichkolwiek okolicznosciach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego
polecenia, Wykonawca powinien zastosowac sie do takiego polecenia. Inspektor Nadzoru
powinien w takim przypadku wystawic¢ pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji.

3. Przedstawiciel Zamawiajgcego/Inspektor Nadzoru nie ma prawa korzystac
z uprawnien do wydawania polecen ustnych w sytuacjach rodzacych skutki finansowe
w  postaci zwiekszenia  wynagrodzenia za  wykonanie  przedmiotu  umowy.
W takim przypadku Strony obowigzuje dochowanie procedury opisanej w § 19
ust. 112 umowy.

4. Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zgdania Inspektora Nadzoru dotyczgce wykonania
robét, to Inspektor Nadzoru ma prawo zgdac¢ wstrzymania robét, do czasu spetnienia przez
Wykonawce odpowiednich wymagan. Wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego
zawieszenia obcigzajg Wykonawce. Wstrzymanie robét przez Inspektora Nadzoru dotyczy:

1) wykonywania roboét niezgodnie z umowg lub z warunkami bezpieczenstwa,
2) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci
robot.

5. Zamawiajacy ma prawo wskazaé¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka

dokumentacje dotyczacg przedmiotu umowy.

§6
Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidtowq realizacje przedmiotu umowy
jest:
Kierownik Budowy ............... stel e, €-mails e,
2. Kierownik Budowy ma obowigzek osobiscie uczestniczy¢ we wszystkich naradach budowy
zorganizowanych przez Zamawiajgcego.

3. Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiajgcego jest:

4. Inspektor Nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach kompetencji okreslonych w
umowie oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdin.

zm.).
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§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca, zgodnie z o$wiadczeniem, wykonuje sitami wiasnymi* / Wykonawca powierza

wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom wymienionym w Wykazie,
stanowigcym zatgcznik do umowy.
Zgodnie z pkt 8.3 SWZ, Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania
zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcdéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie ustug
lub robot.

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug
lub robdt. Wprowadzenie nowego podwykonawcy lub zmiana podwykonawcy wymienionego
w ust. 1, musi byé uzasadniona na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. W trakcie
realizacji przedmiotu umowy Wykonawca moze réwniez zmieni¢ zakres czesci przedmiotu
umowy powierzonego podwykonawcy, zmieni¢ podwykonawce wymienionego w ust 1.

3. Wykonawca petni funkcje koordynatora robdt objetych przedmiotem umowy i usuwania
ewentualnych wad, w przypadku wykonywania przedmiotu umowy 1z pomoca
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw. Wykonawca odpowiada rowniez wobec
Zamawiajgcego za dziatania podwykonawcoéw tak jak za dziatania wtasne.

4. Rozpoczecie wykonania przedmiotu umowy/czeSci przedmiotu umowy za pomoc3
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, mozliwe jest po wczesniejszym, skutecznym
przeprowadzeniu procedury zawarcia umowy o podwykonawstwo opisanej ponizej
w ust. 5-22.

5. Woykonanie przedmiotu umowy za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
mozliwe jest jedynie na podstawie zawartych umoéw o podwykonawstwo w rozumieniu
art. 7 pkt 27 ustawy Pzp i dostarczonych Zamawiajgcemu kopii zaakceptowanych umow, ktore
wraz z Wykazem stanowi¢ bedg zatgczniki do umowy.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu

Strona 5z 34



Projekt umowy nr sprawy ZP.271.1.2025

tej umowy, a takze projektu jej zmiany, celem akceptacji jej tresci, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany.

7. Przedktadajgcy projekt umowy o podwykonawstwo zobowigzany jest wraz z nig przedfozy¢
Zamawiajgcemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

8. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia do
przedtozonego projektu, w przypadku niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych
umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w zakresie:

1) nieoznaczenia lub btednego oznaczenia miejsca i daty zawarcia umowy,

2) nieoznaczenia lub btednego oznaczenia stron umowy i 0séb uprawnionych do ich
reprezentacji (tj. informacji identyfikujgcych strony umowy: imie i nazwisko lub nazwe
firmy, adres, NIP, REGON, a takze wskazanie postawy dziatalnosci, np. numer wpisu do
krajowego rejestru przedsiebiorcéw KRS),

3) nieokres$lenia lub btednego okreslenia zakresu przedmiotu umowy, tj. zakresu/czesci
robot budowlanych powierzonych do wykonania,

4) nieokreslenia terminu realizacji powierzonych roboét lub okreSlenia terminu
wykraczajgcego poza termin realizacji umowy Zamawiajgcego z Wykonawcg,

5) nieokreslenia lub btednego okreslenia wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy z tytutu wykonania robét, tj. wartosci umowy brutto wraz z
podaniem wartosci podatku VAT, okreslonej w PLN (ztotych polskich) do dwdch miejsc
po przecinku, ktére nie moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
okreslonego w umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg,

6) nieokreSlenia terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robdét budowlanych lub okreslenia terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy przez braku zapisdw lub zamieszczenia zapiséw

sprzecznych z postanowieniami umowy Zamawiajgcego z Wykonawcg, dotyczgcych
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10)

11)

zatrudnienia 0s6b wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty
bezposrednie na podstawie umowy o prace.

Podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury VAT lub rachunku za wykonanie
zleconej roboty budowlanej,

braku postanowieni Ilub postanowien sprzecznych z postanowieniami umowy
Zamawiajgcego z  Wykonawcg, dotyczacych  zamiaru  zawarcia umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, z dalszym
podwykonawcg, w zakresie przedktadania Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, celem akceptacji jej tresci, z dotgczeniem zgody Wykonawcy na jej
zawarcie o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany,

braku postanowien dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty lub
zamieszczenia postanowie odmiennych, sprzecznych z postanowieniami umowy
Zamawiajgcego

z Wykonawcg,

braku zapisdw lub zamieszczenia zapisdw sprzecznych z postanowieniami umowy
Zamawiajgcego z Wykonawcg, dotyczacych przenoszenia wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego, Wykonawcy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na osoby lub
podmioty trzecie,

niezatgczenia wymaganych ewentualnych dokumentéw, zestawien lub informacji,
w szczegdlnosci aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy lub innego dokumentu witasciwego z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcego uprawnienia 0so6b
zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego
reprezentowania oraz petnomocnictw mocujacych osoby do zawarcia umowy — o ile

dotyczy.

9. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezed do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany w powyzszym terminie

uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego projektu umowy lub projektu jej zmiany.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

Strona7z34



Projekt umowy nr sprawy ZP.271.1.2025

11.

12.

13.

14.

15.

16.

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Kopie za zgodnosc¢ oryginatem moze poswiadczy¢ przedktadajgcy umowe.
Przedktadajgcy umowe o podwykonawstwo zobowigzany jest wraz z jej kopig przedtozyé
Zamawiajgcemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajacych umowe w imieniu
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajacy, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane lub do zmian tej umowy, w terminie 14 dni od jej otrzymania,
w przypadkach wymienionych w ust. 8 lub gdy umowa nie jest zgodna z zaakceptowanym
projektem umowy lub projektem jej zmiany.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, a takzie do zmiany tej umowy w powyiszym terminie uwaza sie za
akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie wszystkich
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi dotyczace
tych robot budowlanych, lub zmian tych umoéw, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia lub
wprowadzenia zmian.

W przypadku, gdy w umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi dotyczace tych robdt budowlanych, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
faktury VAT lub rachunku za wykonanie zleconej dostawy lub ustugi dotyczacej wykonania
robot budowlanych, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Roboty budowlane stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy wykonywane przy udziale
Podwykonawcow mogg by¢ wykonywane przy udziale dalszych Podwykonawcéw. Przed
powierzeniem realizacji czesci przedmiotu umowy dalszym Podwykonawcom, Podwykonawca

obowigzany jest dokona¢ czynnosci opisanych w ust.8.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Podwykonawcy/ow,
dalszego/ych Podwykonawcy/ow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 57 ustawy Pzp,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonanie przedmiotu umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w takim zakresie, jak gdyby byty one dziataniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy

Jezeli Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, ze uprawnienia, kwalifikacje
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, lub ich sprzet lub wykonywane przez nich
dostawy, ustugi lub roboty budowlane, nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania
przedmiotu umowy, lub dotrzymania terminéw ich wykonania, moze zgda¢ od Wykonawcy
zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu umowy na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ustawy Pzp (wediug wzoru
Zamawiajgcego okreslonego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia - dalej SWZ) lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy, okreslone w SWZ (o ile w SWZ Zamawiajgcy zadat takiego oswiadczenia

wobec Podwykonawcdw na etapie postepowania).

§8
Obowiagzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do:
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1) wykonania robdét budowlanych zgodnie z umowa, Projektem Zagospodarowania Terenu
(PZT), STWIOR, poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami sztuki budowlanej i
wspotczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi ustawami wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw, normami, przepisami i odpowiednimi aprobatami,

2) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0séb posiadajagcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe,

3) zapewnienia przestrzegania przepisow BHP we wszystkich miejscach wykonywania robot
i miejscach sktadowania materiatdw, zgodnie z przepisami oraz zapewnienia nalezytego
porzadku na terenie wykonywania robét i w jego otoczeniu,

4) odpowiedzialnosci za stosowanie materiatéw o odpowiedniej jakosci, ktére powinny
posiadac aktualne aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i inne wymagane przepisami
dopuszczenia,

5) uzyskania akceptacji Zamawiajgcego na materialy oraz urzadzenia przeznaczone do
wbudowania, jezeli nie zostato to sprecyzowane w SWZ,

6) opracowanie harmonogramu prowadzonych robdét aby zapewni¢ catodobowe
funkcjonowanie Domu Pomocy Spotecznej, w tym dojazd karetki, strazy pozarnej,
zaopatrzenia, stuzb porzagdkowych, samochodéw do przewozu podopiecznych i itp.

2. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca ma obowigzek dokonaé przegladu na mapach
i w terenie uzbrojenia wod.-kan., gazowego, teletechnicznego — dotyczy ilosci, stanu
technicznego skrzynek zaworéw wodociggowych, gazowych, wifazéw studni kanalizacji
deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej itp.

3. Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego nalezy zachowa¢ ostroznos¢ podczas
prowadzenia wszelkich robét w jego poblizu — wykopy w strefie wystepowania urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku watpliwosci co do lokalizacji uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzadzen
podziemnych.

4. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy uzyciu materiatdw i urzadzen wtasnych.
Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy, muszg byé nowe i odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym

w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom Zamawiajgcego okreslonymi
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10.

11.

12.

13.

14.

w Projekcie Zagospodarowania Terenu oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych.

Na nowe materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca, na zgdanie Inspektora
Nadzoru przedtozy orzeczenia lub atesty.

Na zmiane materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy wymagana jest uprzednia
pisemna zgoda Zamawiajgcego.

Wykonane roboty budowlane i materiaty uzyte do ich wykonania podlegajg biezgcym
badaniom zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewtasciwej technologii
robét lub wbudowania materiatéw nie spetniajgcych wymogdéw specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia tego faktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w wyniku kradziezy, wtamania,
celowego dziatania pracownikéw Wykonawcy na szkode Zamawiajgcego lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce oraz za szkody powstate w wyniku
niedbalstwa oraz wyrzadzone wobec oséb trzecich przez Wykonawce w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest podjgé czynnosci zmierzajgce do zapobiezenia powstaniu
szkody, a w razie ich zaistnienia do ograniczenia rozmiaréw szkody oraz do natychmiastowego
powiadomienia przedstawicieli Zamawiajgcego, Policji, ewentualnie Strazy Pozarne;.
Wykonawca zobowigzuje sie zabezpiecza¢ teren robdét na witasny koszt przez caty czas
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia ewentualnych szkdd powstatych podczas realizacji
przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazaé
go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér robdt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody
powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ do odbioru roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu.
Niezgtoszenie tych robdt daje podstawe Zamawiajgcemu do zgdania odkrycia robodt

i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawecy.
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15.

16.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez
Zamawiajgcego.

Przedtozenie schematu organizacyjnego budowy, zawierajgcego sktad osobowy pracownikow
wykonujgcych czynnosci polegajagce na  faktycznym wykonywaniu robdét budowlano —
montazowych, o ile nie sg (bedg) wykonywane prze dang osobe w ramach prowadzonej przez
nig dziatalnosci gospodarczej wraz z okresleniem funkcji; schemat musi by¢ dostarczony
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy i aktualizowany na biezgaco, tj.
za kazdym razem, gdy nastgpi zmiana personelu realizujgcego przedmiot umowy;
Zamawiajgcy wymaga, by czynnosci te byty wykonywane przez osoby zatrudnione (przez

Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace.

§9

Dodatkowe informacje dotyczace realizacji przedmiotu umowy
W czasie wykonywania robdt oraz usuwania ewentualnych wad, Wykonawca podejmuje
wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony Srodowiska w miejscu prowadzonych robét i w jego
bezposrednim otoczeniu.
W czasie wykonywania jakichkolwiek robdt zwigzanych z przedmiotem umowy, Wykonawca
stosuje wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, ochrony przyrody,
bezpieczenstwa ruchu w miejscu prowadzonych robot. Optaty i kary za przekroczenie norm
w trakcie realizacji robot, okreslonych w tych przepisach poniesie Wykonawca.
Materiaty pochodzace z rozbidrki sg wtasnoscig Wykonawcy.
Pozostaty materiat nieuzyteczny z rozbiérki (w tym m.in. nadmiar ziemi uzyskanej z wykopow,
gruz betonowy, materialy pochodzace 1z rozbiérki nawierzchni bitumicznych nie
przedstawiajgce wartosci uzytkowej), powinien by¢ zagospodarowany przez Wykonawce
i wywieziony, zgodnie z przepisami porzgdkowymi i o ochronie sSrodowiska oraz w uzgodnieniu
z whasciwymi wtadzami, przy czym obowigzek prowadzenia doktadnej ewidencji tych odpadéw
i przedktadania jej na zgdanie Zamawiajgcego lezy po stronie Wykonawcy.
W czasie wykonywania robét budowlanych, Wykonawca utrzymuje miejsce prowadzonych
robét w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, sktaduje wszelkie urzgdzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku.
Niezwtocznie po zakonczeniu robét Wykonawca porzadkuje miejsce prowadzonych robdt na

wiasny koszt.
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10.

Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czynnosci w miejscu prowadzonych roboét
zapewnia i w petni przestrzega bezpieczeistwa i ochrony zdrowia wszystkich osoéb
upowaznionych do przebywania w tym miejscu i faktycznie tam przebywajgcych, wykonuje
i utrzymuje na wtasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, oznakowanie i oswietlenie miejsca
prowadzonych robdt.

Wszystkie roboty objete przedmiotem umowy Wykonawca wykonuje, jezeli jest to mozliwe
w taki sposdb, aby nie zaktécac bez potrzeby lub w stopniu wiekszym niz to niezbedne, ruchu
na drogach i prywatnych przejsciach oraz terenach nalezgcych do Zamawiajgcego lub innych
0sab.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo
swego doswiadczenia nie mogt przewidzieé, to powiadamia o tym niezwtocznie Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora Nadzoru
o szczegdlnych wydarzeniach, problemach i okolicznosciach, ktére mogg ujemnie wptynaé na
jakos¢ robot lub opdznienie w ich realizacji.

Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji przedmiotu umowy o0séb wykonujgcych czynnosci wchodzace w tzw. koszty
bezposrednie na podstawie umowy o prace (tj. oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio

zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych).

§10
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy planuje przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od
dnia zawarcia umowy. Rozpoczecie robét budowlanych nastgpi nie pdzniej niz 3 dni robocze
po przekazaniu terenu budowy. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od
dnia zawarcia umowy do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robdt oraz za jego utrzymanie przez czas ich trwania (24h/dobe).
Czas od podpisania umowy do przekazania terenu budowy bedzie wykorzystany na:

1) dokonanie ubezpieczen w zakresie mienia i odpowiedzialnosci cywilnej z sumg

ubezpieczenia odpowiadajgcg wartosci kontraktu,
2) uzgodnienie z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy,

3) przeszkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP.
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3.

Zgodnie z Prawem budowlanym Wykonawca zobowigzany jest wykonaé we wtasnym zakresie
projekt powykonawczy wykonanych robdét w 3 egzemplarzach, ktéry nalezy dostarczyé
Zamawiajgcemu do dnia odbioru koricowego robat.

Wykonawca, w trakcie wykonywania robét, ma obowigzek zapewnic¢ bezpieczenstwo oséb
trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w zwigzku z ich
prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie wptyng do Zamawiajgcego w zwigzku
z wykonywaniem roboét, bedg kierowane do zatatwienia i zatatwiane bezposrednio przez

Wykonawce.

§11
Odbior roboét stanowigcych przedmiot umowy
Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioréw robét.
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:

1) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr koricowy,

3) odbidr gwarancyjny.

Podczas wyzej wymienionych odbioréw robét z obecnosé kierownika budowy jest
obowigzkowa.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) Zzadna robota nie moze by¢ zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepng bez zgody
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty, ktdra zanika lub ulega zakryciu,

2) roboty ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi, ktérych gotowos¢ Wykonawca zgtasza
pisemnie, powiadamiajgc o tym Inspektora Nadzoru.

Odbiér winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech
dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

3) jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za
zbedny, ma obowigzek powiadomic¢ o tym Wykonawce,

4) w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci odbioru powyzszych
robét, Wykonawca ma obowigzek odkry¢ lub wykonac otwory niezbedne dla zbadania

robét, a nastepnie na wlasny koszt przywrdcic stan poprzedni,
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5)

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w postaci

spisania protokotu z tych czynnosci.

4. Odbidér konncowy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy w ciggu
7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Zamawiajgcy zastrzega sobie termin do przeprowadzenia odbioru koricowego — 7 dni
roboczych.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. Podpisanie protokotu
odbioru koncowego, skutkuje uznaniem, ze ptatnos¢ faktury VAT, o ktdérej mowa
§ 13 ust. 4 umowy, moze by¢ zrealizowana.
W przypadku, gdy Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny, nie dokona odbioru
koncowego w ustalonym terminie, Wykonawca powota komisje i dokona odbioru
jednostronnego, a ptatnos¢ faktury VAT, o ktdrej mowa w § 13 ust. 4 umowy, moze by¢
zrealizowana.
W dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru korcowego, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu komplet dokumentéw odbiorowych, tj.:
a) dokumentacje powykonawczg;
b) recepty i ustalenia technologiczne;
c) atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét;
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, jezeli byty wymagane;
e) dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajgcg wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej wraz z oswiadczeniem o zgodnosci usytuowania

obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdét lub posiadania wad
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uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze
odmoéwié odbioru do czasu usuniecia tych wad lub dokonaé¢ odbioru warunkowego, z
podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek, ktéry bedzie mozliwy technicznie do
zachowania. W takich przypadkach, termin ptatnosci faktury VAT, o ktérej mowa w § 13
ust. 4 umowy, rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania protokotu koncowego
bezwarunkowego lub sporzagdzonego po usunieciu wad lub usterek.

6. Odbidér gwarancyjny:

1) odbior gwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Odbiér gwarancyjny, polegajacy na ocenie
robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym, zostanie
dokonany w ciggu 15 dni przed uptynieciem okresu gwarancyjnego,

2) jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresie gwarancyjnym w terminie
ustalonym, Zamawiajgcy bez dodatkowego wezwania, moze powierzy¢ wykonanie
zastepcze innemu wykonawcy. Kosztem usuniecia wad zostanie obcigzony Wykonawca,

3) odbidr gwarancyjny jest dokonywany w formie protokotu ostatecznego odbioru robot
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on
Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy, dotyczacych usuwania

wad.

§12
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na
OKIes eveeereenns lat, na nastepujacych zasadach:

1) reklamacje zgtaszane bedga na adres elektroniczny @ ,

2) termin usuwania wad 14 dni liczac od dnia zgtoszenia, o ile Zamawiajgcy nie wyrazi zgody
na inny termin,
3) czas naprawy, odpowiednio przedtuza okres gwarancji.
2. Strony rozszerzajg warunki rekojmi Wykonawcy w ten sposéb, ze okres rekojmi pokrywa sie
z okresem udzielonej gwarancji.
3. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady

fizyczne lub gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego robét.
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§13

Warunki zaptaty wynagrodzenia
Wyptata wynagrodzenia nastgpi po bezusterkowym odbiorze koricowym przedmiotu umowy.
Podstawg do wystawienia faktury VAT bedzie podpisanie przez Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Protokotu odbioru koricowego robét.
Do faktury VAT Wykonawca dotgczy oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow, o petnym zafakturowaniu zakresu robdét wykonanych w ramach umoéw
o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdét, do wysokosci objetej ptatnoscig
z faktury VAT.
Zaptata przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT od Wykonawcy, na rachunek bankowy Wykonawcy Ilub
Podwykonawcow, lub dalszego Podwykonawcy wskazane na fakturze VAT z uwzglednieniem
postanowien ust. 2 niniejszego § umowy.
Ustala sie, ze datg dokonania zaptaty jest data obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Na fakturze VAT wystawianej przez Wykonawce nalezy podaé nastepujgce dane: Nabywca:
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-10-11-863; Odbiorca: Zespét
Domoéw Pomocy Spotecznej i Osrodkow Wsparcia w Bydgoszczy ul. Gatczyriskiego 2, 85-322

Bydgoszcz.

§14

Przelew wierzytelnosci

Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na

osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez

uprzedniej pisemnej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien

umowy.

§15
Kary umowne
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zaptaci

Zamawiajgcemu kary umowne, w nastepujacych przypadkach:
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1)

za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie okreSlonym w § 2 ust.
1 niniejszej umowy powstatg z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy- za kazdy dzien zwtoki,
za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonej od uptywu dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robdt budowlanych bez
uzasadnionego powodu - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien przerwy w realizacji robdt,
za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do  zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w projekcie tej umowy,
nie mniej jednak niz 500,00 zt — za kazidy nieprzedtozony projekt umowy
o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia -
w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w tej umowie, za kazdy
dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu na jej obowigzkowe dostarczenie, nie mniej
jednak niz 500,00 zt — za kazdg nieprzedtozong kopie umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

za zwtoke w dostarczeniu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego robét —
w wysokosci 200,00 zt - za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
oraz przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy okreslonych w § 16 ust.
1 umowy - w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy,

za brak uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdét budowlanych,
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy— za kazdy

dzien zwtoki w uporzadkowaniu terenu budowy,
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9) za oddelegowanie do wykonywania robdt wskazanych w § 22 ust. 1 umowy oséb nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace - w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby,
jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe
o prace),

10) za odmowe przedtozenia do wgladu lub nieprzedtozenie w terminie ktéregokolwiek
z dowodéw, o ktérych mowa w § 22 ust. 3 umowy w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
przypadek. Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczyé tej samej osoby
w przypadku nieprzedtozenia do wgladu lub nieprzedtozenia w terminie przez
Wykonawce ww. dokumentdw,

11) za nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ kierownika budowy na radach budowy
wyznaczonych przez Zamawiajgcego w wysokosci 2.000,00 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek.

W przypadku 5 krotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy na
radach budowy Zamawiajgcy uzna tg sytuacje za dtugotrwale nienalezycie wykonywanie
umowy, co skutkowac bedzie prawem odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng - w wysokosci 10% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn od niego zaleznych.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

5. W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zaptacona przez
zobowigzanego w ciggu 7 dni od dnia wystgpienia o zaptate przez uprawnionego do kary.

6. Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy,
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy.

7. Natozenie kar umownych lub ich zaptata nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
przedmiotu umowy, ani z obowigzkédw wynikajgcych z udzielonej przez niego rekojmi za

wady fizyczne przedmiotu umowy.
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8. Postanowienia dotyczace kar umownych obowigzuja pomimo wygasniecia umowy,
rozwigzania lub odstgpienia od niej.

9. W przypadku nieterminowego usuniecia zgtoszenia lub usuniecia wad badz niewtasciwego
zabezpieczenia miejsca prowadzonych robdt, Wykonawca pokryje zwigzane z tym
roszczenia odszkodowawcze o0séb trzecich, niezaleznie od obowigzku zaptaty kar

umownych.

§16
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczernstwu publicznemu; odstgpienie od umowy
w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

2) w ciggu 14 dni od powziecia wiadomosci o tym, ze Wykonawca bez uzgodnienia
z Inspektorem Nadzoru przerwat realizacje robét i nie realizuje ich przez okres 7 dni,

3) w ciggu 14 dni od powziecia wiadomosci o tym, ze Wykonawca bez uzasadnionych
przyczyn nie rozpoczat robot i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania
Inspektora Nadzoru lub w przypadku wstrzymania robdt przez Inspektora Nadzoru, nie
podjat ich w ciggu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o mozliwosci ich kontynuacji,

4) jezeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z umowag oraz nie reaguje na
polecenia Inspektora Nadzoru, dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania
w wyznaczonym mu przez Inspektora Nadzoru terminie, w ciggu 14 dni od powziecia
wiadomosci,

5) jezeli Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, w ciggu 14 dni
od powziecia wiadomosci o tej okolicznosci,

6) jezeli Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu umowy innym wykonawcom lub bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego podwykonawcom niewymienionym w umowie,

w ciggu 14 dni od powziecia wiadomosci o tej okolicznosci,
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2. W przypadku powtarzajgcych sie opdznien w realizacji umowy, zawinionych przez

3.

Wykonawce, Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania umowy bez wypowiedzenia,

za trzydniowym pisemnym uprzedzeniem.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1)

2)

3)
4)

5)

Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymaé realizacje przedmiotu umowy,
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz miejsce
prowadzonych robdt i zgtosi¢ roboty przerwane do odbioru przez Zamawiajgcego,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktdre nie mogg by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych robét nieobjetych umowg, jezeli odstgpienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Zamawiajgcy dokona odbioru robdt przerwanych,

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi protokdt robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,
ktdry stanowi podstawe do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy i wystawienia faktury
VAT,

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia.

§17

Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wfasny koszt odpowiednich uméw

ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami

losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét objetych umowa.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1)

2)

roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robét,

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczace pracownikéw i osdb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi

robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedtozy do wglagdu Zamawiajgcego umowy

ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 1.

Strona 21z 34



Projekt umowy nr sprawy ZP.271.1.2025

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia

robot.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, tj. kwote ...vereerenes PLN (stownie:
....................................................................................... ).

2. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst, ustalong w ust. 1, kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie ........cccceveeeeceieerene...

3. Zmiana formy zabezpieczenia, okreslonej w ust. 2, jest dokonywana na pisemny wniosek
Wykonawcy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
ostatecznego stwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu umowy albo od daty
podpisania dokumentu potwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi.

5. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

6. Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajgcego zobowigzany jest przedtuzaé okres
waznosci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stanowigcej zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, tak aby utrzymywaé jej waznos¢ przez caty okres obowigzywania umowy,
az do momentu:

1) podpisania przez obie strony protokotu odbioru ostatecznego stwierdzajgcego nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy (bez wad);

lub
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2) podpisania przez obie strony dokumentu potwierdzajgcego usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy;

Oryginat aneksu przedtuzajagcego termin gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nalezy
dostarczy¢ Zamawiajgcemu co najmniej na 7 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej stanowigcej zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub w
innym terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Koszty uzyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzyé bedzie pokryciu roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

§19

Zmiany umowy
Strony przewidujg mozliwos¢ dokonania zmian umowy. Wszelkie zmiany umowy, wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiana umowy dopuszczalna bedzie w granicach wyznaczonych przepisami prawa, w tym art.
455 ustawy Pzp, oraz okreslonych w niniejszej umowie.
Zmiany umowy beda mogty dotyczyé postanowien, ksztattujgcych tresé stosunku prawnego
nawigzywanego umowa, na ktére okreslona przyczyna wskazana ponizej, wywarta wptyw.
W trybie art. 455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, zmiany umowy bedg mogty dotyczy¢ m.in.
przedmiotu umowy z zachowaniem braku modyfikacji ogélnego charakteru umowy, terminu
wykonania przedmiotu umowy, wysokosci i sposobu rozliczenia wynagrodzenia oraz nastgpic
w sytuacjach:

1) zmiany deklaracji Wykonawcy zawartej w ofercie w zakresie wykonania przedmiotu
umowy samodzielnie lub/i przy udziale podwykonawcéw, na uzasadniony pisemny
whniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

2) zmiany wysokosci stawki VAT, w zakresie wynikajagcym ze zmiany przepisdw prawa,
zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na postawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu wykaz zatrudnianych do realizagji
umowy pracownikéw, dla ktdrych ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztow
wynikajagcg z przedmiotowej zmiany), zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom

spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
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ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne (Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu wykaz
personelu, ktéry realizuje przedmiot umowy i dla ktdrego ma zastosowanie zmiana wraz
z kalkulacja kosztéw wynikajaca z przedmiotowej zmiany) oraz zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 - skutkujgce odpowiednig i proporcjonalng zmiang
wynagrodzenia Wykonawcy,

wykonania mniejszego zakresu robdét niz okreslony w formularzu ofertowym
wynikajgcych z ich zaniechania oraz wykonania robét zamiennych - mogace skutkowadé
odpowiednig i proporcjonalng zmiang wynagrodzenia Wykonawcy,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktdre
byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktdremu nie mozna
byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniajg, ze pod
pojeciem sity wyzszej rozumiejg zwtaszcza: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy
naturalne, pozar, powddz, trzesienie ziemi, burze, huragan, strajk,

niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie
robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej w STWIOR,
normach lub innych przepisach wymagajgcych konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

ujawnienia w trakcie realizacji zamowienia wad projektowych, powodujgcych
koniecznos¢ dokonania poprawek lub uzupetnien dokumentacji, niezbednych dla
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - mogacych skutkowac
zmiang wynagrodzenia Wykonawcy lub zmiang terminu realizacji umowy, odpowiednimi
i proporcjonalnymi do okreslonych zdarzen,

niemoznosci prowadzenia robét, z powodu braku dostepnosci do miejsc prowadzonych
robét lub gdy obowigzujgce przepisy, normy, wymagania technologiczne nie dopuszczajg
do realizacji lub nakazujg wstrzymanie robdt (dotyczy to takie warunkdéw
atmosferycznych, uniemozliwiajgcych prowadzenie planowanych robét, w szczegdlnosci
zgodnie z harmonogramem, z technologig realizacji robdt, odpowiednimi normami lub
innymi przepisami) - mogacej skutkowaé zmiang terminu realizacji umowy, odpowiednio

i proporcjonalnie do okreslonych zdarzen, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
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8)

10)

11)

12)

13)

faktycznej sytuacji zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych
w zasobach geodezyjnych lub warunkéw geologicznych, geotechnicznych albo
hydrologicznych - moggcych skutkowaé¢ zmiang wynagrodzenia Wykonawcy lub zmiang
terminu realizacji umowy, odpowiednimi i proporcjonalnymi do okreslonych zdarzen,
zlecenia przez Zamawiajgcego innego zamoéwienia kolidujgcego z realizacjg robédt
stanowigcych przedmiot umowy — mogacej skutkowaé zmiang terminu realizacji umowy,
koniecznosci lub zasadnosci dla zastosowania innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych niz przewidziane w dokumentacji budowlanej, ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa, braki zinwentaryzowania uzbrojenia terenu, odmienne od
przyjetych warunki geologiczne, wady projektowe, niedostepnos¢ na rynku materiatow
lub urzadzen wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub
wycofania z rynku tych materiatéw lub urzadzen, pojawienie sie na rynku materiatéw lub
urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt, pojawienie sie nowszych technologii
wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajagcej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztéw wykonania prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy - moggace skutkowaé zmiang wynagrodzenia Wykonawcy lub zmiang
terminu realizacji umowy, odpowiednimi i proporcjonalnymi do okreslonych zdarzen,
koniecznosci zmiany oséb odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze
spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz Zamawiajgcy okreslit na etapie
postepowania o zamdwienie publiczne,

koniecznosci zmiany Podwykonawcéw, w tym podmiotéw trzecich, na zasobach ktoérych
Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,
zasadnosci dla zmiany zapiséw dotyczacych bezposrednich pfatnosci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym Podwykonawcom dostaw lub ustug
wchodzacych w  zakres wykonywanych robdét budowlanych, wynikajgcych
z dostarczonych Zamawiajgcemu postanowien uméw o podwykonawstwo oraz

zwigzanych z tym kar umownych;
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14) koniecznosci wprowadzenia robdt uzupetniajgcych, zamiennych w rozumieniu i na
zasadach okreslonych w § 20 umowy,

15) odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czesci robét zbednych do wykonania
przedmiotu umowy,

16) wykonania robét zamiennych lub dodatkowych na zasadach okreslonych w § 20 umowy.

§20
Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych w OPZ i SWZ,
projektu zagospodarowania terenu oraz niezbednych robét dodatkowych w sytuacji, gdy
wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy,
a ktérych to Zamawiajgcy nie mégt przewidzied.

2. Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem rozwigzan zamiennych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, jako wykonanie
elementu wystepujgcego w projekcie zagospodarowania terenu, ale w sposéb odmienny, niz
to pierwotnie opisano, czyli na podstawie rozwigzania zamiennego w stosunku do
przewidzianego w dokumentach zamdwienia.

3.  Wykonanie robdét zamiennych jest mozliwe, jezeli:

1) na rynku pojawity sie nowe technologie wykonanie robdt, materiaty, wyposazenie,
urzadzenia nowej generacji umozliwiajgce poczynienie oszczednosci w zakresie kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2) koniecznos¢ ich wprowadzenia jest wynikiem wad dokumentacji, czyli jej niezgodnos¢
z zasadami wiedzy technicznej lub stanem terenu budowy spowodowanym
w szczegdlnosci odmiennymi od pierwotnych zatozen, warunkami geologicznymi,
geotechnicznymi lub hydrologicznymi;

3) materiaty lub urzadzenia wskazane w dokumentacji nie sg juz dostepne na rynku - fakt
ten Wykonawca zobowigzany jest udowodnié, a Inspektor Nadzoru potwierdzi¢ na
pismie;

4) zastosowane jako zamienne materiaty lub urzadzenia majg nie gorsze parametry

techniczne niz materiaty lub urzadzenia wskazane w dokumentacji jako przyktadowej;
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5) wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest nastepstwem zmiany przepisow prawa
powszechnie obowigzujgcego majgcych wptyw na wykonanie umowy;

Wykonawca nie moze odmodwi¢ wykonania robét zamiennych na polecenie lub wniosek
Zamawiajgcego. Wyrazenie zgody na wykonanie robét zamiennych na wniosek Wykonawcy
stanowi uprawnienie Zamawiajgcego, a nie jego obowigzek. Wprowadzenie rozwigzan
zamiennych nastgpi w formie aneksu do umowy.
Rozliczenie robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych projektem zagospodarowania
terenu i STWIOR zostanie dokonane na postawie kosztorysu réznicowego.
Przez niezbedne roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ roboty, stanowigce autonomiczng
podstawe zmian umowy, czyli roboty nieobjete zamdwieniem podstawowym, niezbedne do
jego prawidtowego wykonania lub zwiekszajgce uzyteczno$é, estetyke, trwatosé czy
dostepnosc przedmiotu umowy dla przysztych uzytkownikdéw.
Realizacja robdét dodatkowych nieobjetych przedmiotem zamdwienia podstawowego
nastepuje na podstawie aneksu zawartego przez strony, zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
Podstawg do zawarcia aneksu jest protokdt koniecznosci potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy. Protokét musi zawieraé uzasadnienie
wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki z ustawy Pzp.
Zamawiajagcy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy
przewidzianego w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy uzna wykonanie tej czesci za
zbedne dla realizacji przedmiotu umowy (ograniczenie rzeczowe przedmiotu umowy, czyli
rezygnacja z wykonania robdt, ktdre byly przewidziane w przedmiarach robdt lub
w dokumentacji projektowej), nielezagce w interesie Zamawiajacego lub niemozliwe do
wykonania z przyczyn niezaleznych od stron umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa (roboty zaniechane). taczna
wartos¢ roboét zaniechanych brutto nie moze by¢ wieksza niz 15 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
Wykonawca  oswiadcza, Ze wyraza zgode na ograniczenie zakresu robdt
z powodoéw, o ktérych mowa w ust. 8. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 8 musi by¢ kazdorazowo
przedstawiona w protokole koniecznosci przygotowanym przez strone umowy, ktéra wnosi
o takg zmiane. Protokdt ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty

przestanki, o ktérych mowa w ust. 8 oraz musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
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i zatwierdzony przez strony umowy. Przyjecie robdt zaniechanych przez strony przyjmuje
posta¢ aneksu do umowy.

10. Wyliczenie robét zaniechanych w stosunku do tych przewidzianych dokumentacjg projektowg
odbedzie sie na tych samych zasadach jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej na potrzeby

rozliczenia roboty zamiennej w ust. 5.

§21
Konsorcjum

1. Partnerzy konsorcjum odpowiadajg solidarnie, niepodzielnie i wspdlnie za wykonanie
przedmiotu umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

3. Partnerem odpowiedzialnym, stosowanie do umowy konsorcjum z dnia ................. r.
i petnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania partneréw konsorcjum wobec
Zamawiajgcego — dziatajgcym w imieniu i na rzecz dowolnego badz wszystkich partneréw
konsorcjum oraz do prowadzenia catoksztattu spraw zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy

J L) .

§22
Kontrola zatrudnienia przy realizacji umowy

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osdb wykonujgcych wszystkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem
wszystkich robét (czynnosci) objetych zamdwieniem i opisanych w Specyfikacjach
Technicznych, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Obowigzek, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim nie dotyczy oséb wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy,
Kierownika robdt oraz innych o0sd6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023
poz. 682 z pdin.zm.).

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych
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3.

wskazane w ustepie 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1)

zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia, w tym w szczegdlnosci

legitymowania pracownikdw obecnych na terenie budowy.

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w

celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynnosci

w trakcie realizacji zamdwienia:

1)

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zfozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
i/lub

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktéorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw (tj. zakryte lub wymazane dane
dotyczgce np.: miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania, NIP, PESEL). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

i/lub

zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
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4.

lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
i/lub
4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W celu umozliwienia Zamawiajgcemu dokonania czynnosci kontrolnych i zapoznania sie
z dowodami potwierdzajgcymi spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, Wykonawca (podwykonawca) zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
o ochronie danych osobowych.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnos$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 15 ust. 1 pkt 12 i 14 umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

§23
Postanowienia koricowe
Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepisow prawa
polskiego.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac okreslonych
w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie

obowigzywad kolejnos¢ waznosci dokumentéw zgodnie z ust. 4.
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3. Integralnymi czesSciami umowy, poza niniejszymi postanowieniami, s nastepujace

dokumenty:
1) oferta Wykonawcy z dnia .....cceeveveeeveeeecieenns ,
2) projekt zagospodarowania terenu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych,

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy,

wykaz podwykonawcéw,

zakres informacji przekazywanych przez Wykonawce osobom dziatajgcym w jego
imieniu,

zakres informacji przekazywanych przez Zespét Domdéw Pomocy Spotecznej i Osrodkow
Wsparcia w Bydgoszczy osobom dziatajgcym w jej imieniu,

przedmiary i kosztorys.

§24

Korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym

1. Wszelkie os$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zgdania stron bedg sporzadzane

w jezyku polskim i bedg doreczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy

podane ponizej:

1)

3)

dla Wykonawcy:

DO rgk: e,

Adres: .o

dla Zamawiajgcego: Zesp6t Domdéw Pomocy Spotecznej i Osrodkéow Wsparcia
w Bydgoszczy,

Adres: 85-322 Bydgoszcz, ul. Gatczynskiego 2,

z zastrzezeniem, ze strony mogg takie doreczaé oswiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia,

zadania stron na adres: e-mail Zamawiajgcego: .....ccvvvveveieeeceeeseeeeaas i adres e-mail

WYKONAWCY: ...t , ze skutkiem na dzien wystania poczty e-mail przez

strony pod warunkiem, ze zostanie ona wystana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu

roboczym i potwierdzona listem poleconym nadanym najpdzniej nastepnego dnia roboczego.
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2. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza sie, ze zostata ona doreczona
z chwilg dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1.

3. Strony zobowigzane sg zawiadomi¢ sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu miejsca
siedziby oraz numeréw telefonéw, e-mail. W razie zaniedbania tego obowigzku doreczenia
przestane pod ostatnio wskazany przez strone i zwrdécone z adnotacjg o niemoznosci

doreczenia pozostawia sie w dokumentach ze skutkiem doreczenia.

§25
W sprawach nieobjetych umowg, zastosowanie znajdujg powszechnie obowigzujgce przepisy

prawa polskiego.

§26
Niewazno$¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje niewaznosci
pozostatych. Jezeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy bedzie niewazne w catosci lub
czesci, nie bedzie to mie¢ wptywu na moc obowigzujgcg pozostatej jej czesci. W takim przypadku

strony zastgpia niewazne postanowienie postanowieniem majgcym moc prawng.

§27
1. Wszystkie ewentualne spory, jakie mogg powstaé przy realizacji niniejszej umowy, strony
rozstrzyga¢ beda polubownie.
2. Spory zwigzane z realizacja umowy strony poddajg rozstrzygnieciu Sadu powszechnego

wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§28
Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze stron, odczytano i podpisano.

Zamawiajacy Wykonawca
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ZAKRES INFORMACIJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ WYKONAWCE
OSOBOM DZIAtAJACYM W JEGO IMIENIU

1) Kategorie danych osobowych, ktore zostang zawarte w tresci umowy albo przekazane .........cceveeeeverereenenns
na jej podstawie, w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupetnienia) danych zawartych w tresci umowy, sa
nastepujace: . ettt ettt ettt et en st s seeeneseeennneseene e 1NIE 1 NAZWISkO, seria i numer dokumentu
tozsamosci (do wglqdu dowadd osoblsty) nazwy podmiotu w imieniu ktérego dana osoba bedzie dziataé.

2) Z chwilg udostepnienia ZDPSiOW danych osobowych, administratorem tych danych staje sie ZDPSiOW
w Bydgoszczy.

3) ZDPSiOW w Bydgoszczy zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za posrednictwem adresu poczty
elektronicznej iod@zdpsiow.pl lub drogg pocztowg pod adresem administratora danych osobowych.
Szczegdtowe informacje dotyczace Inspektora Ochrony Danych znajdujg sie na stronie internetowej www.
oraz w miejscu powszechnie dostepnym w siedzibie ZDPSiOW w Bydgoszczy.

4) Celem udostepnienia ZDPSIOW danych osobowych jest ustalenie uprawnien i zobowigzan stron, poprzez
zawarcie umowy oraz wykonanie umowy przez Wykonawce i Zamawiajgcego;

5) Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy, jest art. 6 ust. 1lit. a), b) i c) —
RODO - dotyczy osob podpisujgcych umowe, a przetwarzanie danych osob kontaktujgcych sie w celu
realizacji umowy odbywa sie na podstawie 6 ust. 1 lit. f) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO”.

6) Kategorie danych, okreslone w ust. 1, dotyczg wytacznie osdb, ktorych dane zawarte sg w tresci umowy lub
zostang przekazane ZDPSiOW w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupetnienia) tych danych.

7) Dane osobowe beda przechowywane w ZDPSiOW w Bydgoszczy przez okres 5 lat, liczac od poczatku roku
nastepnego po zakonczeniu rozliczen zwigzanych z zakoriczeniem umowy.

8) Dane osobowe nie beda udostepniane innym niz ZDPSiIOW odbiorcom danych lub kategoriom odbiorcow
danych, poza przypadkami ich udostepnienia organom administracji publicznej lub innym organom
panstwowym w zwigzku z okreslonym postepowaniem.

9) Dane osobowe nie bedg przekazywane do innego parnstwa (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) lub do
organizacji miedzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej: ,,RODO”.

10)Osobom, ktorych dane osobowe zostaty udostepnione ZDPSiOW, przystuguje prawo zadania od ZDPSiOW,
jako ich administratora, dostepu do danych osobowych, sprostowania, usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
(wyzej wymienione prawa mogg zostaC ograniczone jezeli przepisy prawa tak stanowig) oraz mozliwos¢
whiesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibg
w Warszawie).

11)Przetwarzane dane osobowe nie bedg wykorzystywane przez ZDPSIOW do podejmowania
zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

12) Realizacja praw oséb, o ktérych mowa w pkt 9 jest realizowana za posrednictwem Wykonawcy.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:
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ZAKRES INFORMACII PRZEKAZYWANYCH PRZEZ ZDPSiOW
OSOBOM DZIAtAJACYM W JEJ IMIENIU

1) Kategorie danych osobowych, ktére zostang zawarte w tresci umowy albo przekazane Wykonawcy na jej
podstawie, w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupetnienia) danych zawartych w tresci umowy, sa
NASTEPUJGCE: vevicreeierie sttt sesretes et snsenssenne e (IMI€, NAZWiSko, nazwa podmiotu w imieniu ktdérego
dana osoba bedzie dziatac).

2) Z chwilg udostepnienia Wykonawcy danych osobowych, administratorem tych danych staje sie
....................................................................................................................................... (nazwa i adres Wykonawcy).

3) Celem udostepnienia Wykonawcy danych osobowych jest ustalenie uprawnien i zobowigzan Stron, poprzez
zawarcie umowy oraz wykonanie umowy przez ZDPSiOW i Wykonawce.

4) Wykonawca zapewnia kontakt w kwestiach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem

adresu poczty elektroniczne] .......ccoeeveeeeeivesiieieieine lub drogga pocztowag pod adresem siedziby
Wykonawcy.

5) Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy, jest art. 6 ust. 1lit. a), b) i c) —
RODO - dotyczy osob podpisujgcych umowe, a przetwarzanie danych osob kontaktujgcych sie w celu realizacji
umowy odbywa sie na podstawie 6 ust. 1 lit. f) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO”.

6) Kategorie danych, okreslone w ust. 1, dotyczg wytgcznie oséb, ktorych dane zawarte sg w tresci umowy lub
zostang przekazane Wykonawcy w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupetnienia) tych danych.

7) Dane osobowe bedg przechowywane przez Wykonawce przez okres 3 lat, liczac od poczatku roku nastepnego po
zakonczeniu realizacji umowy.

8) Dane osobowe nie bedg udostepniane innym niz Wykonawca odbiorcom danych lub kategoriom odbiorcéw
danych, poza przypadkami ich udostepnienia organom administracji publicznej lub innym organom
panstwowym w zwigzku z okreslonym postepowaniem.

9) Dane osobowe nie bed3 przekazywane do innego panstwa (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) lub do
organizacji miedzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej: ,RODO”.

10) Osobom, ktorych dane osobowe zostaty udostepnione Kontrahentowi, przystuguje prawo zadania od
Kontrahenta, jako ich administratora, dostepu do danych osobowych, sprostowania, usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
(wyzej wymienione prawa mogg zosta¢ ograniczone jezeli przepisy prawa tak stanowig) oraz mozliwosé
wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, z siedziba

w Warszawie).
11) Przetwarzane dane osobowe nie bedg wykorzystywane przez Wykonawce do podejmowania
zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
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