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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 3301P - ul. 11 Listopada w Sompolnie na
dtugosci 0, 997 km. Projekt zaktada przebudowe istniejacych chodnikéw oraz zjazdow, budowe ciggu pieszo -
rowerowego oraz zatoki postojowej, przebudowe istniejgcych skrzyzowan w ciggu ul. 11 Listopada. Zakres prac
obejmuje przebudowe istniejacej sieci kanalizacji deszczowej oraz budowe nowych wpustéw wodo$ciekowych, studni
rewizyjnych oraz kolektora deszczowego. Ponadto prace obejmujg budowe nowego o$wietlenia ulicznego oraz
przestawienie istniejacych stupéw ulicznych. Docelowa szeroko$¢ jezdni bedzie wynosic¢ 6,00 m.

W km 0+350 zaprojektowano budowe skrzyzowania typu rondo o $rednicy zewnetrznej 26 m, natomiast w km 0+640
zaplanowano przebudowe istniejgcego skrzyzowania zwyktego na skrzyzowanie z wydzielonym lewoskretem.

Roboty powinny by¢ realizowane wg kolejnosci zgodnej z uwzglednieniem uwarunkowan wynikajacych z
procesow technologicznych poszczegdinych rodzajow robét. Zakres robot obejmuje:

. roboty przygotowawcze,

. roboty rozbiorkowe,

. budowa sieci kanalizacji deszczowej,

. budowa o$wietlenia ulicznego,

. utozenie kraweznikow, opornikow, obrzezy chodnikowych,
. wykonanie koryta pod nawierzchnie,

. wykonanie podbudowy pod nawierzchnie,
. wykonanie nawierzchni,

. wykonanie docelowego oznakowania,

. roboty wykonczeniowe,

. roboty porzadkowe.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane wg kolejnosci zgodnej z uwzglednieniem uwarunkowan wynikajacych z
procesow technologicznych poszczegoinych rodzajow robét.

Inwestycja obejmuje rowniez odpowiednio przebudowe lub budowe niezbednego uzbrojenia podziemnego i
naziemnego.

1.1 Podstawa opracowania

— Umowa z Zamawiajacym,
— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),
— Mapa do celdw projektowych

— Ustalenia zawarte podczas spotkan w siedzibie zamawiajgcego

— Branzowe warunki techniczne do projektowania (zawarte w projekcie)

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 20 czerwca 1997r — wraz z pozniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2016 Poz. 124 z

6zn. zm.),

- Sstawa z ()inia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2020 Poz. 470),

— Obowigzujace normy i przepisy

—  Warunki techniczne Orange, WSS, Fiberhost ,

— Ustalenia branzowe z operatorami

—  Przepisy i normy techniczne

—  Wizja w terenie
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—  Protokét z narady koordynacyjnej ZUD nr 11/.2021z dnia 01-06-2021.

1.2  Zakres opracowania

Zakres opracowania niniejszej czesci projektu budowlano-wykonawczego obejmuje wytgcznie branze telekomunikacyjng
operatoréw Orange, WSS, Fiberhost oraz kanat technologiczny PZD Konin ( KT).

2. STANISTNIEJACY

2.1 Opis stanu istniejacego

Obecnie na terenie objetym opracowaniem wystepuje kanalizacja telekomunikacyjna pierwotna, wtérna,
studnie, rury ostonowe, rurociagi, kable Swiattowodowe, miedziane, koncentryczne utozone doziemnie w kanalizacji
pierwotnej, wtornej.

e Orange
W ul. 11 Listopada od skrzyzowania z droga nr 263 do skrzyzowania z ul. KoScielng istnieje sie¢ Orange z
kanalizacjg pierwotng wtorna, kablami utozonymi w kanalizacji pierwotnej, wtornej, bezposrednio w ziemi —
kolor zgodny z legendg na rysunku 2

Nie zainwentaryzowano w terenie studni opisanej rzednymi 96.97/95.73 zlokalizowanej wg mapy pomigdzy
istniejacymi studniami

o WSS
W ul. 11 Listopada od skrzyzowania z drogg nr 263 do skrzyzowania z ul. Ko$cielng istnieje sie¢ WSS w
postaci pakietu mikro 4x12/8,2x studnia z kablem 72 J Relacja 4-18-05.41 — kolor zgodny z legendg na rysunku 2,
e Fiberhos
W ul. 11 Listopada na skrzyzowaniu 11 Listopada /Skarbka, w ul. 11 Listopada od budynku nr 40 do
skrzyzowania ul. 11 Listopada/Ko$cielna istniejg stupki, mikrorkanalizacja, studnie, mikrokable w mikrokanalizacji i
studniach- kolor zgodny z legenda na rysunku 2.

Na trasie projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej istnieje sie¢ energetyczna, gazowa, wodociaggowa, kanalizacja
deszczowa i sanitarna, infrastruktura drogowa.
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Widok studni Orange 11 Listopada/ droga dojazdowa do U. Gminy nr TOI-02(SOMPOLNOKON/OST/000007)

Widok studni Orange ul. 11 Listopada/ przystanek PKS nr (SOMPOLNOKON/OST/00005)
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Widok studni Orange 11 Listopada/Sw Barbary nr TOI-03(SOMPOLNOKON/OST/00008)

Widok studni Flberhost 11 Listopada/Sw Barbary
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Widok studni WSS 11 Listopada /droga dojazdowa do U. Gminy

Istniejace studnie zbudowane z bloczkow betonowych, cegiet, prefabrykatow betonowych zwiericzonych réznymi typami
ram/pokryw .

e Schemat istniejacej sieci Orange w obszarze projektu przebudowy drogi
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e |Istniejaca sie¢ FiberHost przy skrzyzowaniu ul. 11 Listopada/Skarbka
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2.1 Planowane rozbiorki i demontaze

Operator Orange

Projektuje sie rozbiorke ram i pokryw na catym odcinku realizowanej inwestyciji

Operator WSS
Projektuje sie likwidacje istnigjacej studni SKR-2 na skrzyzowaniu ul. 11 Listopada/Sw. Barbary lub jesli bedzie mozliwe
odsuniecie od skraju projektowanej drogi.

Operator Fiberhost
Projektuje sie rozbiorke ram i pokryw na catym odcinku realizowanej inwestyciji

Pozostate po rozbiorce elementy infrastruktury telekomunikacyjnej przekaza¢ specjalistyczne;j firmie recyklingowe;.

3. STAN PROJEKTOWANY

Niniejsze opracowanie stanowi czes¢ projektu pt. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w
Sompolnie”

Zakres dziatani projektowych obejmuje usuniecie kolidujacej istniejacej doziemnej sieci teletechnicznej z przedmiotem
wyzej wskazanej inwestycj.

W projekcie przewidziano
e budowe kanatu technologicznego ZDP Konin,
e wymiane ram i pokryw studni, zabezpieczenie, sieci Orange
e wymiane ram i pokryw studni, budowe/przesunigcie, likwidacje sieci WSS.
e wymiane ram i pokryw studni, zabezpieczenie, sieci Fiberhost

Likwidacja kolizji polega na odsunieciu od projektowanej infrastruktury drogowej istniejacych sieci, przebudowie sieci
telekomunikacyjnych.

Przebudowa, budowa, odsuniecie polegajg na umieszczeniu w wykopach wasko-przestrzennych na glebokosci do 1,8 m
(wzgledem nowy wspétrzednych) rur ostonowych, rurociggdw, kanalizacji pierwotnej, kabli, zabudowie studni
teletechnicznych.

Miejsce, trase budowy pokazano na rysunkach 02/1, 02/2.

Istniejace studnie, powinny mie¢ przebudowane ramy i pokrywy, co najmniej tak, aby nawierzchnia w nim utozona byta
dopasowana wzorem rownolegle do pozostatej, sasiadujacej nawierzchni. Moze to skutkowa¢ konieczno$cig
przebudowania $cian studni. Niezaleznie od powyzszego nalezy przewidzie¢ regulacje wysoko$ci i pochylenia
wiazu/pokrywy zgodnie z nowoprojektowang niweletg nawierzchni.

Nowoprojektowane studnie powinny by¢ usytuowane tak, aby nawierzchnia utozona we wiazie/pokrywie byta
dopasowana wzorem réwnolegle do pozostatej, sasiadujacej nawierzchni. Niezaleznie od powyzszego nalezy
przewidzie¢ regulacje.
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3.1  Przebudowa i budowa infrastruktury Orange Polska

zabezpieczenie kanalizacji i kabli Orange

Zasadnicze prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE beda polegaly na:

- wymianie ram i pokryw istniejacych studni,

- obnizeniu i /lub przesunieciu istniejacej kanalizacji wraz z kablami $wiattowodowymi i miedzianymi
Cato$¢ prac przewiduije si¢ przy wykorzystaniu istniejacych zapaséw kablowych.

Zgodnie z wymaganiami operatora i otrzymanymi warunkami technicznymi projektuje sie:

e obnizenie/regulacja wysokosci istniejacych studni nr TOI -02, TOI-03 w zwigzku z przebudowg nawierzchni,
o Kkorekte lokalizacji studni nr TOI-03 w przypadku nienormatywnego zblizenia do projektowanej skrajni jezdni
e wymiang ram i pokryw z logo Orange na catym odcinku przebudowanej drogi,

W przypadku odkrycia istniejacq infrastrukture zabezpieczy¢ lub/i obnizy¢ do normatywnej gtebokosci.

Operator nie dysponuje wiarygodnymi rzednymi umieszczonych w gruncie rur/blokéw przeset kanalizacji pierwotnej,
dlatego przed przystapieniem do prac zwigzanych z obnizeniem nalezy wykona¢ przekopy prébne, ktére potwierdza lub
wyklucza konieczno$¢ dokonania pogtebien.

Kable znajdujace sie w przebudowanej kanalizacji nalezy przetozy¢ lub/i zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi.

Szczegoty w tym wzgledzie przyja¢ kazdorazowo po odkryciu kanalizaciji pierwotnej.

Nie przewiduje sie przefaczenia kabli.

W przypadku odkrycia innych kabli nieopisanych w WT Orange nr 9501/TTISILU/P/2021 z dnia 2021-03-0 w kanalizacji
pierwotne nalezy istniejace rury wraz z kablami zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi A 120/110 PS i/lub przetozy¢ do
nowego wykopu.

Na miejscu nie odnaleziono wskazanej w materiatach paszportyzacyjnych OPL oraz rysunku 02/1 studni nr TOI-
01.

Zestawienie uzytych materiatow pokazano w pkt 4

Szczegoty projektowanej i demontowanej infrastruktury pokazano na rysunkach nr 02/1i02/2.

W przypadku infrastruktury, co, do ktérej uzyto w opisie sformutowania: ,przesunaé illub odsuna¢”, dopuszcza sie
wykorzystanie istniejgcych materiatow.

Prace wykonac¢ zgodnie z PN i ZN Orange (ZN dostepne u operatora).

Wszystkie istniejace studnie, majg mie¢ przebudowane ramy i pokrywy, co najmniej tak, aby nawierzchnia w nim
utozona byta dopasowana wzorem réwnolegle do pozostatej, sgsiadujacej nawierzchni.

Pokrywy i ramy dopasowac do rzednych nawierzchni.

Dopasowanie jak i regulacja wysokosci moze skutkowac koniecznoscig przebudowy gornej i bocznych $cian studni.

3.2 Przelozenie, zabezpieczenie infrastruktury Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa (WSS)

Przebudowa i budowa rurociggu, kanalizacji WSS
Ze wzgledu na przebudowe uktadu komunikacyjnego w rejonie skrzyzowania ul. 11 Listopada/Sw. Barbary nalezy
istniejacy rurociag wraz z istniejaca studnig nr TWSSI-01 przebudowa¢ w nastepujacy sposéb:
= odsunac¢ istniejaca studnie nr TWSSI-01 typ SKR-2 poza projektowang jezdnie a jesli nie bedzie mozliwe
nabudowa¢ na istniejacym ciggu nowg studnie nr TWSSP-01 typ SKR-2,
= wybudowa¢ na istniejgcym rurociggu studnie nr TWSSP-02 typ SKR-2 na wysokosci budynku 11 Listopada 13,
= istniejacq mufe kablowg wraz z zapasem przetozy¢ do przesunietej studni TWSSP-01 lub projektowanej studni
nr TWSSP/01,
= pomiedzy studniami nr TWSSP-01i TWSSP-02 utozy¢ 1x rura RHDPEp 110/6,3,
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= rury wprowadzi¢ do studni nr TWSSP-01 i TWSSP-02,

» na odstonietym rurociagu z kablem z kablem 72 J Relacja 4-18-05.41 po przesunigciu/likwidaciji studni nr
TWSSP-01/TWSSI-01 zamontowa¢ rury dwudzielne KHR na jednym z czterech rurociggéw,

= wykona¢ wstawki na pakiecie mirkanalizacji o profilu 4x12/8 z rur mikro 4x12/8mm,

= mikrorury potaczy¢ ztaczka prosta do mikrorurek 12/8 mm,

= wykonac testy cisnieniowe przebudowanych odcinkéw rurociagu,

= na studni w projektowanym rondzie zamontowac rame i ryglowang pokrywe

= naistniejgcych, projektowanych studniach zamontowaé nowe ramy i ryglowane pokrywy typ D-400 z logo
operatora WSS,

= pozostate zapasu kala nawing¢ na istniejacy stelaz zapasu kabla

Ze wzgledu na mozliwosci terenowe oraz tkwigce zapasy kabla 72 J Relacja 4-18-05.41 w studni, rurociggu nie
przewiduje sie przerw transmisyjnych na zadnych z 72 wiokien.

Prace wykonac¢ zgodnie z PN i ZN Ograne (ZN dostepne u operatora).
Szczegdty projektowanej i demontowanej infrastruktury pokazano na rysunkach nr 02/1, 03
Materiaty uzyte do budowy ujeto w pkt 4

Wszystkie istniejace studnie, majg mie¢ przebudowane ramy i pokrywy, co najmniej tak, aby nawierzchnia w nim
utozona byta dopasowana wzorem réwnolegle do pozostatej, sgsiadujacej nawierzchni.

Pokrywy i ramy dopasowac do rzednych nawierzchni.

Dopasowanie jak i regulacja wysokosci moze skutkowac koniecznoscig przebudowy gornej i bocznych $cian studni.

3.3 Budowa infrastruktury PZD Konin

Budowa Kanatu Technologicznego (KT) PZD

W zwigzku z koniecznoscig budowy kanatu technologicznego dla potrzeb funkcjonowania projektowanej drogi projektuje
si¢ kanalizacje pierwotng z rur @110 mm, rurociag teletechniczny 1x =40 mm, pakiet mikrokanalizacji 7x12/8 mm..

Budowa kanalizaciji pierwotnej (element kanatu technologiczneqo).

Projektuje sie kanalizacje pierwotng od km 0+000 do km 0+997 w nastepujacy sposob:
¢ posadowi¢ kompletne prefabrykowane studnie oznaczone nr od KT-S-01 do nr KT-05/1, od nr KT-S-05 do KT-
S-09/1, od KT-S-09 do KT-S-11/1, od KT-S-11 do KT-S-14
e pomiedzy studniami nr od KT-S-01 do nr KT-05/1, od nr KT-S-05 do KT-S-09/1, od KT-S-09 do KT-S-11/1, od
KT-S-11 do KT-S-14 w wykopie utozy¢ rury RHDPEp 110 /6,3mm ( dtugos¢ 1121 m.),
e zamontowac ramy i pokrywy z logo ZDP Konin na nowo wybudowanych studniach,
¢ w studniach zamontowac pokrywy zabezpieczajace z ktodka systemowa.

Budowa rurociggu (element kanatu technologicznego).

Projektuje sie rurociag od km 0+000 do km 0+997 w nastepujacy sposob:
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e na odcinku pomiedzy wybudowanymi studniaminr nrod KT-S-01 do nr KT-05/1, od nr KT-S-05 do KT-S-09/1,
od KT-S-09 do KT-S-11/1, od KT-S-11 do KT-S-14, utozy¢ na catej diugosci we wspdinym wykopie z
kanalizacjq pierwotng rure 1 x HDPE ©40/3,7mm (dtugos¢ 1165 m.),

e wstudniach nr KT-S01, KT-S-05/1, KT-S-09/1, KT-S-11/1, KT-S-14, pozostawi¢ zapasy technologiczne w
pozostatych studniach 1 xHDPE =40/3,2 mm tagodnie wylozy¢ mocujac do $cian studni typowymi uchwytami,

e konce rur zabezpieczy¢ zaslepka dedykowang do rur HDPE 40 mm.

Przy skrzyzowaniach z wjazdami, jezdnig rurocigg HDPE 40 zabezpieczy¢ rurg gruboscienng RHDPEp
110/6,3.

Budowa mikrokanalizacii - pakietu mikro rur (element kanatu technologiczneqo).

Projektuje sie mikropakiet od km 0+000 do km 0+997 w nastepujacy sposob:

e na odcinku pomiedzy wybudowanymi studniami nr nr od KT-S-01 do nr KT-05/1, od nr KT-S-05 do KT-S-09/1,
od KT-S-09 do KT-S-11/1, od KT-S-11 do KT-S-14, utozy¢ na catej diugosci we wspdlnym wykopie wraz z
kanalizacjq pierwotng, rurociggiem 1XHDPE =40 mm pakiet mikrorur 7x12x8mm ( dtugo$¢ okoto 11651 m)

e w studniach nr KT-S01, KT-S-05/1, KT-S-09/1, KT-S-11/1, KT-S-14,, pozostawi¢ zapasy technologiczne w
pozostatych studniach pakiet mikrorur tagodnie wytozy¢ mocujac do Scian studni typowymi uchwytami,

e w studniach nr KT-S01, KT-S-05/1, KT-S-09/1, KT-S-11/1, KT-S-14, na koricach mikrorur zamontowa¢ za$lepki
a calos¢ zamkna¢ w mufie prostej hermetycznej dedykowanej dla danego profilu ,

o mufy zamontowac¢ na $cianach studni kablowych,

e w studniach nr KT-S-05, KT-S-09,KT-S-11 dopuszcza sig wykonanie ztaczy mikrorur przy zastosowaniu ztgczki
prostej (pakiet zamkna¢ w ostonie),

Przy skrzyzowaniach z wjazdami, jezdnig pakiet mikro zabezpieczy¢ rurg gruboscienng RHDPEp 110/6,3.

W potowie gtebokosci wykopu utozy¢ tasme ostrzegawcza ,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY” zgodnie z
wytycznymi ZDM.

Bezposrednio nad kanatem technologicznym utozy¢ tasme ostrzegawczo lokalizacyjng ,UWAGA KANAL
TECHNOLOGICZNY” zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ADMINISTRACJI | CYFRYZACJI ) z dnia 21
kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

W przypadku prac nieujetych w przytoczonym jw. rozporzadzeniu prace wykonaé zgodnie z Polskimi Normami,
Normami Branzowymi i Normami Zaktadowymi OPL.

Dodatkowo wskazuije sie na konicznosc:

e instalowania we wszystkich studniach kablowych zabezpieczen przed dostepem o0séb
nieupowaznionych z wykorzystaniem pokryw typu ALDAZ/PIOCH zamykanych ktodka systemowq
okreslong przez Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa Urzedu Miasta Poznania (Abloy
lub LOB), ktorg w uzgodnieniu z Zamawiajacym dostarcza Wykonawca,

e wyposazenia wszystkich studni w pokrywy z logo ZDP Konin oraz posiada¢ metalowy wywietrznik.
Klasa wytrzymato$ci studni powinna by¢ dopasowana do miejsca montazu, lecz nie mnigj niz B 125

W projekcie przewidziano budowe:

o studni telekomunikacyjnych typu SKR-1 (studnia, rama, pokrywa,+ zabezpieczenie przed dostepem oséb
nieuprawnionych) ,

e kanatu technologicznego o profilu 1x @40 mm + 1x @110 mm + 1x
pakiet mikrorur 7/12/8mm

e zabezpieczenie rurami ostonowymi RHDPEp 110/6,3 rurociggéw i mikrokanalizacji
(skrzyzowania z wjazdami, drogami),

e tasm lokalizacyjnych, puszek.
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W przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie budowy kabli optycznych .

Szczegotowg lokalizacje projektowanej infrastruktury pokazano na rysunku 02/1, 02/2.
Szczegotowe rozwigzania budowy pokazano rysunku 04.
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4. TABELE
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4.1

Tabela nr 1

Zestawienie materiatow podstawowych

L.p Rodzaj materiatu jm nr katalogowy Producent/Dostawca | llos¢ uwaga
1 2 3 4 5 6 7
2 |Rura osfonowa dzielona A 120 PS mb |A120PS 54 Orange
3 |Rura osfonowa dzielona A 110 PS mb |A110PS 50 Orange
5 |Studnia SMP-3 kpl 1 Orange
6 |Rama + pokrywa ryglowana zlogo ORANGE kpl D-400 5 Orange
7 |Rama + pokrywa ryglowana zlogo ORANGE kpl B-125 16 Orange
g |Pokrywa ryglowana zlogo ORANGE kpl A-15 8 Orange
9 |Rama wenetrzna Pioch wraz zkiédka systemowg kpl Pioch 29 Orange
10 |Rura- kanalizcja pierwotna 110 mb |RHDPEp110/6,3 35 WSS
11 |Studnia SKR-2 kpl  |SKR2 2 wss
12 |Rura oslonowa dwudzielna KKHR mb |KKHR40 5 WSS
13 |Rura oslonowa dzielona A 110 PS mb |A110PS 82 WSS
14 |Rama + pokrywa zlogo WSS kpl |D-400 2 Wss
Pakiet mikro HDPE 4x12/8 b |axi2/g 14 wss
Ztgczka prosta do mikrorurek 12/8 mm szt |Zaczka 12/8 8 WSS
15 | Rura dzielona A 58 PS mb |AS8PS 88 FIBERHOST
16 |Rama + pokrywa zlogo FIBERHOST kpl B-125 2 FIBERHOST
17 | Studnia SKR-1 kpl 17 ZDP Konin
18 |Rura HDPE 40 z wyréznikiem mb |HDPE 40/3,7 1165 ZDP Konin
19 | Pakiet mikro HDPE 7x12/8 (Wigzki mikrorurek grubosciennych w $cistej organizacji) mb |7x12/8 Optomer 1165 ZDP Konin
20 | Rura- 110 kielichowa kanalizcja pierwotna mb |RHDPEpP110/6,3 1121 ZDP Konin
21 |Rura przepustowa 110 mb |RHDPEp110/6,3 352 ZDP Konin
22 | Tadma ostrzegawcza "Uwaga Kanat Technologiczny" mb 2242 ZDP Konin
23 | Pokrywa wewn.z kiédka systemowg kpl 17 ZDP Konin
24 |Rama + pokrywy zlogo ZDP Konin kpl 17 ZDP Konin
26
4.2 Tabelanr2 Zestawienie kanalizacji KT
llos¢ rur Typy budowanych studni
Diugosé " Liczba y Rura | Kolejna
. Przekréj : RHDPEp rywy )
L. | Numery studni od - do | zestawu | ipacy | otworow | BHOPEP L1063 | VR | Mikro | HDPE | Razem nowelwy | WYkoP | ruraw Uwagi
rur (oslona) | ) #1100 P7x12/8 | P40 | kanalizacia | sp.p | skra | sk 3482 | "miana pierwszy | wykopie
a .
[m] 0600 [szt.] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] [m] [m]
1 2 3. 4 5. 6. 7 8 9. 10. 1 12 13 14 15 17 18 19 20,
Kanalizacja
KT-5:01-KT-5-02 85 13 85 88 88 2 2 85 190 Ramy i pokrywy: B125 + pokrywy
1 275 rvalowane zewnetrze
KT-502-KT-5.03 94 2 o % o8 T T 9 225 Rama i pokrywa: B125 + pokrywa
2 319) rvalowana zewnetrzna
5 KT-503 - KT-5-04 100 285 100 104 104 1 1 100 237 Rama i pokrywa: B125 + pokrywa
337, rynlmmana zewnetrzna
KT-5-04 - KT-505 100 475 100 104 104 1 1 100 256 Rama i pokrywa: B125 + pokrywa
4 356 rvalowana zewnetrzna
KT-5-05 - KT-5-08/1 21 21 21 » » T ] 21 s Rama i pokrywa: B125 + pokrywa
5 86 rynlmmana zewnetrzna
KT-5.05 - KT-5-06 44 20 14 46 P ] T M T Rama i pokrywa: B125 + pokrywa
6 156} rvalowana zewnetrzna
KT-5.06 - KT-5-07 100 325 | 100 104 | 104 1 1 100 | 241 Rama i pokrywa: B125 + pokrywa
7 34 Ve lowana zewnetrzna
s KT-5-07 - KT-5-08 101 P 101 105 | 105 1 1 101 258 Rama i pokrywa: B125 + pokrywa
359 Ve lowana zewnetrzna
KT-5.08 - KT-5-09 25 25 % 2 s Y 25 52 Rama i pokrywa: B125 + pokrywa
9 77| valowana zewnetrzna
KT-5-09 - KT-5-09/1 18 10 48 50 50 T f P o Rama i pokrywa: B125 + pokrywa
10 158] ryalowana zewnetrzna
KT-5.09 - KT-5-10 1 1 12 1 " f Y " 3 Rama i pokrywa: B125 + pokrywa
11 46} rvalowana zewnetrzna
KT-5-10 - KT-8-11 41 21 P 43 43 s T " 106 Rama i pokrywa: B125 + pokrywa
12 147, rvalowana zewnetrzna
KT-S-11 - KT-S-1/1 21 21 » 2 T T 21 44 Rama i pokrywa: B125 + pokrywa
13 65] ryalowana zewnetrzna
KT-5-11-KT-5-12 80 16 80 83 83 1 1 80 182 Rama i pokrywa: B125 + pokrywa
14 262 rvalowana zewnetrzna
KT-5-12-KT-5-13 140 % 140 us | 146 1 1 80 337 Rama i pokrywa: B125 + pokrywa
15 477] Ve lowana zewnetrzna
KT-5-13-KT-5-14 109 8 100 13 113 1 1 100 235 Rama i pokrywa: B125 + pokrywa
16 344 rvalowana zewnetrzna
o 0 0
0 0 0
ol 0 0
Razem: 1120 0 352 1121 0 1165 1165 3802 0 17 0 0 17 1060 | 2682,1
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4.3 Tabelanr3

Zestawienie ram i pokryw do wymiany Orange

L.p. Numer studni Lokalizacja Typ prac Typ ramy i pokrywy Uwagi
A15 | B125 | D400
1 skrzyzowanie ul. 11 listopada i Skarbka regulacja ramy i pokrywy
2 ul. 11 listopada 35 regulacja ramy i pokrywy 1
3 ul. 11 listopada 42 regulacja ramy i pokrywy 1
4 ul. 11 listopada 38 regulacja ramy i pokrywy 1
5 ul. 11 listopada 31 regulacja ramy i pokrywy 1
6 ul. 11 listopada 34 regulacja ramy i pokrywy 1
7 granica budynkéw przy ul. 11 listopada regulacia ramy i pokrywy 1
27ai27
ul. 11 listopada 32 regulacja ramy i pokrywy 1
ul. 11 listopada 25 regulacja ramy i pokrywy 1
10 granica budynkozv; rl)rzz:/ ul. 11 listopada regulacja ramy i pokrywy 1
11 ul. 11 listopada 19 regulacja ramy i pokrywy 1
naprzeciwko budynku przy ul. 11 . .
12 listopada 19 regulacja ramy i pokrywy 1
naprzeciwko granicy budynkéw przy ul. . .
13 11 listopada 22 | 20 regulacja ramy i pokrywy 1
skrzyzowanie ul. 11 listopada i Sw. - . -~
14 Barbary (przy budynku przy ul. 11 obn|zen;: dutl)ar(lgarr::r:]yV\/ineLE}ebok050| * 1
listopada 18) guacia ramy pokrwy
naprzeciwko budynku przy ul. 11 regulacja korpusu studni + regulacja
15 ) AU . ; 1
listopada 18 (przy wyjezdzie z zatoczki) ramy i pokrywy
skrzyzowanie ul. 11 listopada i Sw. . .
16 Barbary (przy barze) regulacja ramy i pokrywy 1
17 ul. 11 listopada 11 regulacja ramy i pokrywy 1
18 ul. 11 listopada 10 regulacja ramy i pokrywy 1
skrzyzowanie ul. 11 listopada i
19 Gimnazjalnej (przy budynku przy ul. 11 regulacja ramy i pokrywy 1 1
listopada 9)
skrzyzowanie ul. 11 listopada i
20 Spokojnej (przy budynku przy ul. 11 regulacja ramy i pokrywy 1
listopada 8a)
skrzyzowanie ul. 11 listopada i
21 Spokojnej (przy budynku przy ul. 11 regulacja ramy i pokrywy 1
listopada 6)
dziatka nr 523 (przy drzewach i . .
22 krzewach za ogrodzeniem) regulacja ramy i pokrywy 3
23 dziatka nr 542/4 regulacja ramy i pokrywy 1
24 ul. 11 listopada 2 regulacja ramy i pokrywy 1
skrzyzowanie ul. 11 listopada i . .
25 Koscielnej (przy kosciele) regulacja ramy i pokrywy !
skrzyzowanie ul. 11 listopada i . .
26 Koscielnej (przy oddziale PKO BP) regulacja ramy i pokrywy !
skrzyzowanie ul. 11 listopada i
27 Koscielnej (naprzeciwko oddziatu PKO regulacja ramy i pokrywy 1
BP)
28
29
30
Razem 8 16 5
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4.4 Tabelanré Zestawienie ram i pokryw do wymiany WSS, FIBERHOST

L.p. Numer studni Lokalizacja Typ prac Typ ramy i pokrywy
1 1 2 3 A15 | B125 | D400
2 (Fiberhost)| skrzyzowanie ul. 11 listopada i Skarbka regulacja ramy i pokrywy 1
) skrzyzowanie ul. 11 listopada i Sw. . .
3 (Fiberhost) Barbary regulacja ramy i pokrywy 1
4 TWSSP-02 Wss)| SkrAvzowanie ul. 11 listopadai Sw. regulacja ramy i pokrywy 1
Barbary
5 TWSSP-02 (WSS) ul. 11 listopada 11 regulacja ramy i pokrywy 1
Razem 0 2 2
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5. INFORMACJE OGOLNE

o Trase projektowanej infrastruktury przedstawiono na rysunkach nr 02/1, 02/2.

e Szczegdly projektowanej infrastruktury pokazano na rysunkach nr 3,4

o W miejscach skrzyzowan z projektowanym torowiskiem, jezdnig projektuje sie pomiedzy studniami
gruboscienne rury przepustowe typ RHDPEp 110/6,3 mm.

o Materialy pozostate po rozbiérce infrastruktury telekomunikacyjnej przekaza¢ specjalistycznej firmie
utylizacyjne;.

e Przedstawiony projekt sporzadzony jest dla potrzeb wykonywania robé6t zwigzanych z budowa infrastruktury
telekomunikacyjne;j.

e Przy wyliczaniu cato$ciowych kosztéw, nalezy dokonac weryfikacji w terenie i na podstawie tych danych
opracowac wycene.

o Inwentaryzacije kabli przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do sporzadzenia wyceny a lokalizacja kabli, ztaczy
nie musi pokrywac sig z zakresem budowy/przebudowy infrastruktury telekomunikacyjne;.

o Dtugosci zawarte na rysunkach, jak rowniez zestawienia materiatow, sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i
moga roznic sie od ilosci rzeczywistych w zalezno$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych, przyjetych
technologii wykonania robét- czy sposobu organizacji budowy.

e Przed zamdwieniem materiatow nalezy sporzadzi¢ indywidualny przedmiar, zgodny z przyjetymi szczegotowymi
rozwigzaniami technologicznymi dla konkretnej inwestycji.

o Przed przystapieniem do prac nalezy z operatorami ustali¢ ostatecznie przekroje kanalizacii, kabli oraz liste
materiatdw uzytych do budowy.

Opracowat
Pawet Lewandowski

Poznan, lipiec 2021

WKP/BT/0306/05
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6. ROzZPORZADZENIE. MINISTRA ADMINISTRACJI | CYFRYZACJI

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak Biuro / Korespondencja

62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18
NIP 665-254-72-59 T 63242 2806
REGON 301392398 eM infrapolis@op.pl

22



Rozporzadzenie Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

“e DZIENNIK USTAW

s RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 15 maja 2015 1.
Poz. 680

ROZPORZADZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI"

z dnia 21 kwietnia 2015 1.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaly technologiczuel)

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1. poz. 1409. z pozn.

3 . .
zm.”) zarzadza sie. co nastepuje:

§ 1. Rozporzadzenie okresla warunki techniczne. jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. zwane dalej

KT

§ 2. 1. Przepisy rozporzadzenia stosuje sie przy projektowaniu, budowie 1 przebudowie kanalow technologicznych.
2. Przepisow rozporzadzenia nie stosuje sie do kanalizacji kablowej. w tym sytuowanej w pasie drogowym.
§ 3. Okyeslenia uzyte w rozporzadzeniu oznaczaja:

ciag kanalu technologicznego — odcinek migedzy sasiednimi studniami kablowymi lub zasobnikami. ulozonych jeden
za drugim i polaczonych ze soba elementéw kanalu technologicznego. zakopanych w ziemi lub umieszezonych
w konstrukcjach drogowych obiektdéw inzynierskich:

elementy kanaléow technologicznych — ciggi 1 wiazld rur. mikrokanalizacje kablowe, studnie kablowe lub zasobniki
oraz inne obiekty i wrzadzenia wchodzace w sklad kanaldéw technologicznych i ich ciggow:

kanat technologiczny — kanat technologiczny. o ktérym mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicz-
nych (Dz. U. 22015 1. poz. 460):

kanal technologiczny przepustowy — ciag kanalu technologicznego usytuowany w pasie drogowym. przebiegajacy
pod przeszkodami terenowymi. w szczegélnosci pod konstrukeja nawierzchni drogowych. utwardzonych poboczy
oraz pod miejscami postojowymi przeznaczonymi dla wszystkich rodzajow pojazddéw drogowych. a takze
w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi:

kanatl technologiczny uliczny — cigg kanalu technologicznego usytuowany w pasie drogowym. w szczegdlnosci
w miejscach przeznaczonych wylgcznie dla pieszych irowerzystdw oraz obszarach parkingowych przeznaczonych
dla samochoddéw osobowych. a takze w przypadlach wspélwykorzystania z innymi obiektami budowlanymi:

mikrokanalizacja kablowa — zespo! podziemnych mikrorur shuzacy do prowadzenia mikrokabli $wiatlowodowych:

Minister Administracji 1 Cyfiyzaci kieruje dzialem administracji rzadowej — lacznosé, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw z dnia 22 wrzesnia 2014 1. w sprawie szczegdlowego zakresu dzialania Ministra Administracji 1 Cyfryzacji
(Dz. U. poz. 1254).

Niniejsze rozporzadzenie zostalo notyfikowane Komisji Europejskie) w dniu 5 stycznia 2015 r. pod numerem 2014/0466/PL. zgod-
nie z § 4 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 1. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfi-
kacji norm i aktow prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 1. Nr 65. poz. 597), ktore wdraza postanowienia dyrektywy
98/34/WE Parlamentu Europejskiego 1 Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiajacej procedure udzielania informacji w dziedzinie
norm i przepisow technicznych oraz zasad dotyczacych uslug spoleczenstwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z21.07.1998,
zpozn. zmn.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne. rozdz. 13, t. 20, str. 337).

Zimiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 11200 oraz z 2015 1.
poz. 151, 200, 443 1 528.
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Dziennik Ustaw —-2- Poz. 680

7) skrzyzowanie kanalu technologicznego z innymi obiektami budowlanymi lub srodladowymi wodami powierzchnio-
wymi — odcinek ciggu kanalu technologicznego przebiegajacy w poprzek obszaru innych obiektow budowlanych lub
srodladowych wod powierzchniowyeh:

8) studnia kablowa — pomieszczenie podziemne z otworem wlazowym zamknietym pokrywa, umozliwiajace dostep do
rur (kanalow) lub mikrokanalizacji kablowej w ciggach kanalow technologicznych w celu umieszezenia i eksploatacji
urzadzen infrastrultury oraz montaz i konserwacje urzadzen i kabli;

9)  system kanaléw technologicznych — sie¢ zlozona z ciggéw kanaldw technologicznych:

10) wspolwykorzystanie kanalu technologicznego z innymi obiektami budowlanymi — usytuowanie kanalu technologicz-
nego na obszarze bedgcym w strukturze innych obiektéw budowlanyeh:

11) zasobnik — zbiornik stanowigcy oslone dla zlacza kabla lub mikrokabla swiattowodowego i ich zapasow:

12) zblizenie kanalu technologicznego z innymi obiektfami budowlanymi — odcinek ciggu kanalu technologicznego prze-
biegajacy wzdluz innych obiektow budowlanych.
§ 4. Kanaly technologiczne projektuje sie. buduje oraz przebudowuje z uwzglednieniem:

1) bezpieczenstwa uzytkownikow drog. wszczegolnosci w odniesieniu do usytuowania kanalow technologicznych
w pasie drogowym oraz wytrzymalosci konstrukcyjnej 1 materialowej ich elementéw skladowych:

2)  koniecznodcei ochrony srodowiska:

3) koniecznosci zapewnienia trwalosci konstrukeji i wyrobow zastosowanych do budowy kanaldw technologicznych.,
dostosowanej do przewidywanych okreséw pomiedzy remontami drogi:

4)  koniecznodci umozliwienia wprowadzenia do i wyprowadzenia z kanalu technologicznego linii telekomunikacyjnych
1 elektroenergetycznych znajdujgcych sie poza pasem drogowym:

5)  koniecznosci zapewnienia odpowiedniej pojemnosci kanal technologicznego. zwiazanej z potrzebami wynikajgcymi
z rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. z uwzglednieniem potrzeb zarzadey drogi oraz przewidywanego rozwo-
ju zagospodarowania kanalu technologicznego:

6) koniecznosci odpowiedniego zabezpieczenia elementow kanatu technologicznego.

§ 5. System kanaléw technologicznych powinien zapewnia¢ mozliwoéé umieszezenia i eksploatacji:

1) kabli telekomunikacyjnych, w szcezegdlnoscei swiatlowodowych. o odpowiednich érednicach oraz linii elektroenerge-
tycznych. niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

2)  kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;
3) urzadzen infrastrukrury technicznej zwigzanej z potizebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
4)  urzadzen systemow sygnalizacji wlamania.

§ 6. Kanaly technologiczne projektuje sie. buduje oraz przebudowuje jako ciagi kanalow technologicznych ulicznych.
zwanych dalej .KTu”. albo przepustowych. zwanych dalej .KTp”. zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zalgczniku
ar 1 do rozporzadzenia.

§ 7. 1. Elementy kanaléw technologicznych oraz instalacje z nimi zwiazane projektuje sie. buduje oraz przebudowuje
z wykorzystaniem wyrobdéw zapewniajacych trwalos¢ i funkcjonalnos¢ systemu kanalow technologicznych, dzieki zasto-
sowaniu rozwiazan o standardzie nie nizszym niz okreslony w Polskich Normach w zakresie:

1) rur imikrorur: PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 21: Wymagania
szczegolowe — Systemy rur instalacyjuych sztywnych oraz PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowa-
dzenia przewoddw. Czes¢ 1: Wymagania ogdlue;

2)  studni kablowych 1 zasobnikow: PN-EN 124 Zwieficzenia wpustow 1 studzienek kanalizacvjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego ikolowego — Zasady konstrukeji. badania typu. znakowanie. Kontrola jakosci oraz PN-EN
206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania. wlasciwosci, produkeja 1 zgodnosé.

2. Wykaz Polskich Norm powolanych w rozporzadzeniu jest okreslony w zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia.

§ 8. W przypadkach wspolwykorzystania kanalow technologicznych z innymi obiektami budowlanymi. zblizen
z innymi obiektami budowlanymi oraz skrzyzowaniami z innymi obiektami budowlanymi i érédladowymi wodami po-
wierzchniowymi, kanaly technologiczne powinny by¢ projektowane ibudowane. zzastizezeniem § 9. zgodnie
zwarinkami technicznymi okreslonymi wzalgezniku nrl do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2z dnia
26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych. jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty bu-
dowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 . Nr 115, poz. 773).
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§ 9. Kanaly technologiczne powinny by¢ projektowane, budowane i przebudowywane z uwzglednieniem wymagan
w zakresie usytuowania. okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych dla drég publicznych, drogowych obiektow
inzynierskich oraz autostrad platnych.

§ 10. Punkt styku kanalu technologicznego z inng kanalizacja kablowq unieszcza sie w studni kablowe;.

§ 11. Ciagi kanalow technologicznych powinny byé projektowane, budowane i przebudowywane w sposob zapew-
niajacy zachowanie ich szczelnosci.

§ 12. 1. Przepisdw rozporzadzenia nie stosuje si¢ do kanaléw technologicznych. wybudowanych przed dniem wejscia
w zycie rozporzadzenia. chyba ze inwestor podejmie decyzje o ich stosowaniu.

2. Przepisow rozporzadzenia nie stosuje si¢. jezeli przed dniem wejscia w zycie rozporzadzenia:

1) zostal zlozony wniosek o pozwolenie na budowe Iub odrebny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego
1 wnioski te zostaly opracowane na podstawie dotychczasowych przepisow:

2) zostalo dokonane zgloszenie zamiaru wykonania robét budowlanych w przypadku. gdy nie jest wymagane uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe.

§ 13. 1. Do realizacji inwestycji drogowych. w odniesieniu do ktorych przed dniem wejscia w zycie niniejszego roz-
porzadzenia zostalo rozstrzygniete postgpowanie o udzielenie zamdwienia na projekt. wykonawstwo lub projekt
1 wykonawstwo. stosuje sie przepisy dotychczasowe.

2. W sprawach. o ktérych mowa w ust. 1. za zgoda inwestora stosuje sie przepisy niniejszego rozporzadzenia.

§ 14. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 3 miesiecy od dnia ogloszenia.

Minister Administracji i Cyfryzacji: 4. Halicki
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Zalaczniki do rozporzadzenia Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. (poz. 680)

Zaljcznik nr 1

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA, BUDOWY I PRZEBUDOWY KANALOW
TECHNOLOGICZNYCH

I. Ciagi kanaléw technologicznych

1. Kanaly technologiczne projektuje sie. buduje i przebudowuje jako kanaly technologiczne uliczne (KTu) lub kanaly
technologiczne przepustowe (KTp) w zaleznosci od miejsca przebiegu ciggu.

2. Profil podstawowy kanalu technologicznego powinien by¢:

1) wprzypadku KTu — wykonany z jednej rury oslonowej oraz trzech rur $wiatlowodowych i jednej prefabrykowanej
wigzki mikrorur.

2)  wprzypadku KTp — wykonany z dwoch rur oslonowych, z czego w jednej z nich nalezy zainstalowac przynajnmiej
trzy rury swiatlowodowe 1 jedng prefabrykowang wiazke mikrorur.

3) dopuszcza sie instalowanie w profilach KTu i KTp zamiast rur $wiatlowodowych prefabrykowane wiazki mikrorur.

3. W przypadku gdy w poblizu pasa drogowego istnieje kanalizacja kablowa lub linia $wiatlowodowa, posiadajgca
wolne zasoby wystarczajace do zaspokojenia potrzeb spolecznych w zakresie dostepu do uslug szerokopasmowych. lub
w innych przypadkach uwzgledniajacych rodzaj drogi. rodzaj zabudowy terenu. gestos¢ zaludnienia oraz plany zagospoda-
rowania przestrzennego na danym obszarze, dopuszcza sie wykonanie minimalnego profilu KTu skladajgcego sie z jednej
rury oslonowej, jednej rury swiatlowodowej i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur oraz wykonanie KTp skladajacego
sie z dwoch rur oslonowyceh, z czego w jednej z nich nalezy zainstalowac przynajmniej jedna rure swiatlowodowa i jedna
prefabrykowana wiazke mikrorur.

4. Na pofrzeby linii elektroenergetycznych przeznacza sie w przypadku KTu rure ostonows. a w przypadku KTp pu-
sta rure ostonowa.

5. Poszczegolne rury swiatlowodowe w profilu podstawowym oznacza sie kolorowymi paskami w celu identyfikacji
rury na calej dlugodei kanalu technologicznego.

6. Polgczenia rur swiatlowodowych wykonuje sig¢ w studniach kablowych za pomoca odpowiednich zlgczek skreca-
nych. Odcinki bez zlaczy powinny by¢ jak najdluzsze. Dopuszeza sig polaczenie rur swiatlowodowych poza studniami.

7. Polaczenia wigzek mikrorur wykonuje sie w studniach kablowych za pomoca odpowiednich obudéw liniowych.
Odcinki bez zlaczy powinny by¢ jak najdiluzsze. Dopuszcza sie polgczenie wigzek mikrorur poza studniami.

8. Na odcinkach miedzy studniami kablowymi ciagi rur $wiatlowodowych oraz wigzek mikrorur powinny zachowy-
wac cigglos¢ 1 wykazywac szczelnos¢ pneumatyczng nie mniejsza niz 1 MPa.

9. Ciagi rur swiatlowodowych przechodzace przez studnie kablowe lub zasobniki powinny by¢ szczelne i polgczone
oraz zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem.

10. KTu buduje sie w postaci odcinkéw prostoliniowych o dhugodei nie wiekszej niz 200 m pomiedzy studniami ka-
blowymi. JeZeli warunki na to pozwalaja. dopuszcza sie zwiekszenie dhugosdcei odcinkéw miedzy sgsiednimi studniami
poza terenem zabudowy oraz odchylenie trasy ciggu od przebiegu prostoliniowego (zmiane przebiegu trasy).

11. Dopuszcza sig instalacje studni kablowej w miejscach przewidzianych jako styk z istniejaca kanalizacja kablows.
W takim przypadku ze studni wyprowadza sie odcinek rury do granicy pasa drogowego.

12. KTp buduje sie w postaci odcinkéw prostoliniowyeh o dlugodci zaleznej od diugosci przepustu. Dopuszcza sie
zastosowanie profilu lukowego trasy o promieniu nie mniejszym niz 20 m.

13. W przypadku budowy KTp w miejscach narazonych na dzialanie promieni UV stosuje sie materialy odporne na
ich dzialanie.

14. Tasme ostrzegawcza o szerokosci 200+ 10 mm i grubosci co najmniej 0.3 mm w kolorze pomarafczowym
z perforowanymi otworami o érednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,.Uwaga Kanal Technologiczny™ umiesz-
cza si¢ nad ciggami kanalow technologicznych w polowie glebokosci ich ulozenia.
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15. Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosei 200 £ 10 mm 1 grubosci co najmniej 0.5 mm w kolorze poma-
raficzowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm 1 grubosci co
najmniej 0.1 mm. z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,.Uwaga Kanal Techno-
logiczny™ umieszcza sie bezposrednio nad ciggami kanatow technologicznych.

16. Do oznaczania i lokalizacji ciagéw w punktach charakterystycznych kanalu technologicznego stosuje sie¢ znacz-
niki elektromagnetyczne.

17. W przypadku zblizenia lub skizyzowania kanalu technologicznego z innymi obiektami budowlanymi dopuszeza
sie stosowanie tasmy ostrzegawcze] ze znacznikami elektromagnetycznymi.

18. Studnie kablowe lub zasobniki zabezpiecza sie przed dostepem 0sob nieuprawnionych.

II. Kanaly technologiczne uliczne KTu

1. Profil podstawowy i minimalny
1) Profil podstawowy zostal okreslony w punkcie 1.2.
2)  Profil minimalny zostal okreslony w punkcie 1.3.

-

3) W profilu podstawowym KTu, w zaleznosci od potrzeb, zamiast rur §wiattowodowych instaluje sie zamiennie wigzki
mikrorur.

2. Wymagania podstawowe dla rur ostonowych

1) Material z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m’.

2)  Zakres srednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

3)  Sztywnosé obwodowa co najmniej § KN/m’.

4)  Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wlasciciela kanalu technologicznego.
3. Wymagania podstawowe dla rur Swiattowodowych

1) Material z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m’.

2)  Zakres srednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubos¢ dcianki co najmniej 3,7 mum.

3)  Sztywnosé obwodowa co najmniej 8 kN/m’.

4)  Wspolezynnik tarcia nie wiekszy niz 0.2 dla rur bez warstwy poslizgowej 1 0.1 dla rur z warstwg poslizgowa.

5)  Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanalu technologicznego.
4. Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur
1)  Material z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m’.

2)  Wigzki mikrorur buduje sie z prefabrykowanyvch mikrorur cienkodciennych o érednicy zewnetrznej od 5.0 do
16,0 mm i grubosci scianki od 0.75 do 1,0 mm. instalowanych w oslonach o srednicy od 40 mm do 50 mm;
w przypadku zastosowania wigzek mikrorur bezposrednio w ziemi buduje sie je z prefabrykowanych mikrorur grubo-
sciennych o srednicy zewnetrznej od 7.0 do 16,0 mm 1 gruboscei $cianki od 1.5 do 2.5 mm.

3) Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna. z zastrzezeniem okraglego ksztaltu wigzki i maksymalnego wy-
pelnienia wynikajacego z wartoéci Srednicy wewnetrznej rury oslonowe;.

4) Dopuszcza sig instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze swiatlowodowej metoda wdmuchiwania. Liczbe mikro-
rur uzaleznia sie od Srednicy wewnetrznej nury $wiattowodowe] oraz wolnego miejsca w tej rurze.

N
~—

Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wlasciciela kanatu technologicznego.
5. Konstrukcja KTu

1) Rwy s$wiatlowodowe iwiazki mikrorur uvklada sie wscisle wigzki zwigzane opaskami samozaciskowymi
w odstepach nie wiekszych niz 2 m.

2) W przypadku budowy KTu zlozonego z dwdéch Iub wiecej profili pomiedzy nimi zachowuje sie odstep 50 mm; do-
puszcza sie stosowanie wkladek dystansowych do ukladania kolejnych profili.

) Odceinki rur $wiattowodowych 1 wigzek mikrorur uklada sie bez zlaczek pomiedzy studniami.

(3]
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Wiazki rur $wiattowodowych. mikrorur i rur ostonowych ukiada sig mozliwie w linii prostej. na podsypce piaskowej
o grubodel minimum 10 cm. 1 przysypuje warstwa przesianej ziemi o grubosei nie mniejszej niz 10 cm.

Rury oslonowe uklada sie nad profilami rur swiattowodowych 1 wigzek mikrorur i jednoczesnie oddziela od siebie
warstwa piasku o grubosci 50 mm.

Rury ostonowe laczy sie za pomocg zgrzewania lub zlaczkami zewnetrznymi.
Rury $wiattowodowe laczy sie za pomoca zlaczek skrecanych, a wigzki mikrorur specjalnymi zlaczkami mikrorur.

Rury swiatlowodowe moga by¢ puste lub moga by¢ w nich zainstalowane metoda wdmuchiwania wigzki mikrorur
luznych.

III. Kanaly technologiczne przepustowe KTp

1. Profil podstawowy
Profil podstawowy zostal okreslony w punkeie 1.2.
Profil minimalny zostal okreslony w punkcie 1.3.

W profilu podstawowym KTp. w zaleznosci od potrzeb, zamiast rur swiatlowodowych mogg by¢ instalowane wiazki
mikrorur.

2. Wymagania podstawowe dla rur oslonowych

Material z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m’.

Zakres érednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

Sztywnosé obwodowa co najmmiej 8 kKN/m”,

Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wlasciciela kanatu technologicznego.
3. Wymagania podstawowe dla rur Swiatlowodowych

Material z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 ke/m’.

Zakres srednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubos¢ Scianki co najmniej 3.7 mm.

Sztywnoé¢ obwodowa co najmniej § kKN/m”.

Wspolezynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej 1 0,1 dla rur z warstwa poslizgowa.
Kolor czarny lub pomaraiczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wilasciciela kanalu technologicznego.
4. Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur

Material z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m’.

Wigzki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o srednicy zewnetrznej od 5.0 do
16,0 mm i gruboscei $cianki od 0,75 do 1.0 mm. instalowanych w ostonach o srednicy od 40 mm do 50 mm.

Wiazki mikrorur instalowane bezposrednio wziemi buduje sie z prefabrykowanych mikrorur grubosciennych
o érednicy zewnetrznej od 7.0 do 16.0 mm i grubosci $cianki od 1.5 do 2.5 mm.

Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okraglego ksztaltu wigzki i maksymalnego wy-
pelnienia wynikajacego z wartosci srednicy wewnetrznej rury ostonowe;j.

Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze $wiatlowodowej metodg wdmuchiwania. Liczbe mikro-
rur uzaleznia sie od srednicy wewnetrznej rury swiattowodowej oraz wolnego miejsca w tej rurze.

Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wlasciciela kanalu technologicznego.
5. Konstrukcja KTp

KTp wykonuje sie metoda przecisku lub przewiertu sterowanego.

Odcinki rur ostonowych sg zgrzewane w trakcie przecisku.

Profile rur swiatlowodowych 1 wigzek mikrorur sg wpychane lub wciagane w zainstalowana rure ostonows.

Odcinek rury oslonowej o odpowiednie] dlugosci z zainstalowanymi w srodku rurami swiattowodowymi i wigzkami
mikrorur jest weiggany w wykonany przewiert lub przecisk. Wigzka rur swiattowodowych i mikrorur moze by¢
instalowana w odpowiedniej rurze oslonowej po jej wciggniecin w wykonany przewiert lub przecisk.
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7)
8)

4)

KTp powinien by¢ zakonczony w studniach kablowych lub zasobnikach.

Skrzyzowanie z innym obiektem budowlanym wykonuje sie w najwezszym miejscu tego obiektu. prostopadle do
jego osi wzdluznej, z dopuszczalnym odchyleniem wynoszacym £ 15°, z tym ze przy skrzyzowaniu z obiektem bu-
dowlanym o szerokosci nie wiekszej niz 1.5 m odchylenie to moze by¢ powiekszone do 40°.

Na skrzyzowaniach KTp z innymi obiektami budowlanymi stosuje sie profile w rurach ostonowych.

Metody bezwykopowe stosuje sie wylacznie przy budowie KTp w istniejacych drogach.

IV. Studnie kablowe i zasobniki

1. Wymagania ogolne

Wielkos¢ studni kablowych i zasobnikéw powinna by¢ dostosowana do rodzaju i typow ciggdéw kanaldw techno-
logicznych.

Zwieniczenia studni kablowych 1 zasobnikéw powinny odznaczaé sie¢ odpornoscia na nacisk z géry o wartosci mini-
malnej wyrazonej wkiloniutonach (kN) zgodnie z § 6 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych. jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).

Na pokrywie studni umieszcza si¢ na trwale logo wladciciela kanalu technologicznego.

Pokrywy studni kablowych wyposaza sie w urzadzenie uniemozliwiajace dostep do wnetrza studni osobom nie-
uprawnionym. Zabezpieczenia mechaniczne, w tym zwlaszcza zamki lub ktodki. powinny by¢ odporne na korozje
1 czynniki atmosferyczne.

2. Materialy do budowy studni kablowych i zasobnikow

Materialy uzyte do wytworzenia prefabrykatéw studni kablowych powinny by¢ zgodne pod wzgledem rodzaju. ga-

tunku i wlasciwosci z okreslonymi w dokumentacji technicznej producenta. z uwzglednieniem nastepujgcych ogolnych
zalecerl:

1)

Beton zwykly klasy co najmniej C25/30 dla klasy obcigzalnosci A-15 lub €C35/45 dla klasy obcigzalnosci B-125
i wyzszych — do produkeji zwieficzen oraz klasy co najmniej C30/37 — do produkeji korpusdw studni kablowych.

2) Prety stalowe do zbrojenia betonu o srednicach od 4.0 mm do 5.5 mm (prety gladkie) oraz o srednicach od 6.0 mm do
12.0 mm (prety zebrowane).
3) Stalowe prety konstrukcyjne na ramy i oprawy zwienczei.
4)  Kruszywo mineralne do betonu. o frakeji do 16 mm Ilub do 25 mm.
5)  Zeliwo szare lub sferoidalne.
6) Konstrukcyjne tworzywo termoplastyczne.
3. Usytuowanie i zastosowanie studni kablowych
Studnie kablowe projektuje sie 1 instaluje:
1) nakoncach ciagdw KTp.
2)  na odcinkach prostoliniowych KTu jako punkty posrednie umozliwiajace zaciagniecie kabla swiatlowodowego.
3)  wpunktach zmiany profilu trasy KTu jako punkty posrednie umozliwiajace zaciagniecie kabla swiatlowodowego.
4)  w miejscach przylaczy do budynkow,
5)  wmiejscach styku z istniejaca kanalizacjq kablowa z wyprowadzeniem rury do granicy pasa drogowego.
4. Usytuowanie i zastosowanie zasobnikow
Zasobniki projektuje sie i instaluje:
1) wceluulozenia 1 lub 2 oston zlaczowych kabla swiattowodowego oraz do 50 m niezbednych zapasow kabla,
2)  wcelu swobodnego zaciggania kabli éwiatlowodowych. w tym dodatkowego kabla swiatlowodowego w razie awarii
lub rozbudowy linii optotelekomunikacyjne;j.
3) tak aby znajdowaly sie¢ w miare mozliwosci w miejscach tatwo dostepnych. nienarazonych na zalewanie. podmywa-
nie lub osuwanie sie gruntu.
IN . . p
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WYKAZ POLSKICH NORM POWOLANYCH W ROZPORZADZENIU

Zalacznik nr 2

LP PRZEPIS NUMER NORMY TYTUL NORMY PO%‘AE[){S-EIEH A
' ROZPORZADZENIA e ’ o
¢ NORMY
1 § 7ust. Ipktl PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do pro- | caloéé normy
wadzenia przewodow. Czes¢ 21:
Wymagania szczegdlowe — Systemy
rur instalacyjnych sztywnych.
PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do pro- | calos¢ normy
wadzenia przewodow. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.
2 § 7ust. 1 pkt 2 PN-EN 124 Zwieficzenia wpustow 1 studzienek | calos¢ normy
kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego — Zasady
konstrukeji. badania typu. znakowa-
nie, kontrola jakosci.
PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania. wlas- | calos¢ normy

ciwosci. produkeja 1 zgodnosé.
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Warunki  Orange nr TTISILU/JS.215-7355/21.z dnia 9 marca 2021 .

Orange Polska INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak
Hurt ul. Cytrynowa 16

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Posoka

Dziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury 62-504 Konin

i Obstugi Klienta

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz
tel.: 42 614 60 88

www.hurt-orange.pl

tédz, 9 marca 2021 r.

Numer pisma: TTISILU/JS.215-7355/21

Temat: warunki techniczne na usuniecie kolizji w zwigzku z planowana przebudowa drogi powiatowe;j
nr 3001P ul. 11 Listopada w Sompolnie.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na Panstwa wniosek dotyczacy planowanej przebudowy drogi powiatowej
nr 3001P ul. 11 Listopada w Sompolnie informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca
doziemna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwiazku z tym
nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonaé przetozenie istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac
szczegobling uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia
terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetieniem ponizszych wytycznych:

Przetozyé poza obreb kolizji istniejaca kanalizacje teletechniczng wraz z kablami telekomunikacyjnymi
typu xZTKMXpw, kablami sSwiattowodowymi oraz kablami OA na odcinkach kolidujacych z
projektowanym ukfadem drogowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna
nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pbdzZn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ rura ochronna gruboscienna przez cata szerokosc¢ jezdni;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego
w celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru
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10.

11.

12.

budowlanego uprawnien do nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika
2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji
przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane
zostang dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych.

Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy
danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z
wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ i oznakowac¢ przebiegi
infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury
telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié
przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Kaliszu; oraz
inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami i
przepisami obowiazujagcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac¢ sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczegdo i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnos$ci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1
egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w £odzi przy ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli miedzianych zostang udzielone
w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi przy ul. Michata Batuckiego
10/12 (sprawe prowadzi Janusz Skupien. tel. 42 614 60 88). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta
od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma NEXOTECH S.A.62-030 Lubon, u. Magazynowa 6 tel. (61) 817 8443 fax. (61) 817 8444, ktéra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wtasno$é Orange Polska
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze do$wiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wtasnos¢ Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujace wysoka jakos$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych

¢ Firma Partnerska "ELMO - Siedice", (Zelkéw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedice tel. 25 643
60 75), ktéra kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wtasnosé
Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

07-826) przy ul. Al Jerozolimskie 160 wpisa
00010681; REGON 012100784 NIP 626

nowy dla m.st. Warszawy
s730ym 3.937.072.437 Zlotych
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13.

14.

15.

16.

17.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych, majacych bezposredni
wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wytacznie wskazana powyzej
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidéry w okresie
ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita
od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokos¢ roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty
kilkuset tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzoér witascicielski
i formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg
protokét przekazania infrastruktury do przetozenia.

Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz
wzor wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli
wniosek dotyczy rozpoczecia prac na  sieci miedzianej (Cu) i zasobach wspodinych (Cu i
optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz

e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia
prac nalezy powiadomié z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetni¢
wymoég znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i
kontakt, nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL.
Przekazanie takiej tablicy nastepuje na zasadach okresSlonych w Dodatkowych Wymaganiach
stanowigcych zatgcznik do warunkdw technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwroci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

Orange Polska Spélka Akoyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorodw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 7 pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 8.937.072.437 zlotych
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e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .
o szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng
wprowadzong do zasobdéw geodezyjnych starostwa powiatowego.
e Z czynnos$ci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokot odbioru technicznego,
¢ Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
18. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
sobie mozliwo$¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku z
prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.
19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralng cze$¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce
zatacznik do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkéw technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie
realizacji inwestycji dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne s3a rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Zze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac¢ sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.

W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i konieczno$ci zachowania
szczegoinych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepujg napiecia
niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Z powazaniem
Janusz Skupien

%f?{@{
Starszy Speécjali

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska

Orange Polska Spolka Akcyina z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przefozenia nalezy projektowac na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0sob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika roboét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechniczne;
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowacé prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzan wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujagcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentaciji projektowe;.

Optaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koncowego jest Protokdt Odbioru Korcowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokoét
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koncowego.

Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiorow koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wlasnos¢ OPL nalezy spetnic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzdr na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki uzupetniajgc przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuije od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komadrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie

przekazania tablicy.
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Uzgodnienie ORANGE nr TTISILU/JS.215-41147/21 28 wrze$nia 2021

Orange Polska INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak
Hurt ul. Cytrynowa 16

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Posoka

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 62-510 Konin

i Obstugi Klienta w todzi
ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz
tel.: 42 614 60 88
www.hurt-orange.pl
kodz, 28 wrzesnia 2021 r.

Numer pisma: TTISILU/JS.215-41147/21
Temat: Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pn. ,,Budowa, przebudowa i zabezpieczenie
infrastruktury telekomunikacyjnej w zwiazku z przebudowa drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada
w Sompolnie”.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego
pn. ,Budowa, przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w zwiazku z przebudowa drogi
powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie” informujemy, ze przedstawiony projekt opiniujemy
pozytywnie pod wzgledem przyjetych rozwiazan technicznych i zatwierdzamy do realizacji w zakresie
przebudowy i zabezpieczenia urzadzen telekomunikacyjnych.

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowa¢ zgodnie z uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét, zwiazanych z ingerencja w sie¢
telekomunikacyjna, Inwestor ma obowiazek pisemnie wystapi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sa na
stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktory jest
umieszczony na w/w. stronie, dotaczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscig wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz

e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

lka Akeyjna z sieciziba | ach
2y Krajowago Rejestru §

12-326) przy ul. Al Jerozolimskie 160 t
1000010881; REGON 012100784 NI 2 pokiytym w calosci kapitalem zakiadowym wynosza 37 zlotych
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Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

Z powazaniem
Janusz Skupien

P A
y Gt .
Starszy Sgecjaﬂié

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Orange Polska Spdika Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-826) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych
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Warunki WSS nr WTWSS-6782z dnia 13.01.2021

)»

OFeRATENEES

WTWSS-6782

Do:

Temat:

Wysogotowo, 13.01.2021 r.

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak
ul. Gérnicza 6/18
62-510 Konin

Przebudowa drogi powiatowej nr 3301 ul. 11 Listopada w Sompolnie.

odpowiedzi na Paristwa wiadomosé z dnia 07.01.2021 Fis

Spotka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, wskazuje na
mapach przebieg posiadanej infrastruktury oraz przesyfa warunki techniczne jakie nalezy spefnic przy

realizacji robot na infrastrukturze WSS S.A.

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetnié przy realizacji robdt na infrastrukturze WSS S.A.:
Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca

przekopow prébnych.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
WSS S.A. w sposob umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.
Termin prac nalezy zgiosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
Operator WSS ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 10 00,
e-mail (noc@fiberhost.com.pl).

Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy
mozliwosé powstania awarii sieci lub urzadzen WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robét, infrastruktury WSS S.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomic
WSS S.A. tel. (61) 222 10 00. Inwestor ponosi odpowiedzialnosé materialng i karng wynikajaca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury WSS S.A. w czasie
wykonywania robot oraz za szkody, ktdre mogtyby powstaé w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robdt w tym strat tytutem braku transmisji.

Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub zblizenia)
czy tez prace zwigzane z przebudowa infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazane] przez jej wtasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi
200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby
techniczne WSS S.A.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyc
i powiadomic WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetagczeniami, zmianami przebiegu kabli

swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
WSS S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma
ZN-15/0PL-004, ktdra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A.
oraz zleci wykonanie robdt firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztow przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartosé
do akceptacji przez WSS S.A.

Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nochych (od 24:00
do 6:00).
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ECI SZEROKOPASMOWYTH
Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury (WSS S.A.).

W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni drogi pokrywa sie z przebiegiem infrastruktury
WSS S.A. nalezy takg infrastrukture przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do
przekazania dokumentacji powykonawcze] przebudowane;j sieci ktdra jest warunkiem odbioru
prac.

Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie
3 miesiecy od zakonczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana

na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie
na wiasny koszt zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktdrej WSS S.A. nabedzie
prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

Wszystkie prace polegajace na wigczeniu sie w infrastrukture WSS S.A. (Wezet Szkieletowy,
Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagajg przedstawienia do akceptacji
odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy ze schematem optycznym lub projekt
wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie jest wymagany projekt budowlany i muszg byé
bezwzglednie prowadzone pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (WSS S.A.).
Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie
w  robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

- Fiber#tl Sp. z o0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiberl.pl, tel. 600091 046), ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowiacag wtasnosé WSS S.A., posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duie doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane s3 na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow

z wyrazami szacunku
4, « 7 s
c’f’(}ﬂu e Aowodeebs

ADRIANNA KOWALAK
SPECJALISTA DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp. z o.0.
Wysogoetowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP:7781460006, REGON 301007259
KRS 0000321206

Sprawe prowadzi:
Adrianna Kowalak
Tel: 732 448 372

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak

62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16
NIP 665-254-72-59

REGON 301392398

Biuro / Korespondencja
62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18

T 63242 2806

eM infrapolis@op.pl
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Biuro / Korespondencja

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak

62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16
NIP 665-254-72-59

REGON 301392398
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62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18
T63242 2806

eM infrapolis@op.pl



Catkowita dtugosc trasowa odcinka wynosi 1249 m

Studnia przekazana na wtasnos¢
WSS S. A. w ramach odcinka
relacji 4-18-05.39 -
| 1805.39/01SK
diugosé trasowa SKR-2
odcinka
|

Sompolno
‘ dz.145/3

skrzyzowanie drogi 263 i ul.

11 Listopada w Sompolnie
Poczatek odcinka relacji 4-18-05.41

% 4x12/8

1805.41/01SK
SKR-2

=

Sompolno
dz.133/11

785 m

1048

Odcinek Relacji 4-18-05.41 - 1249 m

F——
|
|
|
|
|
|
|
I

| Studnia przekazana na wiasnos¢
WSS S. A. w ramach odcinka
relacji 4-18-05.42

1805.42/01SK

SKR-2

—]

|
|
|
|
|
Sompolno }
42.1048 |

Sompolno

Koniec odcinka relacji 4-18-05.41

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak

62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16

NIP 665-254-72-59
REGON 301392398
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62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18
T 632422806

eM infrapolis@op.pl



0 10 100m
b

LEGENDA:
4x12/8
B infrastruktura istniejqca
(\Q ~——— graonice dziatek
istniejgca studnia kablowa WSS
o istniejqcy zasobnik kablowy WSS

przecisk/przewiert sterowany

RHDPEp 110/6,3
,0-przecisk (ob. 6)

RHDPEp 110/6,3
6,0 - przecisk (ob. 7)

RHDPEp-110/6,3
6,0 ~przecisk (ob. 9)

RHDPEp 110/6,3
6,0 - przecisk-(ob. 8)

RHDPEp 110/6,3
12,0 - przecisk (ob. 11)

RHDPEp 110/6,3
6,0 - przecisk (ob. 10)

RHDPEp 75/4,5
9,0 - przecisk (ob. 14)

RHDPEp 75/4,5
12,0 - przecisk (ob. 13)

'‘RHDPEp 75/4,5
8,0 - przecisk (ob. 12)

C Imig¢ i Nazwisko (nr uprawniefi) P’?dpis

WIELKOPOLSKA SIE

z Opracowal: | Malgorzata Bednarek M

: @EZEROKOPASMOLUA AN
Projektowat: N

Inwestor:  |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. Sprawdzit: Damian Jézwiak ﬂozf,/l

Wykonawca:|PBT Zachod S.A. Kostrzyn, ul Polna 1A Tytut rysunku: Plan sytuacyjny

Obiekt: Budowa W‘ie;]kl(:lpolskie:i Sifzd Szeﬁg l;:ﬂacslno?vej Data: 11.2014 Rysunek nr: | Arkusz:2

Temat: Przebicg kanalizacji kablowej w relacji: 4-18-05.41 Skala 1:1000 ukt.wspl.: 2000 2 Arkuszy : 3

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak
62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16
NIP 665-254-72-59
REGON 301392398
44

Biuro / Korespondencja
62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18
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eM infrapolis@op.pl



Uzgodnienie WSS nr WTWSS-7615 z dnia 29.09.2021

)
)OPERATORWSS "

DPERATOR SIEC] SZERUKOPASMOWYLH

WTWSS-7615 Wysogotowo, 29.09.2021 r.

Do: POLCYN Pawet Lewandowski
ul. Norwida 14
60-867 Poznan

Temat: Budowa, przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w zwigzku
z przebudowgq drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie.

w odpowiedzi na Paristwa wiadomosc, z dnia 28.09.2021 F:

Spétka Operator WSS Sp. z o.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo,

informuje, iz uzgodniono przestany projekt.

Uzgodnienie wystawiane jest na okres 6 miesiecy.

z wyrazami szacunku
Adhccoune. Lowaleds

ADRIANNA KOWALAK
SPECJALISTA DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp. z 0.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP:7781460006, REGON 301007259

KRS 0000321206

Sprawe prowadzi:

Adrianna Kowalak

Tel: 732 448 372

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl
INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak Biuro / Korespondencja
62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18
NIP 665-254-72-59 T 632422806
REGON 301392398 eM infrapolis@op.pl
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Uzgodnienie WSS nr WTS-814 z dnia 29.09.2021

WTS-814 Wysogotowo, 29.09.2021 r.

POLCYN Pawet Lewandowski
ul. Norwida 14
60-867 Poznan

Dotyczy: Budowa, przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjne;j
w zwigzku z przebudowg drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada
w Sompolnie.

Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A,,
ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznan

informuje, ze w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ elektroniczng z dnia 28.09.2021 r.,
uzgadnia przedtozony projekt na okres 6 miesiecy liczac od daty wystawienia pisma.

Odpowiadajac na powyzisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

Adicowne.  Lowalels

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien:
Adrianna Kowalak

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 732 448 372

Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. z siedzibg w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznan, —

adres do korespondencji: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,

REGON 302376088, NIP 7792412293, I F I B H E H .I.
Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIl Gospodarczy KRS 0000453993, |

kapitat zaktadowy 17 422 000,00 zt, w catosci wptacony.

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak Biuro / Korespondencja
62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18
NIP 665-254-72-59 T63242 2806
REGON 301392398 eM infrapolis@op.pl

46



Warunki Fiberhost nr WTS-664 z dnia 13.01.2021

WTS-664 Wysogotowo, 13.01.2021 r.

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak
ul. Gérnicza 6/18
62-510 Konin

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 3301 ul. 11 Listopada w Sompolnie.

Fibrehost Sp.z 0.0. S.K.A.,
ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznan

informuje, Ze w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ elektroniczng z dnia 07.01.2021 r.,
wskazuje na mapach posiadang infrastrukture, oraz okresla nastepujace warunki techniczne
jakie nalezy spetni¢ podczas prac na infrastrukturze Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.:

Infrastrukture stanowi sie¢ abonencka typu GPON.
Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca
przekopow prébnych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury Fibrehost
Sp. z o0.0. S.KA. w sposdb umozliwiajagcy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje
czy naprawe.

4. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 48 61-222-22-11 oraz noc@inea.com.pl.

5. Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwosé
powstania awarii sieci lub urzadzen Fibrehost Sp. z o.0. S.K.A. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robdt, infrastruktury Fibrehost Sp. z o.0. S.K.A. nalezy jg zabezpieczy¢
i bezwzglednie powiadomi¢ Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. tel. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor
ponosi  odpowiedzialnos¢  materialng i  karnag  wynikajagcg z  Kodeksu  Cywilnego
za spowodowanie uszkodzen infrastruktury Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. w czasie wykonywania robét oraz
za szkody, ktére mogtyby powstac w przysztosci na skutek przeprowadzonych robdt w tym strat tytutem
braku transmisji.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury Fibrehost Sp. z o.0. S.K.A. (skrzyzowania
lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.). Koszt ptatnego nadzoru
wynosi 200 zt netto + VAT za jedna roboczogodzineg. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczern podlegajg odbiorowi przez stuzby
techniczne Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.

7. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia Fibrehost Sp. z o0.0. S.K.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyc
i powiadomic Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

8. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli
Swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

9. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzern telekomunikacyjnych
Fibrehost Sp. z o.0. S.K.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie
z normg ZN-15/0OPL-004, ktéra musi byé uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela
Fibrehost Sp. z o.0. S.K.A. oraz zleci wykonanie robdt firmie specjalistycznej na wtasny koszt.

Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. z siedzibg w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznan, I

adres do korespondencji: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,

REGON 302376088, NIP 7792412293, I F I B H E H T
Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIl Gospodarczy KRS 0000453993,

kapitat zaktadowy 17 422 000,00 zt, w catosci wptacony.

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak Biuro / Korespondencja
62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18
NIP 665-254-72-59 T 63242 2806
REGON 301392398 eM infrapolis@op.pl
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W przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartos$¢ do akceptacji przez Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.

10. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24:00 do
6:00).

11. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez wtasciciela infrastruktury (Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.).

12. W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni pokrywa sie z przebiegiem infrastruktury
Fibrehost Sp.z 0.0.S.K.A. nalezy taka infrastrukture przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

13. W przypadku koniecznoséci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowane;j sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

14. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo naniesc¢
na mapy i dostarczy¢ do Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie
3 miesiecy od zakoriczenia prac.

15. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. zostanie zlokalizowana
na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowiazany jest we wtasnym zakresie na wfasny
koszt zawrzed umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktorej
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej
nieruchomosci.

16. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra  posiada  udokumentowane  doswiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej
rekomendujemy firme:- Fiber##l Sp. z o0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiberl.pl, tel. 600091 046), ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnos¢ Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A., posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

17. Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkéw

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

Adlwcowne.  Lowolel

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien:
Adrianna Kowalak

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 732 448 372

Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. z siedzibg w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznan, —

adres do korespondencji: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo,

REGON 302376088, NIP 7792412293, I F I B R E H T
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIIl Gospodarczy KRS 0000453993, |

kapitat zaktadowy 17 422 000,00 zt, w catosci wptacony.

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak Biuro / Korespondencja
62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18
NIP 665-254-72-59 T 63242 2806
REGON 301392398 eM infrapolis@op.pl
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Warunki techniczne Inea nr WTINEA - 4853 z dnia 13.01.2021 r.

nead (=1 I

WTINEA — 4853 Wysogotowo, 13.01.2021 r.

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak
ul. Gérnicza 6/18
62-510 Konin

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 3301 ul. 11 Listopada w Sompolnie.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ z dnia 07.01.2021 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz
okresla nastepujace warunki jakie nalezy spetni¢ podczas robot na infrastrukturze INEA S.A.:

1. Kabel umieszczony jest w kanalizacji Orange.

2. Infrastrukture stanowig kable tgczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytacza i kable
abonenckie.

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopdw
prébnych.

4. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
INEA S.A. w spos6b umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

5. Termin prac nalezy zglosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

6. Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposéb wykluczajagcy mozliwosc
powstania awarii sieci lub urzadzen INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot,
infrastruktury INEA S.A. nalezy ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢
INEAS.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajgca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robét oraz
za szkody, ktére mogtyby powstaé w przysztosci na skutek przeprowadzonych robdt w tym strat tytutem braku
transmisji, tj. w szczegdlnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z taczacych INEA z abonentami
Service-Level Agreement.

7. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace
zwigzane z przebudowsg infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
z nalezytg ostroznoscig, zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wtasdciciela (INEA S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine.
Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

8. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt ziemnych,
na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié INEA S.A. (tel.
6122222 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

9. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli Swiattowodowych,
zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.
10. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych INEAS.A., Inwestor

opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z normg ZN-15/OPL-004, ktéra musi by¢
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej

(Oa/a«zyx (ndzie o inlevneln

wajogscﬁ)WO, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto NIP: 7791002618 | REGON: 630239680 inea.pl

62-081 PrzeZzmierowo i Wilda, VIII Wydziat Gospodarczy Kapitat zaktadowy: 679.600,00 zt
INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak Biuro / Korespondencja
62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18
NIP 665-254-72-59 T 63242 28 06
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na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartos¢ do akceptaciji przez INEA S.A.

Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24% do 6%).
Ewentualne prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez witasciciela infrastruktury (INEAS.A.).

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej INEA S.A., nalezy taka
kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienié na typ ciezki.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakornczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest warunkiem odbioru prac.

Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy
i dostarczy¢ do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakornczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura INEA S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych
nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie na wtasny koszt zawrze¢ umowe
Z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej INEA S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej
infrastruktury na tej nieruchomosci.

Roboty budowlano —montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do
wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej

rekomendujemy firme Fiber#fl Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiberl.pl, tel. 600091 046), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ INEA S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé
prac oraz posiada duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powazaniem,

Adicoiune.  Lowalels

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien:

Adrianna Kowalak

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl

tel. 732 448 372

‘@ghyz% (ndzie ol inTevneln

INEA S.A.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto NIP: 7791002618 | REGON: 630239680 inea.pl
62-081 PrzeZzmierowo i Wilda, VIIl Wydziat Gospodarczy Kapitat zaktadowy: 679.600,00 zt
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Protokot z narady koordynacyjnej dla sprawy nr 11/.2021z dnia 01-06-2021

ODPIS

STAROSTA KONINSKI Konin, 2021-06-01

PROTOKOL Z NARADY KOORYNACYJNEJ NR 11/2021
przeprowadzonej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie za pomoca $rodkéw komunikaciji elektronicznej
zakonczonej w dniu 2021-06-01, dotyczacy sprawy MN.405.219.2021
Podstawa prawna wydania odpisu:

Art. 7d pkt 2 oraz art.28b ust 17 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Jednality tekst - Dz.U. 2020 poz. 2052)

Przedmiot uzgodnienia : Kanalizacja deszczowa, telekomunikacyjna, o$wietlenie uliczne.
Zlokalizowanego: gm. Sompolno; obr. ewid. Sompolno ul. 11 Listopada

Zleceniodawca INFRAPOLIS
Bartosz Urbaniak

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie — Zofia Maslak

Data wptywu wniosku:; 2021-05-25 wasz znak:
Stanowiska uczestnikéw narady :
Tres¢ protokotu zostala uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie

koordynacyjnej wylacznie za pomoca $Srodkéw komunikacji elektroniczne;j.

Lista zawiadomionych branz o naradzie koordynacyinej:

ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Koninie; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Shupcy;
ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Kole: Zaklad Uslug Wodnych Sp. z 0.0. w Koninie; Oswietlenie Uliczne i
Drogowe Sp. z o.0. w Kaliszu; ORANGE Polska S.A.; Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. Wysogotowo, INEA S.A.
Wysogotowo; Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.; Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznaniskie
Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu; PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A. w Kleczewie; Zarzad Drog
Powiatowych w Koninie; Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.0. w Kleczewie; Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Kazimierzu Biskupim; Przedsicbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z
0.0. w Wierzbinku: Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Sompolnie; Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z
0.0. w Kramsku; Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Rychwale: Zaklad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Slesinie; Gmina Golina; Gmina Grodziec; Gmina Kazimierz Biskupi; Gmina Kleczew;
Gmina Kramsk; Gmina Krzyméw; Gmina Rychwat; Gmina Rzgéw; Gmina Skulsk; Gmina Sompolno; Gmina Stare Miasto; Gmina
Slesin; Gmina Wierzbinek; Gmina Wilczyn;

Lista obecnosci oraz stanowiska uczestnikéw narady zostaly przedstawione w zalaczniku

do protokotu z narady koordynacyjnej.

Protokolant: Piotr Rolski T \y
[ LY "’;L,\

"""" Podpis przewodniczacego
narady koordynacyjnej

Biuro / Korespondencja
62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18
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Znak sprawy: NMN.405.219.2021

Konin, 2021-06-01

ZALACZNIK DO PROTOKOLU

narady koordnacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Koninie zakonczonej w dniu2021-06-01

Whioskodawca: INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak

Inwestor: ZARZAD DROG POWIATOWYCH w Koninie

Lokalizacja: gm. Sompolno; obr. ewid. Sompolno ul. 11 Listopada

Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkow komunikacii elektroniczne]

Przewodniczgcy narady: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie - Zofia Maslak

Opis przedmiotu narady:
1 Kanalizacja deszczowa
2 Linia telekomunikacyjna

3 Oswietlenie uliczne

Uwaga: Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie koordynacyjnej wytgcznie

za pomocg $rodkow komunikacji elektronicznej.

N Imig, nazwisko uzgadniajgcego i
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Przewodniczgey narady Punkty osnowy geodezyjnej znajdujgce sie w zakresie
koordynacyjnej opracowania projektu podlegajg szczegdinej ochronie.
Przed rozpoczeciem prac nalezy zwrécic sie do
wykonwcy prac geodeyjnych o wiasciwg ochrone i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem znakéw osnowy
geodeyjnej.
2| Polska Spotka Gazownictwa sp. z Anna Korytkowska brak uwag
0.0.
2021-05-27 13:47:41
3| PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Bernarda Skoczen-Siertkowska brak uwag
Konin S.A. Dziat Mierniczo-
Geologiczny - TMG
2021-05-31 10:52;14

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak

62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16
NIP 665-254-72-59

REGON 301392398
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Strona: 2

4| Instytut Chemii Bioorganicznej Marek Kuberka brak uwag
Polskiej Akademii Nauk

Poznariskie Centrum

Superkomputerowo-Sieciowe

2021-06-01 09:13:28

TR
{/ ;/ A
— -’/
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8. PRZEDMIAR/KOSZTORYS
Przedmiar/kosztorys majg charakter szacunkowy i zostat sporzadzony dla okre$lenia warto$ci
prac budowlanych dla przecietnych warunkow wykonywania robét i dla wybranych rozwigzan
technologicznych.

Zalecamy, aby korzystajac z niniejszego opracowania dokonywac weryfikacji cen na rynku.

llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatow sg iloSciami przyblizonymi i usrednionymi i mogq
rozni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zalezno$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz
przyjetych technologii wykonania robot.

Kosztorys/przedmiar nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjq projektowa.

UWAGA: Przed przystapieniem do prac nalezy sporzadzi¢ indywidualny kosztorys zgodny z przyjetymi
szczegotowymi rozwigzaniami technologicznymi dla konkretnej inwestycji.

Mimo dotozenia wszelkich staran nie gwarantujemy, ze publikowane dane nie zawierajg uchybien lub
btedow, ktore nie mogq jednak by¢ podstawa do jakichkolwiek roszczen pod naszym adresem. Kosztorys
nalezy traktowac orientacyjnie i nie stanowi on oferty na wykonawstwo i budowe, moze jednak stuzy¢ jako
dokument pomocniczy przy zawieraniu umowy z wykonawcami robot oraz do weryfikacji otrzymywanych
od nich ofert.

W przypadku cen niepublikowanych w w/w publikacji przyjeto Srednie ceny rynkowe.
Stawka robocizny i narzuty przyjete zostaty Srednie krajowe.

Podane ceny i zakres kosztorysu maja charakter orientacyjny i mogg ulega¢ wahaniom w zalezno$ci od
dokonane go przez Panstwa wyboru dostawcy materiatow, wykonawcy robot czy sposobu organizacii
budowy.
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9. RYSUNKI
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