ZAKRES RZECZOWY

l. Przedmiot zaméwienia:

,Przebudowa ul. Buszka” - opracowanie dokumentacji projektowej. Nr zadania z BMK 2025r.: ZDMK/T1.110/25

Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranzowej dla budowy potgczenia pieszo-rowerowego w ciagu ul.
Buszka pomiedzy ul. Przybyszewskiego a ul. Piastowska w zakresie:

Przebudowa / budowa drogi dla pieszych (chodnika);
Przebudowa / budowa drogi dla rowerzystow;

Przebudowa / budowa drogi dla pieszych (chodnika);

Budowa drogi dla pieszych i rowerzystow (ciag pieszo-rowerowy);
Budowa ciagu pieszo-jezdnego;

Rozbudowa / budowa drogi gminnej nr 603830K ul. Jana Buszka;
Budowa sieci kanalizacji deszczowej;

Rozbudowa oswietlenia ulicznego;

Budowa kanatu technologicznego;

Przebudowa / budowa zjazdow zwyktych;

Przebudowa kolidujacej infrastruktury;

Dtugosé przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego okoto 400 metrow.

Zadanie obejmuje:

Opracowanie kompletnych projektéw zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlanych z roz-
wigzaniem zieleni;

Przygotowanie wszelkich wymaganych przepisami prawa zatacznikéw do wniosku sktadanego do organu
administracji architektoniczno-budowlanej, uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie ostatecznej
decyzji warunkujacej mozliwoéé wykonania robét budowlanych (PnB/ZRID) oraz innych ostatecznych
decyzji niezbednych do realizacji inwestycji (w razie koniecznosci), ewentualnie dokonanie zgtoszenia
zamiaru wykonania robo6t budowlanych;

Uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu niezbednych ostatecznych decyzji do realizacji inwestycji:
PnB/ZRID, w razie koniecznosci uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wo-
bec zamiaru wykonania robét budowlanych oraz innych ostatecznych decyzji;

Opracowanie projektow technicznych, projektéw wykonawczych, przedmiaréw robét, kosztoryséw in-
westorskich oraz szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;
Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé na podstawie opracowanej koncepcji pn."Koncepcja
potaczenia pieszo -rowerowego w ciagu ul. Buszka pomiedzy ul. Przybyszewskiego a ul. Piastowska” z
dnia 21.11.2024r. Koncepcja ma charakter pogladowy i wszelkie zmiany projektowe w stosunku do
rozwiazar koncepcyijnych nie beda stanowity podstawy do zmiany kwoty umownej.

Przedmiot zamdéwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegdlnosci:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2024 poz. 311 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: ,j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.). Dz. U. z 2024 r. poz. 1087).

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.z 2024 r.
poz. 1130);

Ustawa z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i gornicze (t,j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1290).



Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U.z 2024 r.
poz. 1112)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463 ).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunkow techniczno-
budowlanych dotyczacych budowy drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. 2021 poz. 2458);

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019 r. w
sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach
zadan realizowanych przez Zarzad Drég Miasta Krakowa z uwzglednieniem obowiazujacych przepiséw,
Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew
na terenie Gminy Miejskiej Krakow,

Zarzadzeniem nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie
wprowadzenia szczegdtowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej Krakow
i wprowadzenia zasad obliczania minimalnej liczby nasadzen zastepczych w zamian za drzewa usuwane
w zwiazku z kolizig z inwestycjami realizowanymi przez podmioty zarzadzajgce nieruchomosciami w
imieniu Gminy Miejskiej Krakdw,

Zatacznikiem nr 1 do Zarzadzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r.
,Szczegbtowe zasady ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej Krakéw”;
Zatacznikiem nr 2 do Zarzadzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r.
,Zasady obliczania minimalnej liczby nasadzen zastepczych w zamian za drzewa usuwane w zwiazku z
kolizja z inwestycjami realizowanymi przez podmioty zarzadzajace nieruchomosciami w imieniu Gminy
Miejskiej Krakow";

Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa - przyjetymi do stosowania Zarzadzeniem
nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.,

Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa - przyjetymi
do stosowania Zarzadzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r.
Standardami Dostepnoéci dla Gminy Miejskiej Krakéw - przyjetymi do stosowania Zarzadzeniem
nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zakres szczegotowy dokumentacji projektowej:

Etap |: uzyskanie wszczecia postgpowania o wydanie decyzji ZRID:

1) Sporzadzenie peinego opisu stanu istniejacego z dokumentacjg fotograficzng przed przystapieniem
do wykonywania prac projektowych.

2) Opracowanie projektéw zagospodarowania terenu oraz projektéw architektoniczno-budowlanych, dla kazdej
branzy.

3) Opracowanie projektéw - na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie koniecznosci wystapic o aktualizacje
warunkéw do ZDMK) i warunkach, ktére nalezy pozyska¢ od zarzadcow sieci/medidéw (m.in. WMK SA,
TAURON, PSG, MPEC, administratoréw sieci teletechnicznych itp.) w zakresie potrzebnym do przygotowania
whiosku o uzyskanie decyzji niezbednych do realizacji - wystapienie i uzyskanie warunkéw i wytycznych
niezbednych do opracowania dokumentaciji projektowej;
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4) Warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyskaé od jednostki samorzadowej ZIW (Zarzad Infrastruktury

Wodnej).

5) Pozyskanie dla przedmiotowego zadania warunkéw technicznych, uzgodnien z ZDMK i innych jednostek
miejskich.

6) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego - na
podstawie pozyskanych warunkéw, uzgodnien w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe/ZRID.

7) Projekty branzy teletechnicznej opracowac wedtug nastepujacej procedury:

e Wykona¢ i dostarczy¢ do ZDMK w terminie do 3 miesiecy po uzyskaniu uzgodnienia projektu

architektoniczno-budowlanego w zakresie branzy drogowej:
A) Analize potozenia telekomunikacyjnych obiektdw liniowych wzgledem istniejacych linii rozgraniczajacych
pasa drogowego. Mozliwe sg nastepujace przypadki:

- Przektadanie obiektéw- gdy obiekty w catodci znajduja sie w granicach pasa drogowego (art. 39 ust. 5a
ustawy o drogach publicznych);

- Kolizja - obiekty w catosci znajduja sie poza pasem drogowym, a inwestycja drogowa spowoduje zmiane
granic pasa i objecie nim obiektéw (art. 32 ust. 1-3 ustawy o drogach publicznych);

- Hybrydowy - potaczenie obu poprzednich przypadkdw, konieczne jest procentowe oszacowanie, w jakiej
czedci wystepuje przektadanie a w jakiej kolizja.

B) inwentaryzacje telekomunikacyjnej infrastruktury, podzielonej na dwie grupy:

- Obiekty budowlane- telekomunikacyjne obiekty liniowe: kanalizacja kablowa, linie kablowe nadziemne oraz
umieszczone bezposrednio w ziemi linie kablowe podziemne.
- Linie kablowe umieszczone w kanalizacji kablowej lub podwieszone do istniejacych linii kablowych
nadziemnych.

e  Wystapi¢ o warunki techniczne przetozenia obiektéw lub usuniecia kolizji, najpierw tylko do

wiaécicieli telekomunikacyjnych obiektow liniowych. Dotaczy¢ analize potozenia obiektéw liniowych
wzgledem pierwotnych linii rozgraniczajacych pasa drogowego. Zaproponowac koordynacije prac,
zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 7 maja 2010 r. (Dz. U. 2010 Nr 106 poz. 675) o wspieraniu rozwaoju
ustug i sieci telekomunikacyjnych.

o Projekty przebudowy obiektéw liniowych powinny nawigzywac do przebiegu isthiejacych lub
projektowanych kanatéw technologicznych ZDMK, wspétbieznie, z mozliwoscia wzajemnego
nawigzania.

e Uzyska¢ uzgodnienia projektéw z wiascicielami obiektdw liniowych.

e Wystapi¢ o warunki techniczne przebudowy do wiascicieli linii kablowych, wykazanych w trakcie
inwentaryzacji, chyba ze wtaéciciel ztozy pisemne oswiadczenie o przetozeniu linii kablowej we
wiasnym zakresie,

e Wszystkie obiekty liniowe oraz wszystkie linie kablowe, umieszczane w pasie drogowym, musza
posiada¢ zgode zarzadcy drogi na lokalizacje (art. 39 ust. 3aa ustawy o drogach publicznych) oraz
zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym (art. 40 ust. 2 par. 2 lub 3).

e Projekty powinny uwzglednia¢ réine oczekiwania wtascicieli w zakresie ilosci wykonywanych
pomiarow reflektometrycznych.

¢ Nie uzywac okreslen ,Operatorzy Alternatywni”.

8) Dokumentacje opracowac:
sz uwzglednieniem Uchwaty nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow;
e 7 zachowaniem STANDARDOW OCHRONY DRZEW | INNYCH FORM ZIELENI W PROCESIE
INWESTYCYJNYM (zatacznik 1), w szczegdlnosci sporzadzic:
- inwentaryzacje dendrologiczng (patrz pkt 2.2.1 STAN DARDOW);

- operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDOW);
- projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDOW);




Inwentaryzacje dendrologiczna wykona¢ zgodnie z wytycznymi okreélonymi na stronie internetowej ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html , w szczegdlnosci dokonaé znakowania zinwentaryzowanych
drzew w terenie poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM);

Sporzadzi¢ raport danych, uwzgledniajacy kazde z drzew wystepujacych w zasiegu inwestycji
(przeznaczonych do pozostawienia, jak rowniez usuniecia) - w formacie elektronicznym, zgodnym z systemem
informacji geograficznej (Geographic Information System - GIS), przy czym dane nalezy opracowac:

e zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty,

e ktérej mowa w pkt 9 powyzej, a takze zgodnie ze standardami;

e zgodnie z wytycznymi okreslonymi na stronie internetowej ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html ;

e w formacie dwg oraz:

e w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiasciwej tabeli atrybutéw (szablony GIS oraz wytyczne
dot. obstugi danych dostepne na stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/ inwentaryzacje.html, ewent. do
uzyskania od Zamawiajacego);

W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego si¢ do drzew, w szczegdlnosci w operatach dendrologicznych,
projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, nalezy okreslac
usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposdb umozliwiajacy
bezpoérednie wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informaciji
Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

9) W razie kolizji z istniejaca zielenia:
a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roélinna (zestawieniem drzew i krzewow do
wycinki), w formie opisowej i graficznej, na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt
zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia + dokumentacja fotograficzna;

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie
uzgodnieri oraz decyzji o zezwoleniu na wycinke drzew - w razie koniecznosci;

c) opracowanie projektu nasadzen zastepczych, w formie opisowej i graficznej wraz z niezbednymi
opiniami/uzgodnieniami - w razie koniecznosci.

10) Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie
koniecznoci uzyskania decyzji DUS, gdy bedzie wymagana (w razie potrzeby - opracowanie raportu
oddziatywania inwestycji na srodowisko).

11) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego {odrebne opracowanie).

12) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategoria
geotechniczna obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

13) Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. ,O zmianie
ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niekt6rych innych ustaw”. Warunki
techniczne nalezy uzyskaé od ZDMK.

14) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkdw, uzgodnien i opinii.

15) Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID/PnB uzgodnien branzowych
projektéw oraz ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia).

16) Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyska¢ informacje w zakresie
zawartych uméw o realizacje inwestycji drogowych, w zwigzku z realizacja inwestycji niedrogowych, w
tym m.in. w zakresie uméw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz
ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obstugi komunikacyjnej planowanych inwestycji
niedrogowych w rejonie inwestycji (informacje do uzyskania w ZDMK). W razie potrzeby skoordynowaé
prace.

17) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID (w tym
operaty podziatu nieruchomosci) oraz w razie potrzeby - dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku
o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt.

18) Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno - prawnej dla wszystkich dziatek potozonych w
liniach rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiada¢ stosowne
Klauzule (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).



Dokumentacja geodezyjno - prawna powinna zawierac¢ m.in.:

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potozonych w liniach rozgraniczajacych obszaru objetego
projektem ZRID,

b) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiegach wieczystych oraz w operacie
ewidencji gruntéw (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu ewidencyjnego i wieczysto-ksiegowego)
dotyczacych nieruchomosci wskazanych w pkt.1) obejmujacej m.in.: wykazy synchronizacyjne,
dokumentacje geodezyjno-prawna niezbedna do rozdzielenia pofaczonych w dziatce ewidencyjnej
odrebnych nieruchomoéci, zmian konfiguracji, powierzchni dziatek ewidencyjnych wraz z uzyskaniem
stosownej decyzji administracyjnej jezeli dana dokumentacja tego wymaga,

¢) sporzadzenie projektéw podziatéw nieruchomosci uwzgledniajacych jako linie podziatowa zajetosci terenu
pod droge publiczna na dzied 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana dziatka jest objeta projektem
podziatu uwzgledniajacym jako linie podziatowa obszar objety projektem ZRID podziat wskazany w pkt. 3)
ma by¢ wykonany z uwzglednieniem dziatek projektowanych do wydzielenia pod ZRID - 8 egz.
Dokumentacja wskazana w pkt. a) i b) ma zostaé przyjeta do parfistwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (klauzula).

Wykaz dziatek (parcel), ktére w catosci sa potozone w granicach istniejgcego pasa drogowego, w
odniesieniu do ktérych moze mie¢ zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. ,Przepisy
wprowadzajqce ustawy reformujgce administracje publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872 z pézn. zm.)

d) sporzadzenie réwnowaznikéw dla dziatek objetych w catosci zakresem inwestycji w sytuacji, gdy nie

zachodzi koniecznoséé rozdzielenia odrebnych nieruchomosci.
e) sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dziatek.

UWAGA; W terminie miesigca od podpisania umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace i projektowane
drogi (publiczne, wewnetrzne), ktére sa potozone w obszarze planowanej inwestycji. Do miesiaca od zlecenia
przedstawi¢ do ZDMK wyniki analizy.

19) Przekazanie do Wydziatu Skarbu Miasta i Wydziatu Geodezji kopii wniosku skierowanego do Wydziatu
Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajacymi projekty podziatéw nieruchomaosci
wchodzacych w zakres planowanej inwestycji w ilodci wymaganej przez ten Wydziat {kopia do ZDMK)
- do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycii drogowej sktadanego do Wydziatu Architektury i
Urbanistyki UMK nalezy ztozy¢ 8 oklauzulowanych egzemplarzy projektdw podziatu nieruchomosci.

20) Do dokumentacji nalezy dotaczyé uprawnienia projektantéw poszczegdlnych branz zgodnie z
wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznos¢ do Izby
Samorzadu Zawodowego.

21) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna (oswietlenie).
Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ" obejmujacego: doptyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego sterowania wraz
z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy oswietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne wraz z
szafkami przytaczeniowymi, oprawy o$wietleniowe wraz z uktadami sterowania zdalnego. Przez
dokumentacje projektowa rozumiem komplet opracowania obejmujacy cze$¢ rysunkowg oraz
kosztorysowsa w petnym zakresie.

22) Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - wszczecia
postepowania o wydanie decyzji PnB oraz wszystkich innych decyzji warunkujacych realizacje robot
budowlanych,

Etap II: uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID:

Opracowanie projektéw technicznych, oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie projektéw technicznych {oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego z
projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

Opracowanie projektow technicznych, oddzielnie dla kazdej branzy, przy czym w projekcie dotyczacym
gospodarki zielenia:



4)

5)

7)

8)

9)

e wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce roboét budowlanych, inwentaryzacji
powykonawczej w zakresie zieleni (z uwzglednieniem nowo nasadzonych drzew) - z informacja, ze
inwentaryzacja ma zosta¢ wykonana w formacie plikéw dwg oraz shp, zgodnie z wytycznymi dostepnymi na
stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html , w szczegdlnoéci wykonawca robét, w ramach
inwentaryzacji ma obowiazek oznakowa¢ nowo nasadzane drzewa poprzez umieszczenie NUMERU
ARBOTAG (do pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaz ARBOTAGOW nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w
przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

o w czeéci dotyczacej sposobu wykonywania nasadzen zastepczych (jeéli takie beda) - nalezy zawrze¢ zapis,

se do zakresu obowigzkéw wykonawcy rob6t budowlanych nalezy pozyskanie oraz montaz ETYKIET na nowo
sadzonych drzewach. Wzér etykiety oraz instrukcje jej montazu (zatacznik 2) nalezy dotaczy¢ do projektu

technicznego. Pozyskanie i montaz ETYKIET nalezy odpowiednio uwzglednié¢ w przedmiarach, kosztorysach
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami. Do
oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie grubowarstwowa. W opracowanych projektach
i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwiazane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy znaku drogowego
naklejki z data fizycznego montazu w terenie oraz oznaczenia wtasnoéci zarzadcy drogi.

W terminie do 2 miesiecy od wykonania etapu |, nalezy przekazac sporzadzong inwentaryzacje sieci
teletechnicznych, przedstawionych na mapie do celow projektowych/ PZT, na ktérej winien zostac
wrysowany istniejacy pas drogowy.

W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnosci, wykonawca zobowigzany jest
w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalnosci, dokonac
tymczasowej (nietrwatej) stabilizacji znakow granicznych nowo wydzielonych granic dziatek i przekazaé je
w terenie przedstawicielowi ZDMK.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w odniesieniu do wiascicieli
nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca zobowiazany jest zapewnic udziat uprawnionej jednostki
wykonawstwa geodezyjnego w czynnoéciach egzekucyjnych prowadzonych przez wiasciwy organ
egzekucyjny a w szczegélnosci, dokonac okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.
Wykonanie przedmiaréw robét i kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie
z Rozporzadzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegbtowych stawki i narzuty nalezy ustalic z
zamawiajacym/.

Opracowanie szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych - zgodnie z
Rozporzadzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

10) Sporzadzenie aktualnej (na dzier wydania decyzji ZRID) dokumentacji fotograficznej terenu oraz dziatek

wchodzacych w projektowana inwestycje (dot. ZRID).

11) Sporzadzenie przez rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji nieruchomoéci zawierajacej szczegotowy

opis sktadnikéw roslinnych (m.in. rodzaju drzew, krzewow, ich rodzaju, stanu i wieku) oraz majatkowych
(budowlanych m.in. dtugoéé, wysokos¢ obiektéw ich powierzchnia, stan, rodzaj uzytego materiaty, stopnia
ich zuzycia) znajdujacych sie na dziatkach potozonych w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji, a ktore
zostana nabyte z mocy prawa przez jednostke samorzadu terytorialnego. Inwentaryzacja powinna réwniez
zawiera¢ w formie tabelarycznej - z odniesieniem do numeréw dziatek - wykaz elementdw, ktdre podlegaja
rozbiéree/przebudowie {w szczegélnosci ogrodzenia oraz elementy matej architektury). Inwentaryzacja
powinna kompleksowo umozliwi¢ wykonanie obmiaréw oraz wyceny. Forma dokumentacji - fotograficzna +
opisowa. Inwentaryzacja winna by¢ aktualna na dzief wydania decyzji ZRID.

12) Uzyskanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - uzyskanie decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu

sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych oraz wszystkie inne ostateczne decyzje
warunkujace realizacje rob6t budowlanych.

13) Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumiern koniecznych dla realizacji robot

budowlanych

14) Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, ktére moga by¢ potrzebne Zamawiajacemu do ogtoszenia

przetargu.



15) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji winny byc
opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajacemu), nie krotsza niz 6 miesiecy
od dnia przekazania dokumentaciji.

16) Sporzadzenie wykazu dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci - w formie zestawienia
tabelarycznego.

17) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - ostatecznej decyzji PnB/zaswiadczenia o nie
whiesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

18) Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie sig ostateczna, zobowiazany jest do
dokonania trwatej stabilizacji znakdw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek (znaki betonowe) i
przekazania ich w terenie przedstawicielowi ZDMK,

19) W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w odniesieniu do wiascicieli
nieruchomosci objetych decyzjg ZRID, Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ udziat uprawnionej jednostki
wykonawstwa geodezyjnego w czynnoéciach egzekucyjnych prowadzonych przez wiasciwy organ
egzekucyjny a w szczegolnosci, dokonac okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

20) Jezeli w wyniku ztozonych odwotan od decyzji niezbedne okaza sie zmiany w dokumentacji, wéwczas nalezy
skorygowa¢ przekazana dokumentacje niezbedna do realizacji zadania, w tym do ogfoszenia zamdwienia
publicznego.

I.  Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celdw projektowych w skali 1:500
w obowiazujacym na dzien sktadania wniosku ZRID uktadzie wspétrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub
dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu
Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

2) Wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych na mapach syt. - wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami
wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta” tj. bez wrysowanego zajecia terenu.

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod projektowang
inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zrdznicowanych kolorystycznie (kopia
w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw. Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw
winny mie¢ date wyciagu z zasobdw geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje
ZRID.

6) Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktére wystepuje wejscie zaréwno z projektowana ulica, jak
i infrastruktura techniczna z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju wejscia (dla zakresu poza obszarem wniosku
ZRID).

7) Tabelaryczne zestawienie elementéw, ktére podlegaja rozbidrce, przebudowie ze wskazaniem numerow
dziatek.

8) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkdw branzowych

9) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnieri branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, ZIW, GK, protokotu
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy.

10) Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i - w razie koniecznosci -
do innych decyzji niezbednych do realizacji).

11) Sporzadzenie wykazu dokumentow terminowych z podaniem dat waznosci - w formie zestawienia
tabelarycznego.

12) Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czeéci kosztowej ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach.

13) Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzan -
w razie potrzeby.

14) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow, uzgodnieri i opini.

15) Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnieri instytucji bioragcych udziat
w postepowaniu dla wydania decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych koniecznych decyzji formalno -
prawnych).

16) Zaprojektowanie wjazdéw do posesji przylegtych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem dla nich profili
podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy.




17) Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla osdb
niepetnosprawnych oraz uzyskanie w razie koniecznoéci odstapienia od Standardow Dostepnosci GMK
pozytywnej opinii w Zespole Doradczo-Konsultacyjnym ds. Dostepnosci Architektonicznej Przestrzeni
Publicznej oraz Obiektéw Budowlanych dla Oséb ze Szczegdlnymi Potrzebami. W przypadku zachowania
Standardéw Dostepnoéci GMK informacja projektanta o zgodnosci projektu drogowego z przyjetymi
Standardami dla zamawiajacego;

18) Uzyskanie opinii Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikéw ruchu. W rozwigzaniach stosowac
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej, pieszej oraz dla 0séb ze szczegblnymi potrzebami.

19) Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do wtasciwego
organu (zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do
ZDMK.

20) W przypadku wejécia w tereny prywatne z projektowana infrastruktura techniczna (poza obszarem wniosku
o decyzje ZRID) nalezy uzyska¢ pisemng zgode (oéwiadczenie) od wihascicieli i wspétwiascicieli dziatek,
przygotowad dokumenty i uzyskaé prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

21) Przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatow
mieszkahcow (w porozumieniu z Zamawiajacym) - w razie koniecznosci.

22) W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania dokumentacji
projektowej, Wykonawca bedzie zobowiazany wprowadzi¢ korekte w ramach wynagrodzenia umownego.

23) Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich wystepowania,
poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznodci ich przeniesienia wskaze miejsce ich nowej
lokalizaciji.

24) W przypadku wyjécia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ przywrécenie terenu do stanu istniejacego
(z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

25) W przypadku wyznaczenia przestrzeni pod tereny zielone lub innego dostepnego miejsca na potrzeby matej
architektury - projekt matej architektury skoordynowanej z projektem zieleni, w razie potrzeby
uwzgledniajacy elementy zieleni urzadzonej o wysokich walorach estetycznych (np. nasadzenia estetyczna,
wieloletnia roélinnoécia dostosowana do miejscowych warunkéw, tawek, koszy na $mieci, dodatkowego
oéwietlenia, ewentualnie iluminacji itp. - w zaleznosci od dostepnego miejsca). Powyzszy zakres do oceny
Zamawiajacego na etapie uzgodnienia projektu drogowego.

Il. Uwagi dodatkowe:

a. Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 30 dnia kazdego miesiaca do przedstawienia raportu z postepu
prac. Raport powinien zawiera¢ informacjg o stanie zaawansowania prac, w tym zestawienie w formie tabeli
pisemnych wystapien, otrzymanych opinii, uzgodnien, postanowien,

b. Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno - budowlanej
kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - wnioski o wydanie wtasciwych decyzji
administracyjnych warunkujacych realizacje robdt budowlanych.

¢. Przekazanie i odbiér przedmiotu zamdwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego
i oéwiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowiazujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Do projektu
nalezy dotaczy¢ oéwiadczenie Projektanta, Ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu
zostaty w nim uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakow przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca zobowigzany jest do
wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji z nienalezyta
starannoécia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zaméwieniach publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku wykazania brakéw nalezy
informowa¢ Whioskodawce, ktdry jest zobowigzany do wprowadzania stosownych zmian i uzupetnien zadania do
momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.

s w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID lecz znajdujacych sie poza
pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawieral zapis stanowiacy o
zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu, nieutrudnionego dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich
gestorom lub podmiotom upowaznionym, w zakresie niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych,
remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz przytaczenia innych
nieruchomosci.



. przekazanie do ZDMK kompletu opracowar zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z potwierdzonym
wystapieniem: o decyzje ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na budowe/zgtoszenie robét, ztozonym do
witasciwego organu,

. kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami
dokumentdw geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji
Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ do Wydziatu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci
wymaganej przez Wydziat Skarbu),
kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami
dokumentéw geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji
Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ wydziatowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci
wymaganej przez Wydziat Geodezji),

. przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych ostatecznych decyzji
niezbednych do realizacji),

przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna by¢ w
kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalna pieczatka,

za zgodnoé¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialnosc
Wvykonawca,

. zazgodnoé¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytari oferentéw w trakcie ogtaszania
przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi w ciagu 24 godzin do
ZDMK,
przy odbiorze koricowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkow,
opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma w oryginale,

. projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,
kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegdlinionych toméw opracowania z zaznaczeniem
witasciwego,

. Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia (w razie koniecznosci) i czynnego udziatu w konsultacjach
spotecznych, udziatu w opracowaniu sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa
we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji,

. Wykonawca zobowigzany jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkaficéw, przekazania
Zamawiajacemu zatacznikéw graficznych w celu upublicznienia za pomoca serwisu inwestycyjnego wraz z ich
aktualizacja w miare zmiany stanu zaawansowania inwestycji oraz opracowania raportu z konsultacji
przeprowadzonych za pomoca ww. serwisu,

. na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac
projektowych (réwniez w formie elektroniczne;j).
wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

. ha wniosek Zamawiajacego wystapienie o rygor natychmiastowej wykonalnosci.

# 3

lll. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegdinych etapéw zaméwienia powinny by¢ przekazane
w formie opisowej i graficznej:

a. papierowej:
ETAPI:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 1 egz
kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej/PnB, (art. 10 § 1, art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego, t.j. Dz. U. z 2024 r, poz. 572)

analiza stanu prawnego - 1 egz.



ETAPII:
Projekt Zagospodarowania Terenu oraz projekt Architektoniczno-Budowlany - opieczetowane jako zatgczniki
do decyzji ZRID/PnB
Projekt budowlany - 3 egz.
Operat dendrologiczny - 3 egz.
Projekt nasadzen zastepczych wraz z analiza mozliwoéci lokalizacji jak najwieksze] liczby nasadzen
zastepczych, w jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunieé drzew - 3 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.
projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) - 2 egz.
projekty techniczne - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy wraz z o$wiadczeniami projektanta i
sprawdzajacego zgodnej z art. 41 ust. 4a ustawy Prawo budowlane;
projekty techniczne (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekfadki uzbrojenia kolidujacego z projektowang
inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.
projekt docelowej organizacji ruchu - 3 egz.
przedmiary robét - po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy
kosztorysy inwestorskie - po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy
szczeg6towa specyfikacja techniczna - 2 egz. (2 kpl.)
informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu tzw.,
,BIOZ” - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy
raport z konsultacji spotecznych - 1 egz.
dokumentacja fotograficzna na dzieri o wydania decyzji ZRID - 2 egz.
ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby - opracowanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami - po 2 egz.
kopia wniosku o wydanie DUS (w razie koniecznosci uzyskania decyzji DUS) wraz z zatacznikami, w tym
z dokumentacja niezbedng do ztoZenia wniosku o DUS, wraz z potwierdzeniem ztozenia wniosku- 1 egz.
kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania DUS (w razie koniecznosci uzyskania
decyzji DUS) - 1 egz.
ostateczna decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach + raport oddziatywania na érodowisko (ewentualnie
karta informacyjna planowanego przedsiewzigcia) w przypadku koniecznoéci uzyskania DUS lub opinia o
braku koniecznosci uzyskiwania decyzji DUS w przypadku, gdy nie bedzie wymagana - 1 zestaw
opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.
mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnoéci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” - 1 egz.
wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet
opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 2 egz.
oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzula ostatecznosci do celdw projektowych (w
kolorze)
wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci (oryginaty),
protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat)
mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnoéci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta" - 1 egz.
kopia wniosku o ZRID/PnB/za$wiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych wraz z zatacznikami w tym dokumentacja niezbedna do ziloZzenia wniosku o

7RID/PnB/zaéwiadczenie (réwniez operaty podziatu nieruchomosci przy ZRID) - 1 egz.

Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - 1 egz.
Wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci sprzadzone w formie zestawienia

tabelarycznego.

W przypadku wprowadzenia elementéw matej architektury

projekt matej architektury wraz ze wskazaniem proponowanych nasadzeri (miejsca i rodzaju roslin), dodatkowych
podswietleri (jako elementu dekoracyjnego), tawek itp. stanowigcych cato$¢ architektoniczng. - 3 egz. (papier +

elektronicznie).
przedmiar i kosztorys inwestorski projektu matej architektury dla inwestycji - 3 egz. (papier + elektronicznie)

b. w wersji elektronicznej dwa egz. ptyty CD/DVD oraz dwa przenosne nosniki pamigci pendrive:

wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu |, Etapu li
- czesdé graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF;

10



- cze$¢ opisowa: w formacie Word 19 lub pézniejszym /*. Doc/ oraz PDF;

e przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie nalezy wykonac w ogélnodostepnych w Polsce programach do
kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw w roznych formatach, np. PDF
lub Excel - przedmiary i kosztorysy na oddzielnym no$niku cyfrowym

s szczegdlowe specyfikacje techniczne

o skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskanej decyzji administracyjne] wraz ze
wszystkimi zatacznikami.
skan decyzji ZRID wraz z zatacznikami
raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych drzew w zwiazku z inwestycja, w formacie

elektronicznym (1 egz. - na oddzielnym nogniku):
- w formacie dwg oraz:
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiadciwej tabeli atrybutow, w sposdbh umozliwiajacy
bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP); Zamawiajacy
przekaze Wykonawey do uzupetnienia whasciwy plik wektorowy z tabela atrybutéw, wraz z instrukcjg
dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

o skan ostatecznej decyzji ZRID/PnB/zaswiadczenie 0 nie whniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych wraz z zatacznikami lub w przypadku odwotan ostateczna decyzja ZRID/PnB
wraz ze skorygowana dokumentacja projektowa oraz skorygowanymi w razie potrzeby zatacznikami.

v. Raport z prac projektowych - forma

Kazdego miesigca Wykonawca ma przekazywac raport z prowadzonych prac w formie tabeli:
Wystapienia - | Data wystapienia Data odbioru odpowiedzi | Uwagi
Odpowiedzi

V. Tabelarvczne zestawienie dokumentéw terminowych - forma

Nazwa Data uzyskania Termin waznosci | Uwagi
(Np.: decyzje: PNB, ZRID, brak {data koficowa)
sprzeciwu do zgtoszenia..., warunki...,
uzgodnienia....)

Uwagi:

1. lloéé przekazanych egzemplarzy opracowarn do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych
do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

2. Projekty techniczne branzowe powinny by¢ zgodne z wytycznymi Ministra Rozwoju i Technologii
(Dz.U. 2022 poz. 1679).

3. Przed podziatem dziatki nalezy opracowac operat regulacji stanu prawnego, ktorego wyniki
(rozdzielenie odrebnych nieruchomosci) w formie czynnosci materialno-technicznych zostana
ujawnione w operacie ewidencji gruntéw ibudynkéw, po wczeéniejszym przyjeciu operatu do
Pafistwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Brak jest mozliwosci dokonania podziatu
dziatki, ktéra posiada nieuregulowany stan prawny polegajacy na btednym potaczeniu odrebnych
nieruchomosci w dziatce ewidencyjnej. W zwiazku z powyiszym, nie jest mozliwe dokonanie
czeéciowej regulacji dziatki ewidencyjnej, operat geodezyjno-prawny powinien obejmowaé wszystkie
ciata hipoteczne potaczone w dziatce ewidencyjnej.

Zatacznik nr 1: Wzér etykiety do oznaczania nowo nasadzanych drzew oraz instrukgja jej montazu;

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Biatka tel.: (12) 616 72 28
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