

Wykonawcy

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: **„Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew”** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy Pzp).

Zamawiający: Miasto Ostrołęka, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia.

ZMIANIE ULEGA CZĘŚĆ II SWZ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:

- usunięto z projektu umowy § 7 ust. 8. Umowy o treści: „ Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości poszczególnych elementów kosztorysów ofertowych w przypadku przyjęcia przez Wykonawcę dla robót objętych tym elementem cen rażąco odbiegających od średnich cen na rynku robót budowlanych, w tym m.in. określonych w publikacjach dotyczących analizy cen robót budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim. Zamawiający korygując wartości poszczególnych robót nie może zmienić wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy”,
- zmieniono § 13 ust. 1 pkt 3 tiret drugi umowy poprzez dodanie po średniku następującej treści: „waloryzacja będzie odbywać się nie częściej niż raz na kwartał i będzie dotyczyć prac wykonanych w danym kwartale;”,
- zmieniono § 13 ust. 2 umowy z: „Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.” nadając mu następującą treść: „Postanowienia § 13 ust. 1 pkt 1 i 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.”,
- zmieniono § 15 ust. 1 pkt 32 umowy (ostatni akapit) nadając mu następującą treść: „W przypadku, gdy niespełnione zostaną warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 ww. Rozporządzenia, Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji odpadu destruktu asfaltowego na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa” zdaniem: „W przypadku, gdy niespełnione zostaną warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w §2 ust. 1 ww. Rozporządzenia, utylizacja odpadu destruktu asfaltowego w koniecznej ilości stanowiła będzie roboty dodatkowe.”,
- zmieniono § 20 ust. 2 pkt 2 umowy w brzmieniu: „kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty

Wykonawcy,” poprzez dodanie po przecinku następującej treści: „jeżeli wynagrodzenie Podwykonawcy będzie przekraczało wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tego samego zakresu zamówienia, Wykonawca i Podwykonawca muszą zwolnić w umowie Zamawiającego z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawczy w kwocie wyższej niż wynikająca z umowy z Wykonawcą,”,

- usunięto z projektu umowy § 22 ust. 1 pkt 2 w całości,
- w związku z usunięciem § 22 ust. 1 pkt 2 w całości, należało zmienić treść:
 - § 22 ust. 1 pkt 2) ppkt b) z: „Inspektor nadzoru inwestorskiego po otrzymaniu informacji o dokonany wpisie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) lit. a) w przypadku zgodności dokonany wpis ze stanem faktycznym, potwierdza zakończenie robót budowlanych wpisem do dziennika budowy.” na: „Inspektor nadzoru inwestorskiego po otrzymaniu informacji o dokonany wpisie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a) w przypadku zgodności dokonany wpis ze stanem faktycznym, potwierdza zakończenie robót budowlanych wpisem do dziennika budowy.”,
 - § 22 ust. 1 pkt 2) ppkt e) z: „Komplet oryginałów dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3) lit. d), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.” na: „Komplet oryginałów dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. d), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.”

Niniejsza zmiana służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi zmianami. Zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.

Powyższe zmiany zostały naniesiony w załączonych projektowanych postanowieniach umowy.

Załączniki:

- 1) *Zmodyfikowana CZĘŚĆ II SWZ – Projektowane postanowienia umowy.*