



Nr sprawy: 009/2025

Szczecin, dnia 07.03.2025 r.

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Maksymiliana Goliśza 10
71-682 Szczecin
tel. 91 44 26 200
fax 91 42 21 258

zwik@zwikszczecin.pl
www.zwik.szczecin.pl

ODPOWIEŹ NA PYTANIA NR 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Wymiana czterech przenośników wraz z pełnym osprzętem odbierającym osad za prasami znajdującymi się w hali pras na terenie Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” w Szczecinie”**.

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie przedstawia odpowiedź na zadane pytanie.

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 4 miesięcy do 5,5 miesięcy od daty zamówienia. Swoją prośbę opieramy na otrzymanej od producenta urządzeń deklaracji wyprodukowania przedmiotu zamówienia w terminie dłuższym, niż podany w wymaganiach przetargu.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji Załącznika nr 5 do SWZ i przedłuża termin realizacji zamówienia do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.