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SPIS KODÓW CPV  

Grupa:  

CPV 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

CPV 45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane 

CPV 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,  

  autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

 Klasa:  

CPV 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

CPV 45214000-0  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami 

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 
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SPIS KODÓW CPV – CD. 

Kategoria:  

CPV 45111300-1  Roboty rozbiórkowe 

CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

CPV 45233140-2  Roboty drogowe 

CPV 45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym 

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

 

Z A W A R T O Ś Ć   O P R A C O W A N I A 

 

Strona tytułowa str. 1 

Spis zawartości str. 2 

 

ST– 0 Część ogólna str. 3 – 16 

CZĘŚĆ OGÓLNOBUDOWLANA (SST-1)  

SST – 1.01 Roboty rozbiórkowe  

SST – 1.02 Roboty ziemne  

SST – 1.03 Roboty drogowe   

SST – 1.04 Roboty ogólnobudowlane 

CZĘŚĆ INSTALACJE I SIECI SANITARNE (SST-2)   

SST – 2.01 Roboty rozbiórkowe 

SST – 2.02 Roboty ziemne  

SST – 2.03 Roboty montażowe  

CZĘŚĆ INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE (SST-3) 

SST – 3.01 Roboty ziemne 

SST – 3.02 Roboty montażowe 
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SPIS KODÓW CPV – CD. 

Kategoria:  

CPV 45111300-1  Roboty rozbiórkowe 

CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

CPV 45233140-2  Roboty drogowe 

CPV 45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym 

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
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1. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

Remont nawierzchni utwardzonych i schodów zewnętrznych przy budynku 
Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. 

 

2. CZĘŚĆ OGÓLNA 

2.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem inwestycji  jest remont nawierzchni utwardzonych i schodów zewnętrznych 
przy budynku Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, na działce nr 85, 86, 87, 89/1 przy ul. 
Waszyngtona, stanowiących własność Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie oraz w części na 
działce nr 98/2 własności miejskiej. 

W ramach ww. inwestycji przewidziano wykonanie przede wszystkim następujących robót 
budowlanych w zakresie zagospodarowania: 

W CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ (SST-1): 
 Roboty rozbiórkowe (SST-1.01): 
- Rozbiórki w zakresie wyposażenia terenu; 
- Rozbiórki w zakresie nawierzchni; 
- Rozbiórki w zakresie schodów zewnętrznych; 
- Rozbiórki w zakresie ścian oporowych; 
- Rozbiórki w zakresie elewacji; 
- Rozbiórki w zakresie uzbrojenia terenu; 
 Roboty ziemne (SST-1.02): 
- Korytowanie pod nawierzchnie; 
- Wykonanie rowków pod krawężniki, obrzeża, palisady; 
- Wykonanie dołów pod fundamenty krawężników; 
- Odkopanie ścian oporowych; 
 Roboty drogowe (SST-1.01, SST-1.03): 
- Ułożenie krawężników, palisad i obrzeży; 
- Wykonanie podbudowy drogowej; 
- Wykonanie podbudowy chodnikowej; 
- Ułożenie nawierzchni; 
- Uzupełnienie wykończenia elewacji; 
- Oznakowanie i wyposażenie; 
- Odtworzenie trawnika; 
- Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu; 
 Roboty ogólnobudowlane (SST-1.04): 
- Remont elewacji – prace tynkarskie; 
- Remont schodów zewnętrznych – wykonanie okładziny; 
- Remont schodów zewnętrznych – montaż balustrad; 
- Remont ścian oporowych – reprofilacja ścian oporowych; 
- Remont ścian oporowych – montaż balustrad. 
 

W CZĘŚCI INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH (SST-2): 
 Roboty rozbiórkowe (SST-2.01): 

- Rozbiórki w zakresie uzbrojenia terenu; 
 Roboty ziemne (SST-2.02): 

- Wykonanie przekopów kontrolnych w celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia; 
- Wykonanie wykopów liniowych pod projektowane przewody oraz wykopów jamistych pod 
wpusty wraz z zabezpieczeniem ścian wykopów; 
- Wykonanie zasypki wykopów pospółką wraz z zagęszczeniem zasypów; 
- Załadunek i wywóz gruntu na składowisko odpadów. 

 Roboty montażowe (SST-2.03): 
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- Wytyczenie geodezyjne trasy rur kanalizacji deszczowej; 
- Montaż studzienek ściekowych z wpustami; 
- Montaż odwodnienia liniowego; 
- Wykonanie podsypki piaskowej o gr. 15 cm; 
- Montaż rur do kanalizacji grawitacyjnej z PVC fi 160 mm; 
- Wykonanie próby szczelności kanałów fi 160 mm; 
- Oznakowanie trasy rur kanalizacji deszczowej; 
- Wykonanie obsypki piaskowej o gr. 30 cm wokół rur; 
- Wykonanie mapy geodezyjnej, powykonawczej; 
 
W CZĘŚCI INSTALACJI I SIECI ELEKRYCZNYCH (SST-3): 

 Roboty ziemne(SST-3.01): 
- Wykonanie przekopów kontrolnych w celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia; 
- Wykonanie wykopów pod ułożenie kabli; 
- Załadunek i wywóz gruntu z terenu budowy wraz z utylizacją; 
- Zasypanie wykopów pospółką; 

 Roboty montażowe(SST-3.02): 
- Wytyczenie geodezyjne trasy kabli; 
- Wykonanie podsypki piaskowej o gr. 10 cm pod kablami; 
- Ułożenie rur osłonowych z HDPE, fi 110 mm; 
- Ułożenie folii na kablu; 
- Ułożenie kabla YKY3x2,5 mm2 lub równoważnego; 
- Oznaczenie kabla; 
- Montaż skrzynki hermetycznej, na murku; 
- Zakup, transport i montaż - programator czasowy, elektroniczny; 
- Wykonanie pomiarów, badań i sprawdzeń; 
- Montaż oprawy w nawierzchni; 
- Regulacja oświetlenia elewacji; 
- Wykonanie mapy geodezyjnej, powykonawczej; 

2.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Wykonawca odpowiedzialny jest za należyte wykonanie zadania inwestycyjnego, w tym 
również wykonanie następujących prac: 

2.2.1. Roboty towarzyszące 

  oczyszczenie i przygotowanie terenu; 
 usuwanie z terenu budowy gruzu, gruntu oraz odpadów i zanieczyszczeń wynikających 

z robót realizowanych przez Wykonawcę; 
 zabezpieczenie terenu budowy oraz robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od 

nadzwyczajnych okoliczności odpowiedzialności cywilnej; 
 przygotowanie rysunków wykonawczych i warsztatowych, uszczegóławiających  

rozwiązania przedstawione w dokumentacji projektowej oraz przekazanie ich do akceptacji 
Zamawiającego i Projektanta w toku realizacji zamierzenia inwestycyjnego pod nadzorem 
autorskim; 

 inne niezbędne roboty; 

2.2.2. Roboty tymczasowe 

 przygotowanie dróg dojazdowych; 
 wygrodzenie terenu prac budowlanych od dostępu osób postronnych; 
 usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót; 
 geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie; 
 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 
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 zabezpieczenie robót przed wodą opadowa oraz działania zabezpieczające przed szkodami 
na skutek warunków atmosferycznych; 

 inne niezbędne roboty. 

2.3. Informacje o terenie budowy 

Przedmiotowy teren pełni funkcję komunikacyjną dojścia i dojazdu do budynku 
uniwersytetu. Na działkach znajdują się przede wszystkim  budynki, ciągi piesze, jezdnie, miejsca 
postojowe, elementy małej architektury, schody i pochylnie, mury oporowe i teren biologicznie 
czynny. 

Nawierzchnie przeznaczone do remontu znajdują się wzdłuż południowej  i  częściowo 
wschodniej elewacji budynku uniwersytetu. Pod niemi przebiega kablowa sieć elektroenergetyczna 
niskiego napięcia, linia sieci ciepłowniczej, sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 
linia sieci telekomunikacyjnej. Istniejące utwardzenia terenu dzielą się na jezdnię i wyznaczone 
miejsca postojowe wykonane w nawierzchni asfaltowej oraz chodnik wyłożony płytami lastryko. Na 
przedmiotowym terenie oprócz oznakowania znajdują się elementy małej architektury w postaci 
latarni i stojaków na rowery. Na elewacji południowej zlokalizowano schody główne do budynku 
wykonane ze stopni blokowych granitowych z murkami oporowymi na krawędziach biegów. 
W obrębie dojazdu do garażu znajdują się mury oporowe wykonane w technologii żelbetowej oraz 
murowanej.  

2.3.1. Organizacja robót budowlanych 

Roboty budowlane będą prowadzone w granicach funkcjonującego uniwersytetu, dlatego 
należy przewidzieć wykonanie ogrodzenia uniemożliwianego dostęp na teren budowy osobom 
nieupoważnionym. Zaplecze dla wykonawcy należy zlokalizować za ogrodzeniem w uzgodnieniu 
z Zamawiającym. 

Istotne dla organizacji robot budowlanych jest uwzględnienie przebiegu przyłącza i sieci 
elektroenergetycznej oraz sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej. Roboty ziemne 
w pobliżu przewodów ustalonych przekopami kontrolnymi należy prowadzić ręcznie pod nadzorem 
branżowym.  

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
 protokolarne przekazanie palcu budowy w terminie uzgodnionym w umowie; 
 przekazanie wewnętrznego dziennika budowy kierownikowi budowy (jeżeli jest to 

określone w umowie); 
 odbiór robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 

 przejęcie placu budowy; 
 zabezpieczenie robót w czasie ich trwania; 
 zabezpieczenie istniejącego wyposażenia budynku na czas prowadzenia robót – sposób 

zabezpieczenia wyposażenia powinien zostać pisemnie uzgodniony przez inspektora 
nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiającego; 

 oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego; 
 zabezpieczenie materiałów i sprzętu przed kradzieżą od dnia przejęcia placu budowy do 

dnia spisania protokołu odbioru robót; 
 sukcesywne porządkowanie placu budowy, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, 

opakowań, sprzętu i innych zanieczyszczeń; 
 zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a szczególności 

paliwem i olejami; 
 zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roślinności znajdującej się na terenie budowy i na 

terenach przyległych; 
 odpowiedzialność za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia własności publicznej 

i prywatnej, powstałe podczas wykonania robót. 
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2.3.2. Ochrona środowiska 

W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać przepisy dotyczące 
ochrony środowiska. 

2.3.3. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków BHP. Wykonawca zobowiązany jest 
do zapewnienia odpowiedniego zaplecza socjalno – sanitarnego oraz środków ochrony osobistej dla 
pracowników, zgodnie ze specyfiką prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany jest również do 
przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich obowiązujących przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz utrzymywania środków ochrony przeciwpożarowejw stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie placu 
budowy. 

2.3.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy  

Zaplecze budowy zostanie zorganizowane w własnym zakresie przez Wykonawcę, a jego 
lokalizacja zostanie pisemnie uzgodniona z Zamawiającym. 

2.3.5. Warunki organizacji ruchu 

Wykonawca zobowiązany jest do realizowania robót i transportu w sposób nie powodujący 
niedogodności użytkowników uniwersytetu i terenów przyległych. 

2.3.6. Ogrodzenie 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia 
zabezpieczającego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, 
przepisów BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikającymi ze specyfiki prowadzenia robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji projektu 
zagospodarowania placu budowy oraz szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy oraz do 
utrzymania porządku na placu budowy, właściwego składowania materiałów i elementów 
budowlanych, utrzymywania w czystości dróg dojazdowych. 

2.3.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń chodników 
i jezdni powstałych w skutek prowadzenia robót. Zabrania się zajmowania chodnika i pasa 
drogowego. 

2.4. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego 
rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych 

 Atest - świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 
naukowo-badawcze, 

 Krajowa ocena techniczna – jest udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości 
użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z 
zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez 
obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany. 

 Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych – zgodne z przepisami bhp warunki 
wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i 
prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w 
związku z ryzykiem zawodowym, 
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 Budowa – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego oraz  
przebudowa, montaż oraz modernizacja obiektu budowlanego, 

 Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, 
tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe 
lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieciuzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni 
wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny 
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się 
na całość użytkową, 

 Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę, potwierdzający 
zgodność wyrobu oraz procesu jego wytwarzania ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną, 

 Deklaracja zgodności użytkowych – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 

 Dokumentacja budowy – ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 
niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: pozwolenia na 
budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji  obiektu, 
operaty geodezyjne, książki obmiarów, 

 Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.  

 Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu 
inwestycji, 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie 
związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może 
sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem 
Izby Inżynierów Budownictwa, 

 Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, 
angażująca swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania, 

 Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót 
budowlanych, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby 
Inżynierów Budownictwa, 

 Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnością użytkową, 

 Kosztorys – dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na 
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, 
materiału, narzutów kosztów pośrednich i zysku, 

 Nadzór autorski – forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 
inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji 
z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych, 

 Obiekt budowlany  – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 
architektury, 
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 Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji 
ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nieobjętych przedmiarem, 

 Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też 
„odbiorem końcowym”, polegających na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy 
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych, wyznaczoną przez inwestora ale nie będącą  inspektorem nadzoru 
inwestorskiego na tej budowie, 

 Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna określająca szczególne warunki 
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas 
użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania 
dotyczące nadzoru na budowie, 

 Projektant – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opracowaniem 
projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, 
będąca członkiem Izby Architektów lub Izby Inżynierów Budownictwa 

 Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 
stanowiący podstawę żądania zapłaty, 

 Przedmiar robót – obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu, 

 Przepisy techniczno-wykonawcze – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 
obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych, 

 Roboty zanikające – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów budowy, 

 Wada techniczna – efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie 
technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca, 

 Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w 
obiekcie budowlanym. 

 Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych 
funkcji technologiczno-użytkowych. Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót 
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego, 

 Znak bezpieczeństwa – prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, 
które uzyskały certyfikat. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM IKONTROLĄ JAKOŚCI  

3.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów   

 Materiały wykorzystane do wykonywania robót muszą spełniać wymogi odnośnie 
przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie atestów, 
certyfikatów, deklaracji zgodności, krajowych ocen technicznych oraz innych prawnie 
określonych dokumentów; 

 Przed planowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do wbudowania, 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, krajowe oceny techniczne i próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub innego przedstawiciela 
Zamawiającego; 
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 Na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań materiałów w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania 
dokumentacji projektowej tym specyfikacji technicznych.  

3.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i 
kontroli jakości materiałów i wyrobów 

 Wykonawca zobowiązany jest do usuwania z placu budowy na własny koszt wyrobów 
budowlanych i materiałów niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
lub innego przedstawiciela Zamawiającego; 

 Wykonawca robót przed dostarczeniem materiałów na plac budowy zobowiązany jest do 
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego lub innemu przedstawicielowi 
Zamawiającego dokumenty potwierdzające sposób przechowywania materiałów zgodnie 
z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany 
produkt do celów budowlanych; 

 Wykonawca zobowiązany jest do starannego zabezpieczenia przewożonych materiałów 
zgodnie z wymaganiami producenta; 

 Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania materiałów i ich składowania zgodnie 
z zaleceniami producenta, tak aby nie doszło do obniżenia ich jakości i przydatności dla 
robót; 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby tymczasowo składowane materiały, były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości; 

 Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiały, 
stosowane i używane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w 
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w dokumentacji projektowej, w tym specyfikacjach 
technicznych. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH 
DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

 Wykonawca zobowiązany jest do usuwania z placu budowy na własny koszt sprzętu, 
maszyn, urządzeń i narzędzi zdyskwalifikowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
lub innego przedstawiciela Zamawiającego jako niegwarantujących zachowania warunków 
umowy; 

 Wykonawca zobowiązany jest do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót; 

 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu zgodnego z wymaganiami zawartymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnego rodzaju robót; 

 Zastosowany sprzęt powinien zagwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, w terminie 
przewidzianym umową; 

 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania sprzętu, maszyn i narzędzi w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Zastosowany sprzęt i maszyny powinny być zgodne z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco, na własny koszt wszelkich 
zanieczyszczeń, uszkodzeń spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach i dojściach na teren budowy; 

 Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na własny koszt wszelkich uszkodzeń 
nawierzchni dróg publicznych, dojść i dojazdów oraz terenu budowy i terenów przyległych, 
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spowodowanych prowadzeniem robót niezgodnie z warunkami umowy lub przepisami 
ogólnymi o ruchu drogowym; 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót, właściwości przewożonych materiałów i wyrobów oraz nie 
spowodują ich uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych; 

 Zastosowane środki transportu powinny zagwarantować prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, 
w terminie przewidzianym umową; 

 Wykonawca zobowiązany jest do tego, aby zastosowane przez niego pojazdy spełniały 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, w tym również w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM 
SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI 
WYMIAROWYCH I SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I 
OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika 
budowy posiadającego odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót 
budowlanych). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kserokopię posiadanych przez 
Kierownika Budowy uprawnień budowlanych oraz kserokopię aktualnego zaświadczenia 
o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa; 

 Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy; 
 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania lub ustosunkowania się do poleceń 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiającego nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym; 

 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z umową, pozwoleniem na 
budowę, lub zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych, zgodnie ze sztuką 
budowlaną, normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiającego lub innych 
osób uprawnionych do kontroli budowy; 

 Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego wykonania wszystkich robót zgodnie 
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej; 

 Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody 
Projektanta i Zamawiającego; 

 W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Kierownik Budowy 
wspólnie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego uzgodnią w formie protokołu 
„konieczności” zakres tych prac, uzasadniając jednocześnie konieczność ich wykonania. 
Wykonawca może przystąpić do wykonania robót dodatkowych dopiero po podpisaniu 
przez Zamawiającego protokołu „konieczności”, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania 
robót i podpisaniu przez Wykonawcę i Zamawiającego stosownego aneksu do umowy 
określającego zakres oraz wartość robót dodatkowych; 

 Wykonawca robót zobowiązany jest do pokrycia na własny koszt ewentualnych następstw 
błędów w wykonaniu robót; 

 Wykonawca robót zobowiązany jest do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy po zakończeniu robót. 
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7. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 

 Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszystkich niezbędnych atestów, certyfikatów 
zgodności lub krajowych ocen technicznych dla stosowanych materiałów i przedłożenia ich 
na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lub innego przedstawiciela Zamawiającego; 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz za jakoś wyrobów 
budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej; 

 Pobór próbek do badań powinien odbywać się losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do 
wykonania na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub innego przedstawiciela 
Zamawiającego dodatkowych badań materiałów, budzących wątpliwości co do jakości; 

 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania pomiarów i badań materiałów oraz 
robót; 

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub inny przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony 
do dokonywania kontroli prowadzonych robót, jakości zabudowanych materiałów zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 

 

8.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Zasady dotyczące obmiaru robót uzależnione są od  sposobu rozliczania robót, określonego 
w umowie pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. W przypadku, gdy roboty mają charakter 
ryczałtowy nie ma potrzeby podawania zasad dotyczących obmiaru robót i jednostek obmiarowych. 
W pozostałych sytuacjach należy przestrzegać ogólne zasady dotyczące obmiaru robót i prowadzenia 
książki obmiarów: 

 Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót 
i wbudowanych materiałów; 

 Obmiaru wykonanych robót, w sposób ciągły, dokonuje kierownik budowy. Powiadamia on 
pisemnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub innego wyznaczonego przedstawiciela 
Zamawiającego o terminie i zakresie dokonywanych obmiarów robót, na co najmniej 3 dni 
robocze przed terminem odbioru robót; 

 Wyniki obmiaru należy zamieszczać w księdze obmiarów robót; 
 Obmiar obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót oraz roboty dodatkowe; 
 Obmiarów należy dokonywać zgodnie ze specyfikacją techniczną, przedmiarem robót, 

w ustalonych jednostkach, z dokładnością podaną w opisie danej pozycji; 
 Omyłki pisarskie lub błędy w ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji 

technicznej nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku ukończenia tych robót. Błędne dane 
w przedmiarach lub obmiarach robót zostaną poprawione przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego lub innego wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego po konsultacji 
z autorem dokumentacji projektowej; 

 Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy; 
 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót; 
 Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie osobnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub innego przedstawiciela 
Zamawiającego. 
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9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku budowy i jednocześnie 
zawiadamia pisemnie Zamawiającego w terminie ustalonym umową. Celem odbioru robót jest 
sprawdzenie zgodności wykonania robót zgodnie z umową. W zależności od ustaleń zawartych w 
umowie i odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
 Odbiór częściowy; 
 Odbiór końcowy; 
 Odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
 Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub inny wyznaczony 

przedstawiciel Zamawiającego w obecności Kierownika Budowy. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub innego 
wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego. 

 Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, w terminie określonym w umowie. 
Odbiór częściowy: 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących 
zakończony element całego zadania, wyszczególniony umową; 

 Odbiór częściowy danego zakresu robót nastąpi po akceptacji przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego lub innego wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego zapisu o 
gotowości do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym powiadomieniu Zamawiającego 
przez Wykonawcę o powyższej gotowości z wyprzedzeniem określonym w umowie; 

 Jeżeli w toku kontroli stwierdzone zostaną wady lub usterki, to Zamawiający odmówi 
odbioru i zapłaty za roboty do czasu ich usunięcia; 

 Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub inny wyznaczony 
przedstawiciel Zamawiającego w obecności Kierownika Budowy. 

Odbiór końcowy: 
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót wchodzących w 

zakres zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilości i jakości; 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone 

przez Wykonawcę, po akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lub innego 
wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem o tym Zamawiającego z wyprzedzeniem określonym w umowie. Na tej 
podstawie Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wyznaczonym terminie obioru robót; 

 Komisja odbiorowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, 
w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy dokonuje wizualnej 
oceny przedłożonych dokumentów (protokoły odbiorów częściowych, atesty, certyfikaty 
zgodności, krajowa ocena techniczna, deklaracja zgodności użytkowych itp.), 

 Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego 
nieobecności, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje się czynności odbiorowych. W takim 
wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgłaszania zastrzeżeń i uwag co do treści 
protokołu. 

 Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokół, który powinien 
zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru i być podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Każda ze stron uczestnicząca w odbiorze 
otrzymuje egzemplarz protokołu odbioru, 
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 Zauważone w trakcie odbioru robót usterki i braki (również w stosunku do kompletności 
wymaganych dokumentów) stwierdza się w wykazie stanowiącym załącznik do protokołu 
odbioru końcowego robót.  

 Usterki i braki stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usunąć na własny koszt 
w terminie ustalonym w protokole odbioru. Po usunięciu usterek Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego, z prośbą o dodatkowy odbiór zakwestionowanych robót. Po 
protokolarnym stwierdzeniu usunięcia usterek czynności odbioru uznane są za zakończone, 
co stanowi początek przebiegu okresu gwarancyjnego; 

 Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek oraz braków w 
wyznaczonym terminie powoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i ryzyko 
Wykonawcy; 

 Jeżeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu 
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub 
żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny): 
 Jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie 

gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie; 
 Przed upływem terminu gwarancji Zamawiający zwołuje odbiór pogwarancyjny ostateczny, 

pisemnie powiadamiając o tym Wykonawcę. Polega ona na ocenie wizualnej robót w celu 
stwierdzenia usunięcia ewentualnych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonania 
robót; 

 Z przeprowadzanych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru 
końcowego. 

 

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

 Rozliczenie robót następować będzie na zasadach określonych w umowie pomiędzy 
Wykonawcą i Zamawiającym; 

 Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokołów „konieczności” i 
potwierdzone aneksem do umowy rozliczane są na podstawie wykonanych faktycznie robót 
i ceny jednostkowej dla poszczególnych robót w kosztorysie; 

 Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające 
się na jej wykonanie; 

 Cena jednostkowa obejmować będzie: robociznę bezpośrednią, wartość materiałów wraz z 
kosztami ich zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia 
sprzętu na teren budowy i z powrotem, montażu i demontażu na stanowisku pracy itp.), 
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA – DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ, NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2024 poz. 725 - wraz z późniejszymi 
zmianami); 

 Ustawa z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. tj. poz. 
1605 wraz z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 
wraz z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz. 
1380 wraz z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 
wraz z późniejszymi zmianami). 



LINDOM   lindom.pl 

biuro@lindom.pl   tel. 508 182 716, 606 312 761  

 

16 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie 
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023r. poz.45 wraz 
z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 wraz 
z późniejszymi zmianami);  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
z 2021r. poz. 2454 wraz z późniejszymi zmianami). 

 
 
 


