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CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

CPV 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Klasa:

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

CPV 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z edukacjg i badaniami

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

biuro@lindom.pl tel. 508 182 716, 606 312 761 3



SPIS KODOW CPV - CD.

Kategoria:

CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45233140-2 Roboty drogowe

CPV 45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem wyzszym
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekow

CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

biuro@lindom.pl tel. 508 182 716, 606 312 761



1. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Remont nawierzchni utwardzonych i schodéw zewnetrznych przy budynku
Uniwersytetu Jana Dtugosza w Czestochowie.

2. CZESC OGOLNA
2.1. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni utwardzonych i schodow zewnetrznych
przy budynku Uniwersytetu Jana Dtugosza w Czestochowie, na dziatce nr 85, 86, 87, 89/1 przy ul.
Waszyngtona, stanowigcych witasno$¢ Uniwersytetu Jana Dtugosza w Czestochowie oraz w czesci na
dziatce nr 98/2 wtasnosci miejskiej.

W ramach ww. inwestycji przewidziano wykonanie przede wszystkim nastepujgcych robot
budowlanych w zakresie zagospodarowania:

W CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ (SST-1):

= Roboty rozbiorkowe (SST-1.01):

- Rozbidrki w zakresie wyposazenia terenu;

- Rozbidrki w zakresie nawierzchni;

- Rozbidrki w zakresie schodéw zewnetrznych;

- Rozbidrki w zakresie $cian oporowych;

- Rozbidrki w zakresie elewacji;

- Rozbidrki w zakresie uzbrojenia terenu;

= Roboty ziemne (SST-1.02):

- Korytowanie pod nawierzchnie;

- Wykonanie rowkéw pod krawezniki, obrzeza, palisady;
- Wykonanie dotéw pod fundamenty kraweznikéw;

- Odkopanie $cian oporowych;

= Roboty drogowe (SST-1.01, SST-1.03):

- Utozenie kraweznikéw, palisad i obrzezy;

- Wykonanie podbudowy drogowej;

- Wykonanie podbudowy chodnikowej;

- Utozenie nawierzchni;

- Uzupetnienie wykonczenia elewacji;

- Oznakowanie i wyposazenie;

- Odtworzenie trawnika;

- Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu;

= Roboty ogélnobudowlane (SST-1.04):

- Remont elewacji — prace tynkarskie;

- Remont schodéw zewnetrznych — wykonanie oktadziny;
- Remont schodéw zewnetrznych — montaz balustrad;

- Remont $cian oporowych — reprofilacja Scian oporowych;
- Remont $cian oporowych — montaz balustrad.

W CZESCI INSTALACII | SIECI SANITARNYCH (SST-2):
= Roboty rozbiorkowe (SST-2.01):
- Rozbidrki w zakresie uzbrojenia terenu;
= Roboty ziemne (SST-2.02):
- Wykonanie przekopow kontrolnych w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia;
- Wykonanie wykopdw liniowych pod projektowane przewody oraz wykopdw jamistych pod
wpusty wraz z zabezpieczeniem $cian wykopdw;
- Wykonanie zasypki wykopdw pospdtka wraz z zageszczeniem zasypow;
- Zatadunek i wywdz gruntu na sktadowisko odpadow.
= Roboty montazowe (SST-2.03):
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- Wytyczenie geodezyjne trasy rur kanalizacji deszczowej;
- Montaz studzienek sciekowych z wpustami;

- Montaz odwodnienia liniowego;

- Wykonanie podsypki piaskowej o gr. 15 cm;

- Montaz rur do kanalizacji grawitacyjnej z PVC fi 160 mm;
- Wykonanie préby szczelnosci kanatéw fi 160 mm;

- Oznakowanie trasy rur kanalizacji deszczowej;

- Wykonanie obsypki piaskowej o gr. 30 cm wokét rur;

- Wykonanie mapy geodezyjnej, powykonawczej;

W CZESCI INSTALACJI | SIECI ELEKRYCZNYCH (SST-3):

Roboty ziemne(SST-3.01):

- Wykonanie przekopow kontrolnych w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia;
- Wykonanie wykopow pod utozenie kabli;

- Zatadunek i wywodz gruntu z terenu budowy wraz z utylizacja;

- Zasypanie wykopow pospdtka;

Roboty montazowe(SST-3.02):

- Wytyczenie geodezyjne trasy kabli;

- Wykonanie podsypki piaskowej o gr. 10 cm pod kablami;

- Utozenie rur ostonowych z HDPE, fi 110 mm;

- Utozenie folii na kablu;

- Utozenie kabla YKY3x2,5 mm2 lub rGwnowaznego;

- Oznaczenie kabla;

- Montaz skrzynki hermetycznej, na murku;

- Zakup, transport i montaz - programator czasowy, elektroniczny;
- Wykonanie pomiaréw, badan i sprawdzen;

- Montaz oprawy w nawierzchni;

- Regulacja oswietlenia elewac;ji;

- Wykonanie mapy geodezyjnej, powykonawczej;

2.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Wykonawca odpowiedzialny jest za nalezyte wykonanie zadania inwestycyjnego, w tym

rowniez wykonanie nastepujacych prac:

2.2.1. Roboty towarzyszace

oczyszczenie i przygotowanie terenu;

usuwanie z terenu budowy gruzu, gruntu oraz odpaddw i zanieczyszczenn wynikajgcych
z robét realizowanych przez Wykonawce;

zabezpieczenie terenu budowy oraz robdt do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od
nadzwyczajnych okolicznosci odpowiedzialnosci cywilnej;

przygotowanie rysunkdw wykonawczych i warsztatowych, uszczegdtawiajgcych
rozwigzania przedstawione w dokumentacji projektowe]j oraz przekazanie ich do akceptacji
Zamawiajgcego i Projektanta w toku realizacji zamierzenia inwestycyjnego pod nadzorem
autorskim;

inne niezbedne roboty;

2.2.2. Roboty tymczasowe
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przygotowanie drég dojazdowych;

wygrodzenie terenu prac budowlanych od dostepu o0séb postronnych;
usuwanie przeszkdd utrudniajgcych wykonanie robdét;

geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie;

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.



= zabezpieczenie robot przed wodg opadowa oraz dziatania zabezpieczajgce przed szkodami
na skutek warunkow atmosferycznych;
® inne niezbedne roboty.

2.3. Informacje o terenie budowy

Przedmiotowy teren petni funkcje komunikacyjng dojscia i dojazdu do budynku
uniwersytetu. Na dziatkach znajdujg sie przede wszystkim budynki, ciggi piesze, jezdnie, miejsca
postojowe, elementy matej architektury, schody i pochylnie, mury oporowe i teren biologicznie
czynny.

Nawierzchnie przeznaczone do remontu znajdujg sie wzdfuz potudniowej i czesciowo
wschodniej elewacji budynku uniwersytetu. Pod niemi przebiega kablowa sie¢ elektroenergetyczna
niskiego napiecia, linia sieci cieptowniczej, sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
linia sieci telekomunikacyjnej. Istniejgce utwardzenia terenu dzielg sie na jezdnie i wyznaczone
miejsca postojowe wykonane w nawierzchni asfaltowej oraz chodnik wytozony ptytami lastryko. Na
przedmiotowym terenie oprdcz oznakowania znajdujg sie elementy matej architektury w postaci
latarni i stojakdéw na rowery. Na elewacji potudniowej zlokalizowano schody gtéwne do budynku
wykonane ze stopni blokowych granitowych z murkami oporowymi na krawedziach biegéw.
W obrebie dojazdu do garazu znajdujg sie mury oporowe wykonane w technologii zelbetowej oraz
murowane;.

2.3.1. Organizacja robot budowlanych

Roboty budowlane beda prowadzone w granicach funkcjonujgcego uniwersytetu, dlatego
nalezy przewidzie¢ wykonanie ogrodzenia uniemozliwianego dostep na teren budowy osobom
nieupowaznionym. Zaplecze dla wykonawcy nalezy zlokalizowa¢ za ogrodzeniem w uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

Istotne dla organizacji robot budowlanych jest uwzglednienie przebiegu przytacza i sieci
elektroenergetycznej oraz sieci wodociggowej i przytacza kanalizacji sanitarnej. Roboty ziemne
w poblizu przewodéw ustalonych przekopami kontrolnymi nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
branzowym.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

= protokolarne przekazanie palcu budowy w terminie uzgodnionym w umowie;

= przekazanie wewnetrznego dziennika budowy kierownikowi budowy (jezeli jest to

okreslone w umowie);

= odbidr robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

= przejecie placu budowy;

= zabezpieczenie robdt w czasie ich trwania;

= zabezpieczenie istniejgcego wyposazenia budynku na czas prowadzenia robdt — sposob

zabezpieczenia wyposazenia powinien zosta¢ pisemnie uzgodniony przez inspektora
nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego;

= oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;

= zabezpieczenie materiatdw i sprzetu przed kradziezg od dnia przejecia placu budowy do

dnia spisania protokotu odbioru robot;

= sukcesywne porzadkowanie placu budowy, usuwanie na biezgco zbednych materiatow,

opakowan, sprzetu i innych zanieczyszczen;

= zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a szczegdlnosci

paliwem i olejami;

= zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roslinnosci znajdujgcej sie na terenie budowy i na

terenach przylegtych;

= odpowiedzialno$s¢ za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej

i prywatnej, powstate podczas wykonania robdét.
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2.3.2. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robét Wykonawca ma obowigzek znaé i przestrzegac przepisy dotyczace
ochrony srodowiska.

2.3.3. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw BHP. Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia odpowiedniego zaplecza socjalno — sanitarnego oraz srodkow ochrony osobistej dla
pracownikéw, zgodnie ze specyfikg prowadzonych robdt. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przeszkolenia pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wszystkich obowigzujgcych przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz utrzymywania srodkdw ochrony przeciwpozarowejw stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami dotyczacymi bezpieczenstwa przeciwpozarowego na terenie placu
budowy.

2.3.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze budowy zostanie zorganizowane w witasnym zakresie przez Wykonawce, a jego
lokalizacja zostanie pisemnie uzgodniona z Zamawiajgcym.

2.3.5. Warunki organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do realizowania robét i transportu w sposéb nie powodujgcy
niedogodnosci uzytkownikdw uniwersytetu i terendw przylegtych.

2.3.6. Ogrodzenie

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia
zabezpieczajgcego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
przepiséw BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikajgcymi ze specyfiki prowadzenia robaét.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji projektu
zagospodarowania placu budowy oraz szkicow plandw organizacji i ochrony placu budowy oraz do
utrzymania porzadku na placu budowy, wtasciwego sktadowania materiatow i elementow
budowlanych, utrzymywania w czystosci drég dojazdowych.

2.3.7. Zabezpieczenie chodnikdéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikow
ijezdni powstatych w skutek prowadzenia robdt. Zabrania sie zajmowania chodnika i pasa
drogowego.

2.4. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

= Atest - swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczeristwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki
naukowo-badawcze,

= Krajowa ocena techniczna - jest udokumentowang, pozytywng oceng witasciwosci
uzytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktdére zgodnie z
zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan przez
obiekty budowlane, w ktérych wyrdéb bedzie zastosowany.

= Bezpieczeistwo realizacji rob6t budowlanych — zgodne z przepisami bhp warunki
wykonania robdt budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i
prowadzonych robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w
zwigzku z ryzykiem zawodowym,

biuro@lindom.pl tel. 508 182 716, 606 312 761 8



= Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takize odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego oraz
przebudowa, montaz oraz modernizacja obiektu budowlanego,

= Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady,
tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieciuzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych, elektrowni jgdrowych, elektrowni
wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie
na catos$¢ uzytkows,

= Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke, potwierdzajacy
zgodnos$¢ wyrobu oraz procesu jego wytwarzania ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczng,

= Deklaracja zgodnosci uzytkowych — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyréb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng,

= Dokumentacja budowy - ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: pozwolenia na
budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, ksigzki obmiardéw,

= Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét.

= Elementy robét — wyodrebnione z catosci planowanych robdt ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu
inwestycji,

= |nspektor nadzoru inwestorskiego — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze
sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem
Izby Inzynieréw Budownictwa,

= |nwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujgca swoje Srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania,

= Kierownik budowy — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robét
budowlanych, posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby
Inzynieréw Budownictwa,

= Kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnoscig uzytkowa,

= Kosztorys — dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robdt budowlanych sporzadzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, cen jednostkowych robocizny,
materiatu, narzutéw kosztéw posrednich i zysku,

= Nadzér autorski — forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robdt budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji
z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigza zamiennych,

= Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury,
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= Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
wartosci robét dodatkowych, nieobjetych przedmiarem,

= Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
,odbiorem koncowym?”, polegajacych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora ale nie bedgcg inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie,

= Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna okreslajgca szczegélne warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych, okresla czas
uzytkowania i terminy rozbidrki obiektéw tymczasowych, okresla szczegétowe wymagania
dotyczace nadzoru na budowie,

=  Projektant — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem
projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane,
bedaca cztonkiem Izby Architektéw lub Izby Inzynieréw Budownictwa

=  Protokét odbioru robét — dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe zgdania zaptaty,

= Przedmiar rob6t — obliczenie ilosci robét na podstawie dokumentacji projektowej,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu sporzadzenia kosztorysu,

= Przepisy techniczno-wykonawcze — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych,

= Roboty zanikajace — roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw budowy,
» Wada techniczna — efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie

technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$é ponosi wykonawca,

= Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w
obiekcie budowlanym.

= Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych
funkcji technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robot
zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem obiektu budowlanego,

= Znak bezpieczenstwa — prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
ktore uzyskaty certyfikat.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE W+ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM IKONTROLA JAKOSCI

3.1. Wymagania ogodlne dotyczgce wtasciwosci materiatoéw i wyrobdéw

= Materiaty wykorzystane do wykonywania robdt muszg spetnia¢é wymogi odnosnie
przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie atestéw,
certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, krajowych ocen technicznych oraz innych prawnie
okreslonych dokumentow;

= Przed planowanym wykorzystaniem materiatdw przeznaczonych do wbudowania,
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow oraz
odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, krajowe oceny techniczne i prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub innego przedstawiciela
Zamawiajgcego;
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= Na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan materiatdbw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg wymagania
dokumentacji projektowej tym specyfikacji technicznych.

3.2. Wymagania ogodlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i
kontroli jako$ci materiatéw i wyrobow

= Wykonawca zobowigzany jest do usuwania z placu budowy na wtasny koszt wyrobdéw
budowlanych i materiatdw niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego;

=  Wykonawca robdt przed dostarczeniem materiatdéw na plac budowy zobowigzany jest do
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego lub innemu przedstawicielowi
Zamawiajgcego dokumenty potwierdzajgce sposdb przechowywania materiatéw zgodnie
z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajagcymi dany
produkt do celéw budowlanych;

= Wykonawca zobowigzany jest do starannego zabezpieczenia przewozonych materiatéw
zgodnie z wymaganiami producenta;

= Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania materiatéw i ich sktadowania zgodnie
z zaleceniami producenta, tak aby nie doszto do obnizenia ich jakosci i przydatnosci dla
robot;

= Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby tymczasowo sktadowane materiaty, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci;

= Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiaty,
stosowane i uzywane w trakcie realizacji robot odpowiadaty wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w dokumentacji projektowej, w tym specyfikacjach
technicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

= Wykonawca zobowigzany jest do usuwania z placu budowy na wifasny koszt sprzetu,
maszyn, urzadzen i narzedzi zdyskwalifikowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego jako niegwarantujgcych zachowania warunkéw
umowy;

= Wykonawca zobowigzany jest do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét;

=  Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu zgodnego z wymaganiami zawartymi
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnego rodzaju robét;

= Zastosowany sprzet powinien zagwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, w terminie
przewidzianym umowg;

=  Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania sprzetu, maszyn i narzedzi w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Zastosowany sprzet i maszyny powinny by¢ zgodne z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

=  Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco, na wifasny koszt wszelkich
zanieczyszczen, uszkodzen spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach i dojsciach na teren budowy;

= Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na wtasny koszt wszelkich uszkodzen
nawierzchni drég publicznych, dojs¢ i dojazdow oraz terenu budowy i terendéw przylegtych,
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spowodowanych prowadzeniem robot niezgodnie z warunkami umowy lub przepisami
ogblnymi o ruchu drogowym;

= Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sSrodkdéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jakosé robdét, wtasciwosci przewozonych materiatéw i wyrobdéw oraz nie
spowodujg ich uszkodzerh mechanicznych bgdz zmiany parametréow technicznych;

= Zastosowane S$rodki transportu powinny zagwarantowac prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych,
w terminie przewidzianym umowag;

= Wykonawca zobowigzany jest do tego, aby zastosowane przez niego pojazdy spetniaty
wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego, w tym réwniez w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCII
WYMIAROWYCH | SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE
INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW |
OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

=  Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika
budowy posiadajgcego odpowiednie przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robdt
budowlanych). Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kserokopie posiadanych przez
Kierownika Budowy uprawnien budowlanych oraz kserokopie aktualnego zaswiadczenia
o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa;

= Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia wewnetrznego dziennika budowy;

= Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania lub ustosunkowania sie do polecen
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym;

= Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot zgodnie z umowg, pozwoleniem na
budowe, lub zgtoszeniem zamiaru wykonania robdét budowlanych, zgodnie ze sztuka
budowlang, normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego lub innych
0s6b uprawnionych do kontroli budowy;

= Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego wykonania wszystkich robdt zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej;

= Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody
Projektanta i Zamawiajacego;

= W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych Kierownik Budowy
wspdlnie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego uzgodnia w formie protokotu
,koniecznosci” zakres tych prac, uzasadniajac jednoczesnie koniecznos¢ ich wykonania.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robét dodatkowych dopiero po podpisaniu
przez Zamawiajgcego protokotu ,koniecznosci”, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania
robot i podpisaniu przez Wykonawce i Zamawiajgcego stosownego aneksu do umowy
okreslajgcego zakres oraz warto$¢ robot dodatkowych;

=  Wykonawca robét zobowigzany jest do pokrycia na wtasny koszt ewentualnych nastepstw
btedéw w wykonaniu robot;

= Wykonawca robdt zobowigzany jest do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokot budowy po zakoriczeniu robét.
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OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestéw, certyfikatow
zgodnosci lub krajowych ocen technicznych dla stosowanych materiatdw i przedtozenia ich
na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego;
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét oraz za jako$ wyrobdw
budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej;

Pobdér prébek do badan powinien odbywac¢ sie losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek. Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do
wykonania na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub innego przedstawiciela
Zamawiajgcego dodatkowych badan materiatéw, budzacych watpliwosci co do jakosci;
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania pomiardow i badan materiatéw oraz
robot;

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub inny przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony
do dokonywania kontroli prowadzonych robét, jakosci zabudowanych materiatéw zgodnie
z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Zasady dotyczgce obmiaru robdt uzaleznione sg od sposobu rozliczania robét, okreslonego
w umowie pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym. W przypadku, gdy roboty majg charakter
ryczattowy nie ma potrzeby podawania zasad dotyczgcych obmiaru robdt i jednostek obmiarowych.
W pozostatych sytuacjach nalezy przestrzegac ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robdt i prowadzenia
ksigzki obmiarow:

Obmiar robdét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robodt
i wbudowanych materiatow;

Obmiaru wykonanych robdét, w sposéb ciggty, dokonuje kierownik budowy. Powiadamia on
pisemnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub innego wyznaczonego przedstawiciela
Zamawiajgcego o terminie i zakresie dokonywanych obmiaréw robét, na co najmniej 3 dni
robocze przed terminem odbioru robdt;

Wyniki obmiaru nalezy zamieszczaé w ksiedze obmiaréw robét;

Obmiar obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robdt oraz roboty dodatkowe;

Obmiaréw nalezy dokonywaé zgodnie ze specyfikacjg techniczng, przedmiarem robdt,
w ustalonych jednostkach, z doktadnoscig podang w opisie danej pozycji;

Omytki pisarskie lub btedy w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub specyfikacji
technicznej nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku ukonczenia tych robét. Btedne dane
w przedmiarach lub obmiarach robdt zostang poprawione przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub innego wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego po konsultacji
z autorem dokumentacji projektowej;

Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy;

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdét;
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane beda odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie osobnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego Iub innego przedstawiciela
Zamawiajgcego.
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9.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy i jednoczesnie
zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego w terminie ustalonym umowg. Celem odbioru robodt jest
sprawdzenie zgodnosci wykonania robot zgodnie z umowg. W zaleznosci od ustalen zawartych w

umowie
odbioru:

i odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja nastepujagcym etapom

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
Odbiér czesciowy;

Odbiér koricowy;

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

Odbiér robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub inny wyznaczony
przedstawiciel Zamawiajgcego w obecnosci Kierownika Budowy.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Iub innego
wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, w terminie okreslonym w umowie.

Odbidr czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, stanowigcych
zakonczony element catego zadania, wyszczegdlniony umowsg;

Odbiér czesciowy danego zakresu robdt nastgpi po akceptacji przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub innego wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego zapisu o
gotowosci do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego
przez Wykonawce o powyzszej gotowosci z wyprzedzeniem okreslonym w umowie;

Jezeli w toku kontroli stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawiajgcy odmowi
odbioru i zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia;

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub inny wyznaczony
przedstawiciel Zamawiajgcego w obecnosci Kierownika Budowy.

Odbidr koncowy:

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot wchodzacych w
zakres zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilosci i jakosci;

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce, po akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lub innego
wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym Zamawiajgcego z wyprzedzeniem okreslonym w umowie. Na tej
podstawie Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce o wyznaczonym terminie obioru robadt;
Komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy,
w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy dokonuje wizualnej
oceny przedtozonych dokumentéw (protokoty odbioréw czesciowych, atesty, certyfikaty
zgodnosci, krajowa ocena techniczna, deklaracja zgodnosci uzytkowych itp.),

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego
nieobecnosci, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych. W takim
wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgtaszania zastrzezen i uwag co do tresci
protokotu.

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokét, ktéry powinien
zawierac ustalenia poczynione w trakcie odbioru i by¢ podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego. Kazda ze stron uczestniczaca w odbiorze
otrzymuje egzemplarz protokotu odbioru,
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= Zauwazone w trakcie odbioru robdt usterki i braki (réwniez w stosunku do kompletnosci
wymaganych dokumentéw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu
odbioru koncowego robot.

= Usterki i braki stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usung¢ na wfasny koszt
w terminie ustalonym w protokole odbioru. Po usunieciu usterek Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego, z prosbg o dodatkowy odbiér zakwestionowanych robdt. Po
protokolarnym stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru uznane sg za zakoriczone,
co stanowi poczatek przebiegu okresu gwarancyjnego;

= Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakéw w
wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

= Jezeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub
7ada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny):

= Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych elementow robdt w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie;

=  Przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajgcy zwotuje odbidr pogwarancyjny ostateczny,
pisemnie powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej robdt w celu
stwierdzenia usuniecia ewentualnych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonania
robot;

= 7 przeprowadzanych czynnosci spisywany jest protokét na zasadach jak dla odbioru
koncowego.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

= Rozliczenie robdt nastepowac bedzie na zasadach okreslonych w umowie pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajacym;

= Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokotéw ,koniecznosci” i
potwierdzone aneksem do umowy rozliczane sg na podstawie wykonanych faktycznie robét
i ceny jednostkowej dla poszczegdlnych robdt w kosztorysie;

= Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce
sie na jej wykonanie;

= Cena jednostkowa obejmowac bedzie: robocizne bezposredniag, wartos¢ materiatéw wraz z
kosztami ich zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia
sprzetu na teren budowy i z powrotem, montazu i demontazu na stanowisku pracy itp.),
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ, NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2024 poz. 725 - wraz z pézniejszymi
zmianami);

= Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r. tj. poz.
1605 wraz z pdzniejszymi zmianami);

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881
wraz z pézniejszymi zmianami);

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz.
1380 wraz z pézniejszymi zmianami);

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627
wraz z pézniejszymi zmianami).
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= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023r. poz.45 wraz
z pbézniejszymi zmianami);

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 wraz
z pbézniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2021r. poz. 2454 wraz z pdzniejszymi zmianami).
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