ZAKRES RZECZOWY

I. Przedmiot zamodwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Budowy chodnika przy ul. Glinik” - pozyskanie
ostatecznej decyzji PNB/zgtoszenia i opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej do
ogloszenia zamdwienia publicznego na wytonienie wykonawcy robét budowlanych, wraz z pozyskaniem
ostatecznej decyzji administracyjnej umozliwiajqcej realizacje robét budowlanych przedmiotowego zadania

Zakres inwestycji obejmuje: Budowe chodnika wraz z o$wietleniem odwodnieniem oraz przebudowa
kolidujacych sieci uzbrojenia technicznego.

Zakeresem opracowania nalezy obja¢ obszar niezbedny dla prawidtowego dowiazania do stanu
istniejgego.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegélnosci:

¢ Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym;

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz.U. 2023 poz. 1478 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tj.: Dz.U. 2024 poz. 320.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz.

977 z pozn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. 2012, poz. 463).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022 poz. 1518)

* Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U.2015.680)

e Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i grnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 633)

e Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia é wrzeénia 2019 r. w
sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w
ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drog Miasta Krakowa z uwzg. obowiazujacych
przepisow.

* Zarzadzenie nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie
wprowadzenia ,Standardéw technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta
Krakowa"

e Zarzadzeniem 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.04.2023 r. - Standardami
dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakéw

¢ Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony
drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw;

e Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowska
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Rada Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie projektéw aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci
statutowej tych organizacji;

e Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r.

w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych
w Zarzadzie Drog Miasta Krakowa.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Zakres szczegdtowy dokumentaciji projektoweij:

1) Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejagcego z dokumentacja fotograficzna przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

2) Opracowanie projektow budowlanych.

3) Opracowanie projektéw technicznych oddzielnie dla kazdej branzy.

4) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

5) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.

6) Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji robét
budowlanych - w razie koniecznosci.

7) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji
winny by¢ opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajacemu), nie
krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentaciji.

8) Opracowanie w razie koniecznosci kolizji z istniejaca zielenia:

a) Dokumentacje opracowac:

e 7 uwzglednieniem Uchwaty nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020
r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakdéw;

e 7z zachowaniem STANDARDOW OCHRONY DRZEW | INNYCH FORM ZIELENI W
PROCESIE INWESTYCYJNYM (zatacznik 3), w szczegdlnosci sporzadzic:

— inwentaryzacje dendrologiczna (patrz pkt 2.2.1 STANDARDOW);
— operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STAN DARDOW);
— projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STAN DARDOW);

b) Inwentaryzacje dendrologiczng wykona¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi na stronie

internetowej ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegolnosci dokonac

znakowania zinwentaryzowanych drzew w terenie poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do
pobrania w ZZM);

c) Sporzadzi¢ raport danych, uwzgledniajacy kazde z drzew wystepujacych w zasiggu inwestycji

(przeznaczonych do pozostawienia, jak réwniez usuniecia) - w formacie elektronicznym, zgodnym

z systemem informacji geograficznej (Geographic Information System - GIS), przy czym dane

nalezy opracowac:

e zgodnie z ramowymi wytycznymi okredlonymi w zat. 4 do ww. uchwaty,
o ktérej mowa w pkt 9 powyzej, a takze zgodnie ze standardami;

e zgodnie z wytycznymi okreslonymi na stronie internetowej Z7ZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html;

e« w formacie dwg oraz:

e w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw (szablony GIS
oraz wytyczne dot. obstugi danych dostepne na stronie ZZM:
https://zzm krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewent. do uzyskania od Zamawiajacego);

9. W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegolnosci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacii
powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi si¢ do
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17
1B;

19.

20.

21,

nich informacjami, w sposéb umozliwiajagcy bezposdrednie wprowadzenie tych danych do

warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z

wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

Opracowanie operatu dendrologicznego zgodnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta
Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw,
ze wskazaniem szczegdlnie wartosciowych okazéw lub obszardéw zieleni i zaleceniami dotyczacymi
unikniecia kolizji z planowang inwestycja.

W razie kolizji z istniejgca zielenia:

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarkg szata roélinng (zestawieniem drzew
i krzewéw do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenig +
dokumentacja fotograficzna,

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowar, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci.

c) W projekcie dotyczacym gospodarki zielenia - w czesci dotyczacej sposobu wykonywania
nasadzen zastepczych (jesli takie beda) - nalezy zawrze¢ zapis, ze do zakresu obowiazkéw
wykonawcy robét budowlanych nalezy montaz etykiet na nowo sadzonych drzewach. Wzér
etykiety oraz instrukcje jej montazu nalezy dotaczy¢ do projektu zieleni. Pozyskanie i montaz
etykiet nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategoria
geotechniczng obiektu iw razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodniefi i opinii.

Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe / lub zgtoszenie

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegdlnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznosé do lzby
Samorzadu Zawodowego.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe/ lub zaswiadczenia o przyjeciu
zgtoszenia

Wykonanie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, ktére moga by¢ potrzebne Zamawiajacemu
do ogtoszenia przetargu na realizacje robét budowlanych.

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna
(oswietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ" obejmujacego: doptyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego
sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajagce, stupy oswietleniowe, ewentualne
konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy o$wietleniowe wraz z uktadami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowg nalezy rozumie¢ komplet opracowania
obejmujacy czes¢ rysunkows oraz kosztorysowg w petnym zakresie.

Petnienia Nadzoru Autorskiego, w tym jednorazowy wydruk projektu technicznego w przypadku
dokonania jakichkolwiek zmian na etapie realizacji rob6t w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce robét budowlanych.



Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

1)

5)
6)

7)

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych
w skali 1:500 w obowiazujacym na dzien sktadania wniosku o pozwolenie na budowe /
zgtoszenie uktadzie wspétrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem i
potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK
uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych na mapach syt. - wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci z
czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysty” tj. bez
Wrysowanego zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw i uzgodnieri branzowych

Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czeséci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepisow dla proponowanych
rozwigzan -
W razie potrzeby.

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne
dla os6b niepetnosprawnych

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe / zgtoszenie wraz z
kompletna dokumentacjg projektowag niezbedng do ogtoszenia zamowienia publicznego na
wytonienie Wykonawcy realizacji robét budowlanych

Woarunki realizacji prac:

a. wszystkie optaty za pozyskanie decyzji, uzgodnien, opinii ponosi Wykonawca.

Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno -
budowlanej kompletny wniosek o wydanie: decyzji o pozwoleniu na budowe / zgtoszenie.
Przekazanie i odbiér przedmiotu zamdwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo -
odbiorczego i oswiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat
wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢é. W przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy
postepowanie administracyjne Wykonawca zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych
zmian i uzupetnien w terminie wskazanym przez ten organ - w przypadku nie zrealizowania
powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji z nienalezyta starannoscia.
Przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

Za zgodnos$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca,

Za zgodnos$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentow
w trakcie ogtaszania przetargu na roboty budowlane, Wykonawca jest zobowigzany do
udzielania odpowiedzi w ciggu 24 godzin do ZDMK,

Przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz
uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnieri i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie
pisma w oryginale.



VL.

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegdlnych etapéw zamodwienia powinny by¢
przekazane w formie opisowej i graficznej:

a. papierowej:

opis stanu istniejagcego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac
projektowych) - 2 egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzula ostatecznosci do celéw
projektowych (w kolorze)

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby -
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami - 4

egz.
wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci
(orginaty) - w tym ostateczna decyzja administracyjna umozliwiajaca rozpoczecie robét
budowlanych

zatwierdzone ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe / ew. zaswiadczenie o niewniesieniu
sprzeciwu - 4 egz. (2 egzemplarze pozostaja w WAIU UMK a trzeci oryginat oraz kopie nalezy
przekaza¢ Zamawiajacemu)

wykaz dokumentdw terminowych z podaniem dat waznosci

projekty techniczne - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.

przedmiary robot - po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 3 egz.: sumaryczny i oddzielnie dla kazdej branzy

szczegbdtowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,BIOZ" - po 4 egz.: oddzielnie dla kazde] branzy

oraz w razie koniecznosci:

dokumentacja geodezyjno - prawna (kmpl.) zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne - 1 egz.

Zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz,

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz.

b. elektronicznej x 2.

e wyzej wymienione elementy opracowania projektowego (czes¢ graficzna w formacie *.dwg
oraz PDF, czes¢ opisowa w formacie Word 97 lub poZniejszy *. Doc oraz PDF).

¢ przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie nalezy wykonaé¢ w ogdlnodostepnych w Polsce
programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikow
w roznych formatach, np. PDF lub Excel

e szczegOtowe specyfikacje techniczne

e skan projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do uzyskanej decyzji administracyjnej
wraz ze wszystkimi zatacznikami.



Uwagi:

1. lloé¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyz;ji.

2. Wykonawca dla potrzeb uzyskania decyzji administracyjnej zaréwno w dokumentacji projektowej jak
i w petnomocnictwach dostosuje obecng nazwe inwestycji do nomenklatury obowiazujacej w
przepisach prawa

Wykaz zalagcznikow stanowigcych integralng czgsé niniejszego zakresu rzeczowego:
e Zalacznik 1 :Pismo nr: IX.461.1.45.2025 z dn. 13.03.2025r. - Warunki techniczne;
e Zalacznik 2 :Kserokopia pisma nr: WEU.461.218.2025.BP1 z dn. 19.02.2025r. — Warunki techniczne;
e Zalacznik 3 :Kserokopia pisma nr: RU.461.6.325.2024 z dn. 11.12.2024r. — Warunki techniczne;

Informacji udziela:

Tomasz Tutak - (sprawy techniczne) Tel: (12) 616 72 36

~—Inspektor___
| gt | ek
Tomasz Tulak



