



Kraków, 20 grudnia 2024 r.

NZ.261.170.2024

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Budowa drogi dojazdowej do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II – realizacja w trybie zaprojektuj i zbuduj. Znak sprawy: 8/XII/2024.

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), przekazuje treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

- w związku ogłoszonym przetargiem, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert na okres po 10.01.2025r. Podyktowane jest to m.in.: trudnościami z pozyskaniem ofert cenowych od firm podwykonawczych i dostarczających materiały w okresie świątecznym. Dodatkowo przez to, że święta Bożego Narodzenia wypadają w tym roku w środku tygodnia skraca się czas na przygotowanie i przeanalizowanie oferty, tym bardziej że przetarg jest w formule „zaprojektuj i zbuduj” co wymaga większego nakładu czasu na przygotowanie.

Odpowiedź 1:

Brak możliwości przedłużenia terminu składania ofert na okres po 10.01.2025r.

Pytanie 2:

- według naszej wiedzy i doświadczenia wykonanie dokumentacji projektowej wielu branż i uzyskanie pozwolenia na budowę jest mało prawdopodobne do zrealizowania w terminie 3 miesięcy. Prosimy o uzasadnienie wyboru przez zamawiającego powyższego terminu lub zmianie tego terminu na okres 6 miesięcy.

Odpowiedź 2:

Zamawiający, kierując się zakresem robót koniecznych do realizacji inwestycji wyznaczył termin jak w postępowaniu. Wskazany termin pozostaje bez zmian.

Otrzymują:

1 x strona prowadzonego postępowania

1 x aa NZ