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45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
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I CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Przedmiot i zakres zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i budowę w formule „Zaprojektuj 

i wybuduj” drogi dojazdowej na potrzeby Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II, wraz 

z budową/przebudową towarzyszącej infrastruktury kanalizacyjnej, oświetleniem, zieleńcami, 

oraz usunięciem/przebudową kolidujących instalacji i urządzeń. Łącznie przewiduje się budowę 

około 150 mb drogi. 

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w gminie Kraków, w mieście Kraków 

i obejmuje obszar przy drodze ul. Lucjany Frassati-Gawrońskiej, wzdłuż parkingu Biblioteki 

Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Teren objęty jest MPZP - UCHWAŁA NR 

CXXVIII/3513/24 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kampus UJ - Zalesie”. 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń 

na budowę oraz wybudowanie i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia. W ramach 

realizacji zamówienia należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz 

z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania 

kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami kontraktu oraz zbudować 

i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.  

Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach 

obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu funkcjonalno - 

użytkowego. Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym stanowią 

opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.). 

Finalna weryfikacja dokumentacji projektowej przez Zamawiającego następuje zgodnie 

z warunkami określonymi w Specyfikacjach na projektowanie, stanowiących część niniejszego 

Programu funkcjonalno-użytkowego. Taka weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy od uzyskania 

niezbędnych uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń, zezwoleń i decyzji administracyjnych. Zakres 

i forma dokumentacji projektowej powinna być zgodna z § 3-11 (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. 

zm.).  

Błędy lub opuszczenia 

PFU nie rości sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpującego pod względem 

wszystkich wymagań oraz przywołanych przepisów i wykonawca winien to wziąć pod uwagę 

przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu 

i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów Niezbędnych do opracowania 

projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów, lub opuszczeń w niniejszym PFU do 
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uchylania się od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz właściwego wykonania 

robót. Wykonawca o wykryciu ewentualnych błędów, winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca 

wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

1.2.1. W zakresie dokumentacji projektowej 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzgodnienia rozwiązań 

projektowych przez Zamawiającego, uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego niezbędnych 

uzgodnień i opinii, uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonania robót 

budowlanych. 

1.2.2. W zakresie robót budowlanych i wyposażenia 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach 

Wynagrodzenia brutto należy zaprojektować i wykonać roboty określone w punkcie 2.1.2. 

1.2.3. Szacunkowe zestawienie robót niezbędnych do wykonania 

Szacunkowe zestawienie robót niezbędnych do wykonania zostały przedstawione 

w załącznikach do PFU – Załącznik 1. Podane parametry oraz zestawienie robót maja charakter 

poglądowy, a wszelkie różnice jakie wynikną w trakcie opracowania przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej nie będą miały wpływu na Cenę Kontraktową oraz na czas ukończenia 

robót. 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.3.1. Lokalizacja 

Teren, na którym na zostać zaprojektowana i wybudowana droga stanowiąca przedmiot 

inwestycji znajduje się w województwie małopolskim, w Krakowie, w obszarze Dzielnicy VIII 

Dębniki. Obejmuje obszar przy drodze Lucjany Frassati-Gawrońskiej, wzdłuż parkingu Biblioteki 

Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Teren objęty jest MPZP - UCHWAŁA NR 

CXXVIII/3513/24 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kampus UJ - Zalesie”. Teren na 

mapie MPZP oznaczony jest jako 2KDD, oraz 1KDD (w zakresie skrzyżowania z istn. drogą 

ul. Lucjany Frassati-Gawrońskiej) – tereny drogi dojazdowej.  

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach ewidencyjnych: 
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dz. ewid. nr 7/4, 7/7, 37/2, 37/6, 38/2, 41/7 obręb 0035 P-35 Podgórze, jednostka ewid. 

126104_9. 

Identyfikatory działek ewidencyjnych: 

126104_9.0035.37/2 

126104_9.0035.37/6 

126104_9.0035.38/2 

126104_9.0035.7/4 

126104_9.0035.7/7 

126104_9.0035.41/7 

 

Zakres działek objętych opracowaniem może ulec zmianie na etapie projektowym 

w zależności od przyjętych rozwiązań. Zakresem opracowania należy objąć teren niezbędny dla 

przyjęcia prawidłowych parametrów technicznych docelowego układu drogowego. 

 
Ilustracja 1Lokalizacji inwestycji na tle mapy m. Krakowa Źródło: 

https://mapy.geoportal.gov.pl/ 

 

  

https://mapy.geoportal.gov.pl/?identifyParcel=126104_9.0035.37/2
https://mapy.geoportal.gov.pl/?identifyParcel=126104_9.0035.37/6
https://mapy.geoportal.gov.pl/?identifyParcel=126104_9.0035.38/2
https://mapy.geoportal.gov.pl/?identifyParcel=126104_9.0035.7/4
https://mapy.geoportal.gov.pl/?identifyParcel=126104_9.0035.7/7
https://mapy.geoportal.gov.pl/?identifyParcel=126104_9.0035.41/7
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Schematycznie zakres inwestycji przedstawiono na poniższej ilustracji: 

 
Ilustracja 2 Zakres inwestycji. Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/ 

 

Obszar objęty opracowaniem objęty jest miejscowym planem zagospodarowanie 

przestrzennego UCHWAŁA NR CXXVIII/3513/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2024 

r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

"KAMPUS UJ - ZALESIE" – ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA 

MAŁOPOLSKIEGO z dnia 16 lutego 2024 r., poz. 1278. 

Plan obowiązuje od dnia 2 marca 2024 r. Wraz z wejściem w życie tego planu, utracił moc 

obowiązywania w części miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru "III KAMPUS UJ - WSCHÓD". Wycinek części graficznej mpzp wraz z legendą 

przedstawiono poniżej: 

 

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=187132
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=1595
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Ilustracja 3 Wycinek części graficznej mpzp KAMPUS UJ - ZALESIE wraz z legendą 

przedstawiono poniżej 
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1.3.2. Stan istniejący terenu przeznaczonego pod inwestycję 

W stanie istniejącym teren objęty opracowaniem jest niezagospodarowany w zakresie poza 

istniejącą drogą ul. Frassati-Gawrońskiej. Porośnięty jest roślinnością niską oraz drzewami. 

W zakresie uzbrojenia terenu w stanie istniejącym występują sieci: 

- sieć elektroenergetyczna - linia kablowa doziemna średniego napięcia, 

- sieć ciepłownicza, 

- sieć wodociągowa, 

- sieć telekomunikacyjna 

- nie występują sieci nadziemne 

Przez teren inwestycji przebiega ciek wodny – potok Zakrzowiecki. W mpzp określone 

zostały granica i obszar strefy ciągłości potoku Zakrzowieckiego. 

 

 
Ilustracja 4 Widok na istniejące zagospodarowanie terenu Źródło: maps.google.pl 
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Ilustracja 5. Istniejące zagospodarowanie terenu, ortofotomapa aktualna 

W zakresie istniejącego zagospodarowania ul. Frassati-Gawrońskiej w rejonie planowanego 

skrzyżowana z przedmiotową drogą występuje istniejący chodnik o nawierzchni z płyt 

chodnikowych betonowych ograniczony obrzeżem, nawierzchnia jezdni bitumiczna ograniczona 

krawężnikiem betonowym wyniesionym wraz ze ściekiem przykrawężnikowym. Włączenie drogi 

2KDD do ul. Frassati-Gawrońskiej znajduje się w obrębie istniejącego pasa postojowego – należy 

przewidzieć jego częściową, lub całkowitą likwidację. 

1.3.3. Uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska 

Przedmiotowa inwestycja nie należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko. 
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Wykaz najbliżej położonych form ochrony przyrody przedstawiono w tabeli poniżej: 

 

Rezerwaty 
Nazwa [km] 

Skałki Przegorzalskie 3.52 

Bielańskie Skałki 4.32 

Skołczanka 4.41 

Bonarka 4.47 

Parki krajobrazowe 
Nazwa [km] 

Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy 0.44 

Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy - otulina 0.61 

Tenczyński Park Krajobrazowy - otulina 6.86 

Tenczyński Park Krajobrazowy 6.94 

Dolinki Krakowskie - otulina 9.7 

Parki narodowe 
Nazwa [km] 

Ojcowski Park Narodowy - otulina 12.89 

Ojcowski Park Narodowy 15.1 

Obszary chronionego krajobrazu 
Nazwa [km] 

Obszar Chronionego Krajobrazu Zachodniego 
Pogórza Wiśnickiego 

29.77 

Zespóły przyrodniczo-krajobrazowe  
Brak obszarów  

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony 
Nazwa [km] 

Puszcza Niepołomicka PLB120002 22.39 

Dolina Dolnej Skawy PLB120005 25.27 

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony 
Nazwa [km] 

Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy PLH120065 0.44 

Skawiński obszar łąkowy PLH120079 4.44 

Łąki Nowohuckie PLH120069 10.68 

Dolina Sanki PLH120059 13.5 

Dolina Prądnika PLH120004 15.1 

Użytek ekologiczny 
Nazwa [km] 

Zakrzówek 1.56 

Rozlewisko Potoku Rzewnego 1.96 

Staw Królówka 2.06 

Zakrzówek - enklawa wschodnia 2.42 

Łąki na Klinach 2.73 

Pomnik przyrody 
Nazwa [km] 

brak nazwy 0.43 

brak nazwy 0.51 

Teren przeznaczony pod inwestycję jest porośnięty roślinnością niską oraz drzewami. Należy 

dążyć do zachowania i zabezpieczenia przed zniszczeniem jak największej ilości zieleni i oraz 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.991
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1208
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.994
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1236
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.115
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.115
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.36
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.36
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.3
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PN.1
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PN.1
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.283
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.283
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB120002.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB120005.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120065.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120079.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120069.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120059.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120004.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.1261011.47
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.1261011.31
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.1261011.41
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.1261011.56
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.1261011.48
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.1261011.2909
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.1261011.3225
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objąć szczególną ochroną zieleń, znajdującą się w pobliżu miejsca prac. Zgodnie z Uchwałą nr 

XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na 

terenie Gminy Miejskiej Kraków przed przystąpieniem do opracowania rozwiązań projektowych 

w ramach dokumentacji projektowej należy wyprzedzająco wykonać operat dendrologiczny ze 

wskazaniem szczególnie wartościowych okazów lub obszarów zieleni i zaleceniami dotyczącymi 

uniknięcia kolizji z planowaną inwestycją. Dokumentację w ww. zakresie należy wykonać 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 1 do ww. Uchwały. Szczegółowe wymagania 

dot. ochrony zieleni z uwzględnieniem wytycznych Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 

zawarto w punkcie 2.1.1 dot. zakresu dokumentacji projektowej.  

1.3.4. Warunki techniczne i wytyczne 

Docelowy układ drogowy powinien być zaprojektowany w zgodności z ustaleniami 

obowiązującego MPZP jako droga klasy D. 

Podczas realizacji zadania należy uwzględnić wydane dla inwestycji warunki techniczne 

zgodnie z poniższą tabelą i Załącznikiem 2 do PFU.  

 

Jednostka Nr pisma Data 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa IP.461.1.101.2024(1) 15.10.2024 

Urząd Miasta Krakowa Wydział Miejskiego Inżyniera 
Ruchu IR-01-2.7211.173.2024 14.08.2024 

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie TRZ.410.138.2024 07.08.2024 

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna WEU.461.1.1246.2024.TJ 02.08.2024 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ZZS.53.292.24.JH 29.07.2024 

 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu czasowej oraz stałej organizacji 

ruchu i ich zatwierdzenia zgodnie z procedurami IR-1 oraz IR-2 dostępnych w Biuletynie 

Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Powinny uwzględniać one także obszar poza zakresem 

projektu budowlanego, celem dowiązania istniejącej organizacji ruchu do zaplanowanych 

rozwiązań w związku z przebudową układu drogowego. 

Elementy układu drogowego należy zaprojektować w szczególności zgodnie z: 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

 Zarządzeniem nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie 

przyjęcia ”Standardów Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa”, 

 Zarządzeniem nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. 

w sprawie wprowadzenia „Standardów Dostępności dla Gminy Miejskiej Kraków”, 

 wytycznymi rekomendowanymi ministra właściewego ds. transportu dotyczącymi 

dróg publicznych (WR-D) oraz wg przepisów i norm zawartych w punkcie 3 części 

informacyjnej. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych warunków technicznych od gestorów 

sieci w celu opracowania projektów dla rozwiązania kolizji z istniejącymi sieciami.  
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1.3.5. Określenie trybu dalszego postępowania 

Z uwagi na posiadanie przez Zamawiającego prawo do dysponowania 

nieruchomościami z zakresu planowanej inwestycji na cele budowlane oraz zawieranie się 

zakresu inwestycji w granicach obszarów znaczonych w mpzp jako 2KDD i 1KDD 

przewiduje się realizowanie inwestycji w oparciu o procedurę administracyjną uzyskania 

Decyzji o pozwoleniu na budowę drogi. 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Parametry charakterystyczne dla obiektu: 

 

Droga dojazdowa przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Papieskiego 

Długość orientacyjna 150 mb 

Lokalizacja obszar zabudowany 

Ograniczenie jezdni krawężnikiem 
Dwustronne – krawężnik ze ściekiem 

przykrawężnikowym 

Obciążenie nawierzchni 115 kN/oś 

Kategoria ruchu KR3 

Klasa drogi droga klasy D 

Ilość jezdni i pasów ruchu  1 x 2 pasy ruchu 

Szerokość pasa ruchu na odc. prostych 2,50 m 

Szerokość jezdni na odc. prostych 

2x2,50 m=5,00 m (nie wlicza ścieku 

przykr.), dopuszczalne 2x2,25 m 

w trudnych warunkach lub przy 

uspokojeniu ruchu 

Pochylenie jezdni na odc. prostych 2% daszkowe 

Chodnik 

Jednostronny o szer. 1,80+0,50 pas 

buforowy, z zachowaniem rezerwy pod 

przyszłą rozbudowę drogi o chodnik po 

drugiej stronie drogi 

Wysokość skrajni jezdni 4,50 m 

Wysokość skrajni chodnika 1,90 m 

Odwodnienie 

do proj. kanalizacji deszczowej 

z odprowadzeniem na warunkach 

uzyskanych od KEGW 

Oświetlenie 

do wykonania oświetlenie drogowe 

LED zgodnie ze standardem 

stosowanym w ZDMK wraz z 

doświetleniem przejść dla pieszych 

z zast. opraw dedykowanych o rozsyle 

asymetrycznym 
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Na zakończeniu odcinka proj. drogi bez kontynuacji przewidzieć miejsce do zawracania 

z uwzględnieniem przejezdności dla pojazdu miarodajnego oraz z uwzględnieniem pojazdów 

przeciwpożarowych i przepisów przeciwpożarowych w tym zakresie. Połączenie z istniejącą 

drogą ul. ul. Frassati-Gawrońskiej wykonać pod kątem prostym. Uwzględnić wykonanie 

jednostronnego chodnika z zachowaniem rezerwy w pasie drogowym pod możliwość rozbudowy 

o chodnik po drugiej stronie drogi. 

Wzdłuż projektowanego odcinka drogi uwzględnić wykonanie kanału technologicznego 

zgodnie z warunkami ZDMK.  

Należy zapewnić ciągłość przepływu w potoku Zakrzowieckim zlokalizowanym na terenie 

inwestycji poprzez zabudowę przepustu pod drogą. 

Uwzględniając wydaną opinię Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK należy 

uwzględnić konieczność podłączenia inwestycji usługowej przy ul. Bobrzyńskiego 10 do ulicy 

2KDD oraz likwidację istniejącego zjazdu na teren z ul. Frassati-Gawrońskiej. 

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych 

Nie dotyczy inwestycji polegających budowie, przebudowie, rozbudowie dróg wg. 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Zapis umieszczony w Rozdziale 4, § 18, ust. 2, pkt. 4. jak również przywołana tam norma 

PN-ISO 9836, dotyczą obiektów kubaturowych. 

Ilościowe zestawienie planowanych do wykonania robót budowlanych zawarto w Załączniku 

1 do niniejszego PFU. 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

2.1. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do dokumentacji projektowej 

2.1.1. Wymagania prawne do dokumentacji projektowej 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawami 

i rozporządzeniami, w szczególności: 

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego; 

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; 

 Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz.U. 2023 poz. 1478 z późn. zm.). 

 Ustawą z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tj.: Dz.U. 2023 poz. 682 

z późn. zm.) 

 Ustawą z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych {tj.: Dz.U. 2024 poz. 320.). 

 Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. 2023 poz. 977 z późn . zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022 poz. 

1518) 

 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały 

technologiczne (Dz.U.2015.680) 

 Ustawą z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2023 

poz. 633) 

 Zarządzeniem nr 117 /2019 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 6 

września 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie 

projektowania infrastruktury w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg 

Miasta Krakowa z wzgl. obowiązujących przepisów. 

 Zarządzenie nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia „Standardów technicznych i wykonawczych dla 

infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa" 
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 Zarządzeniem 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.04.2023 r. - 

,,Standardami dostępności dla Gminy Miejskiej Kraków" 

 Uchwałą nr XXXIV /886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. 

,,w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków"; 

 Zarządzeniem nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. 

w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na 

terenie Gminy Miejskiej Kraków i wprowadzenia zasad obliczania minimalnej liczby 

nasadzeń zastępczych w zamian za drzewa usuwane w związku z kolizją 

z inwestycjami realizowanymi przez podmioty zarządzające nieruchomościami 

w imieniu Gminy Miejskiej Kraków; 

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 

lutego 2024 r. ,.Szczegółowe zasady ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy 

Miejskiej Kraków". 

 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 

lutego 2024 r. „Zasady obliczania minimalnej liczby nasadzeń zastępczych w zamian 

za drzewa usuwane w związku z kolizją z inwestycjami realizowanymi przez 

podmioty zarządzające nieruchomościami w imieniu Gminy Miejskiej Kraków" 

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

Do zakresu obowiązków Wykonawcy w odniesieniu do dokumentacji projektowej należy 

wykonanie dokumentacji zgodnie z poniższym spisem. 

2.1.2. Zakres szczegółowy dokumentacji projektowej: 

1) Sporządzenie pełnego opisu stanu istniejącego z dokumentacją fotograficzną przed 

przystąpieniem do wykonywania prac projektowych. 

2) Opracowanie projektów zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego. 

3) Opracowanie projektów technicznych oddzielnie dla każdej branży. 

4) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami 

uzgodnieniami. 

5) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami 

uzgodnieniami. 

6) Pozyskanie i przekazanie Zamawiającemu wszelkich porozumień koniecznych dla realizacji 

robót budowlanych - w razie konieczności. 

7) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru 

dokumentacji winny być opatrzone datą ważności (w momencie przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu), nie krótszą niż 6 miesięcy od dnia przekazania dokumentacji. 

8) Opracowanie w razie konieczności kolizji z istniejącą zielenią: 

a) Dokumentację opracować: 

• z uwzględnieniem Uchwały nr XXXIV /886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 

stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków; 

• z zachowaniem STANDARDÓW OCHRONY DRZEW I INNYCH FORM ZIELENI 

W PROCESIE INWESTYCYJNYM (załącznik 3), w szczególności sporządzić:  

 inwentaryzację dendrologiczną (patrz pkt 2.2.1 STANDARDÓW); 
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 operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 ST AN DARDÓW); 

 projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDÓW); 

b) Inwentaryzację dendrologiczną wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi na stronie 

internetowej ZZM: https:/ /zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczególności 

dokonać znakowania zinwentaryzowanych drzew w terenie poprzez umieszczenie 

NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM); 

c) Sporządzić raport danych, uwzględniający każde z drzew występujących w zasięgu 

inwestycji (przeznaczonych do pozostawienia, jak również usunięcia) - w formacie 

elektronicznym, zgodnym z systemem informacji geograficznej (Geographic lnformation 

System - GIS), przy czym dane należy opracować: 

• zgodnie z ramowymi wytycznymi określonymi w zał. 4 do ww. uchwały, o której 

mowa w pkt 9 powyżej, a także zgodnie ze standardami; 

• zgodnie z wytycznymi określonymi na stronie internetowej ZZM: 

https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html; 

• w formacie dwg oraz: 

• w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o właściwej tabeli atrybutów 

(szablony GIS oraz wytyczne dot. obsługi danych dostępne na stronie ZZM: 

https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewent. do uzyskania od Zamawiającego); 

9) W każdym rodzaju opracowania odnoszącego się do drzew, w szczególności w operatach 

dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczących decyzji administracyjnych, 

dokumentacji powykonawczej, należy określać usytuowanie drzew w przestrzeni wraz 

z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób umożliwiający bezpośrednie 

wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji 

Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. 4 do ww. uchwały; 

10) Opracowanie operatu dendrologicznego zgodnie z Uchwałą nr XXXIV /886/20 Rady Miasta 

Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej 

Kraków, ze wskazaniem szczególnie wartościowych okazów lub obszarów zieleni 

i zaleceniami dotyczącymi uniknięcia kolizji z planowaną inwestycją. 

11) W razie kolizji z istniejącą zielenią: 

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarką szatą roślinną (zestawieniem drzew 

i krzewów do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy 

zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniałej 

kolizji z zielenią + dokumentacja fotograficzna, 

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań, 

pozyskanie uzgodnień oraz decyzji na wycinkę drzew - w razie konieczności.  

c) W projekcie dotyczącym gospodarki zielenią - w części dotyczącej sposobu 

wykonywania nasadzeń zastępczych jeśli takie będą) - należy zawrzeć zapis, że do 

zakresu obowiązków wykonawcy robót budowlanych należy montaż etykiet na nowo 

sadzonych drzewach. Wzór etykiety oraz instrukcję jej montażu zgodnie z wytycznymi 

ZZM.  

12) Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wraz z kategorią 

geotechniczną obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno - 

inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13) Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień 

i opinii. 

14) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji 

o pozwoleniu na budowę, w tym operatu hydrologicznego i pozwolenia wodnoprawnego 

w zakresie przebudowy istniejącego potoku/budowy przepustu 
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15) Do dokumentacji należy dołączyć uprawnienia projektantów poszczególnych branż zgodnie 

z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do 

Izby Samorządu Zawodowego. 

16) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 

17) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branża energetyczna 

(oświetlenie). 

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostać 

opracowana niezależnie dla każdego Punktu Zasilającego „PZ" obejmującego: dopływ od strony 

Dystrybutora, szafę zasilająco rozdzielczą z pełnym wyposażeniem i układami zdalnego 

sterowania wraz z układem pomiarowym, linie zasilające, słupy oświetleniowe, ewentualne 

konstrukcje nośne wraz z szafkami przyłączeniowymi, oprawy oświetleniowe wraz z układami 

sterowania zdalnego. Przez dokumentację projektową należy rozumieć komplet opracowania 

obejmujący część rysunkową oraz kosztorysową w pełnym zakresie.  

 

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrębnymi 

przepisami 

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych w skali 

1:500 w obowiązującym na dzień składania wniosku o pozwolenie na budowę w układzie 

współrzędnych PL-ETRF2000 i układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH w formacie .dxf 

lub .dwg z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji 

Projektowej Wydziału Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat. 

2) Wykonanie pomiarów uzupełniających na mapach syt. - wys. 

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntów (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulą aktualności 

z czytelnymi numerami wszystkich działek wchodzących w skład inwestycji „czystą" tj. bez 

wrysowanego zajęcia terenu. 

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod 

projektowaną inwestycję z uwzględnieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, 

zróżnicowanych kolorystycznie (kopia w każdym egzemplarzu projektu drogowego). 

5) Uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków i uzgodnień branżowych 

6) Uwzględnienie w rozwiązaniach projektowych oraz części kosztowej ewentualnych uwag 

zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach. 

7) Uzyskanie zgody właściwego ministra na odstępstwa od przepisów dla proponowanych 

rozwiązań w razie potrzeby. 

8) Unikanie w opracowaniu rozwiązań projektowych, które stanowiłyby bariery architektoniczne 

dla osób niepełnosprawnych 

9) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z kompletną 

dokumentacją  

 

Warunki realizacji prac: 

1) Wszystkie opłaty za pozyskanie decyzji, uzgodnień , opinii ponosi Wykonawca. 

 

Uwagi dodatkowe: 

1) Z upoważnienia Zamawiającego, Wykonawca złoży do organu administracji architektoniczno- 

budowlanej kompletny wniosek o wydanie: decyzji o pozwoleniu na budowę 

2) Przekazanie i odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo -

odbiorczego i oświadczenia projektanta o kompletności projektu oraz o tym, że projekt został 

wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu 
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widzenia celu, któremu ma służyć. W przypadku wykazania braków przez organ prowadzący 

postępowanie administracyjne Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych 

zmian i uzupełnień w terminie wskazanym przez ten organ - w przypadku nie zrealizowania 

powyższego, Zlecający uzna to za wykonanie dokumentacji z nienależytą starannością. 

3) Przekazane projekty do zamawiającego mają być zweryfikowane przez sprawdzających , 

4) Za zgodność mapy sytuacyjno-wysokościowej ze stanem faktycznym terenu odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca, 

5) Przy odbiorze końcowym przedstawić zestawienie opracowanych dokumentacji oraz 

uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych i przekazać wszystkie 

pisma w oryginale, 

2.1.3. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiającemu: 

 

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczególnych etapów zamówienia powinny być 

przekazane w formie opisowej i graficznej: 

 

1) papierowej: 

• opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac 

projektowych) - 2 egz. 

• oryginał oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokościowej z klauzulą ostateczności do celów 

projektowych (w kolorze) 

• ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i w razie potrzeby 

- opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

– 4 egz. 

• wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulą 

ostateczności (orginały) - w tym ostateczna decyzja administracyjna umożliwiająca 

rozpoczęcie robót budowlanych 

• projekty budowlane zatwierdzone ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę - 4 egz. (2 

egzemplarze pozostają w WAiU UMK a trzeci oryginał oraz kopię należy przekazać 

Zamawiającemu) 

• wykaz dokumentów terminowych z podaniem dat ważności 

• projekty techniczne - po 4 egz. oddzielnie dla każdej branży 

• projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz. 

• przedmiary robót - po 4egz.: oddzielnie dla każdej branży 

• informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 

obiektu tzw. ,,BIOZ" - po 4 egz.: oddzielnie dla każdej branży 

• inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 3 egz, 

• operat dendrologiczny (wraz z inwentaryzacją dendrologiczną i projektem ochrony zieleni) - 3 

egz. 

• projekt zieleni (w razie kolizji z zielenią) - 3 egz.  

 

oraz w razie konieczności: 

• dokumentacja geodezyjno - prawna (kmpl.) zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne 

Kartograficzne - 1 egz. 

• zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpi. 

• opracowanie zawierające zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz. 
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2) elektronicznej (na nośniku USB) x 2. 

• wyżej wymienione elementy opracowania projektowego (część graficzna w formacie *.dwg 

oraz .pdf, część opisowa w formacie Word 97 lub późniejszy*.doc, lub .docx, .odt oraz .pdf). 

• skan projektu budowlanego stanowiącego załącznik do uzyskanej decyzji administracyjnej 

wraz ze wszystkimi załącznikami. 

• raport danych dotyczących zieleni: 

 w formacie .dwg, lub .dxf; 

 w formacie .shp; 

 

Uwagi: 

1. Ilość przekazanych egzemplarzy opracowań do Zamawiającego nie obejmuje ilości opracowań 

koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji. 

2. Wykonawca dla potrzeb uzyskania decyzji administracyjnej zarówno w dokumentacji 

projektowej jaki w pełnomocnictwach dostosuje obecną nazwę inwestycji do nomenklatury 

obowiązującej w przepisach prawa. 

2.2. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do prowadzenia robót budowlanych 

2.2.1. Wymagania ogólne 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z wcześniej opracowaną dokumentacją 

projektową oraz ze sztuką budowlaną. 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. 

Pozostałe niezbędne dla tej inwestycji dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca 

uzyska lub sporządzi we własnym zakresie. 

2.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Trasy wjazdowe na plac budowy należy uzgodnić z Inwestorem. Usytuowanie placu budowy 

wraz z placami składowymi na materiały budowlane nie powinno się krzyżować ani ingerować 

w wewnętrzne ciągi komunikacyjne. Nie może też powodować niszczenia istniejących 

nawierzchni utwardzeń, ani terenu zielonego. Wyjazd na drogę publiczną z placu budowy 

powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni i podlegać okresowemu 

oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy). Wszędzie tam, gdzie realizacja 

inwestycji spowoduje zniszczenie elementów zagospodarowania terenu, ich stan powinien zostać 

przywrócony do stanu sprzed budowy. Nieprzydatne materiały rozbiórkowe, muszą zostać 

wywiezione na wysypisko komunalne (Zamawiającemu należy przedstawić potwierdzające 

dokumenty). Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejących 

przyłączy elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia z Zamawiającym i jego 

Inspektorem Nadzoru potrzebnego zapasu mocy. Woda i energia elektryczna dla potrzeb budowy 

może być pobierana z istniejących sieci, pod warunkiem ich opomiarowania umożliwiającego 
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rozliczenie Wykonawcy (wykonana na koszt Wykonawcy). Przed przystąpieniem do robót należy 

dokonać szczegółowych pomiarów elementów istniejących, a ewentualne rozbieżności, które 

mogłyby powodować odstępstwa od wymiarów projektowanych należy zgłosić Inspektorowi 

Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności za następstwa i za wyniki 

działalności w zakresie: organizacji i wykonywania robót budowlanych, zabezpieczenia interesów 

osób trzecich, w tym pracowników i użytkowników obiektu, ochrony środowiska, warunków 

bezpieczeństwa pracy i przepisów ppoż, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli, 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia związanego 

z budową, zabezpieczenie placu budowy. Podczas realizacji inwestycji należy wziąć pod uwagę 

stan dróg zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego inwestycją i przestrzegać 

ograniczeń co do nacisku na osie dla pojazdów transportujących sprzęt i materiały budowlane. 

2.2.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

i higienę pracy na budowie. Jest on zobowiązany do zapoznania się z obowiązującymi regulacjami 

w Zespole Placówek Oświatowych oraz jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, a także spełnienia wymogów stawianych przez 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U.2003.47.401). Wykonawca będzie 

stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu 

budowy. Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywał pracę w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa, zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie 

i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, 

w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 

mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

2.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i prowadzenia robót 

Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Budowa drogi dojazdowej do Uniwersytetu Papieskiego Im. Jana Pawła II 

 

23 

lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację składowisk materiałów 

budowlanych jak i gromadzenia odpadów, zabezpieczenie istniejącego drzewostanu na czas 

wykonywania robót, utrzymanie w czystości wszystkich dróg dojazdowych związanych 

z transportem materiałów i sprzętu budowlanego, środki ostrożności i zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. Ochrona 

przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej: 

• utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy, 

• materiały łatwopalne składować należy w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

i ubezpieczenia spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

a. Ochrona powierzchni ziemi 

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi należy osiągnąć poprzez taką organizację 

placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawały resztki materiałów budowlanych, 

które mogłyby powodować zanieczyszczenie gruntu. Gospodarkę odpadami należy prowadzić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami ochrony środowiska. Wytwarzane w trakcie 

budowy odpady komunalne i budowlane należy magazynować czasowo w miejscach do tego 

przeznaczonych., związane na terenie budowy należy używać urządzenia i maszyny budowlane 

w należytym stanie technicznym, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji 

niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna. 

Po zakończeniu przedmiotowej inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do pełnej 

rekultywacji terenów adoptowanych na plac budowy. 

b. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

Zaplecza budowy wraz z bazami sprzętu maszyn, materiałów budowlanych itp. należy 

wyposażyć w przenośne sanitariaty. W okresie robót budowlanych należy liczyć się ze 

zwiększoną okresową dostawą zawiesin do wód i gruntów, które będą odbiornikiem spływów 

z nawierzchni tymczasowo utwardzanych np. parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji należy 

zapewnić bieżącą kontrolę sprawności parku maszynowego, by nie dopuścić do 

niekontrolowanych wycieków zanieczyszczeń ropopochodnych (smarów, olejów, ropy). 

W przypadku awarii należy niezwłoczne usunąć usterki lub wymienić urządzenia. 

Zaplecze budowy i magazyny materiałów budowlanych i sprzętu nie należy zlokalizować na 

obszarze chronionym. 

c. Ochrona przed hałasem 

W trakcie robót drogowych i budowlanych występuje nieunikniony, wzmożony hałas 

związany z pracą urządzeń i maszyn budowlanych. Korzystanie z dopuszczonego do użytku 

sprzętu budowlanego, posiadającego właściwe atesty i będącego w należytym stanie technicznym 

podczas robót. Zaniechanie prowadzenia prac w nocy, by zmniejszyć lokalne uciążliwości 

w czasie trwania robót.  

Wartości dopuszczalnego równoważnego poziomu hałasu w środowisku, ustala się 

w zależności od istniejącego i planowanego sposobu użytkowania terenów przeznaczonych 

głównie pod zabudowę mieszkaniową. 
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Dopuszczalny poziom hałasu drogowego w środowisku określa się odrębnie dla 16 godzin 

w przedziale godz. 600 - 2200 (pora dzienna) i dla 8 godzin w przedziale godz. 2200 - 600 (pora 

nocna). W załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. (Dz. U. 

2014, poz. 112) podane są wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

Dla grupy hałasów drogowych, dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A, wynosi: 

 w porze dziennej, w przedziale odniesienia równym 16 godz., od 50 do 68dB, 

 w porze nocnej, w przedziale odniesienia równym 8 godz., od 45 do 60dB. 

Teren w MPZP graniczący z pasem drogowym przeznczony jest głównie na zabudowę 

mieszkaniową dlatego też do wyznaczenia granicznych wartości wybrano parametry dla 

zabudowy o najniższych dopuszczalnych normach (tabela 1, wiersz 2 z Dz. U. 2014, poz. 112). 

Wobec powyższego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przyjęto za dopuszczalny 

równoważny poziom dźwięku A, związany z hałasami drogowymi: 

 w porze dziennej LAeg = 61 dB 

 w porze nocnej LAeg = 56dB 

d. Ochrona powietrza atmosferycznego 

Prace powinny być prowadzone odcinkami zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac, 

stąd uciążliwość placu budowy ograniczy się tylko do tych odcinków, które przesuwać się będą 

w miarę postępowania prac budowlanych. W fazie realizacji należy stosować zabezpieczenia 

minimalizujące możliwość zapylenia wód materiałami sypkimi (pyłem, piaskiem, cementem) 

poprzez np. zabezpieczenie (przykrycie) przewożonych materiałów sypkich czy zabezpieczenie 

składowanych materiałów sypkich na zapleczu budowy (tymczasowe ogrodzenia). Ponadto 

w okresie podwyższonych temperatur i okresach bezdeszczowych stosować zraszaniem 

polewanie grunt, placu budowy wodą w celu zmniejszenia ilości zapylenia. Należy unikać ciągłej 

pracy silników ze na biegu jałowym, celem minimalizacji emisji spalin do atmosfery. 

Przy składowaniu materiałów należy: 

 określić dla każdego rodzaju składowanego materiału miejsce, sposób i dopuszczalną 

wysokość składowania; 

 zapewnić, aby masa składowanego ładunku nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia 

urządzeń przeznaczonych do składowania (regałów, podestów itp.);  

 zapewnić, aby masa składowanego ładunku, łącznie z masą urządzeń przeznaczonych 

do jego składowania i transportu, nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia;  

 wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu urządzeń przeznaczonych do 

składowania. 

e. Ochrona awifauny 

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót 

drogowych, a są narażone na uszkodzenia w czasie robót budowlanych, należy wykonać zgodnie 

z uwzględnieniem Uchwały nr XXXIV /886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. 

w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków; z zachowaniem STANDARDÓW 

OCHRONY DRZEW I INNYCH FORM ZIELENI W PROCESIE INWESTYCYJNYM, co 

wymaga wykonania wszystkich czynności: 

 w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew, 
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 tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od 

obrysu korony drzewa, 

W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony 

drzewa (lub w strefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do: 

 wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 

 poruszania się sprzętu mechanicznego, 

 składowania materiałów budowlanych, 

 zmian poziomu gruntu. 

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszcz. 

Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny być 

wykonywane wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się 

wykonać osłonę korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m 

wypełnionej kompostem i torfem. Z osłon takich można zrezygnować pod warunkiem wykonania 

robót instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin. 

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmować: 

 owinięcie pnia matami słomianymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości 

pierwszych gałęzi. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy 

stalowej, 

 przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi, 

 podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo przez cały okres 

trwania robót, w zależności od warunków atmosferycznych. 

Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący: 

 rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 

 usunięcie materiałów zabezpieczających, 

 lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 

 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska w trakcie eksploatacji inwestycji 

 

Przy wprowadzaniu wód deszczowych i roztopowych do środowiska z kanalizacji należy 

zastosować następujące rozwiązania chroniące środowisko: 

 w przypadku bezpośredniego zrzutu wód opadowych do rowów melioracyjnych na 

wylotach kanalizacji deszczowej zaprojektować osadniki zanieczyszczeń, a jakość wód 

opadowych i roztopowych misi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 

1311) 

 wszystkie studzienki ściekowe wyposażyć w osadniki do gromadzenia zanieczyszczeń 

powstałych w wyniku eksploatacji drogi i kosze ze stali ocynkowanej ułatwiające ich 

czyszczenie. 

Należy zastosować wszystkie wytyczne KEGW. 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Budowa drogi dojazdowej do Uniwersytetu Papieskiego Im. Jana Pawła II 

 

26 

2.2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Nie dopuszcza się do stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia (np. wywołujących 

szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 

przepisami). Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać 

rozbiórki części przegród budowlanych, kolidujących z projektowaną funkcją budynku, wybicia 

nowych otworów drzwiowych oraz zamurowania otworów zbędnych. Materiał rozbiórkowy 

z budynków usuwać należy do pojemników na odpady, w sposób niestwarzający 

niebezpieczeństwa dla ludzi, a następnie wywozić: gruz budowlany do zakładu przerabiającego 

odpady cementowe i ceglane, stal do skupu złomu, pozostałe materiały na wysypisko odpadów 

(zgodnie z wcześniejszym zapisem). 

2.2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Ze względu na nieprzerwane użytkowanie obiektów w czasie budowy, roboty budowlane 

muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa oraz 

ograniczeniem do minimum uciążliwości związanych z realizacją inwestycji, takich jak: hałas, 

emisja pyłów, organizacja budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wszelkie (spowodowane jego działalnością) uszkodzenia zabudowy 

użytkowanej przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących 

obiektów i instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu 

budowy, takich jak rurociągi i kable etc. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia 

instalacji i urządzeń w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 

Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje 

Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie 

współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna 

dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, 

spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie obiektu. 

2.2.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakichkolwiek sposób związane 

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych dla znaków firmowych, nazw lub 

innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem robót. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 
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wynikłe lub związane z naruszeniem jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, 

z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentów dostarczonych przez 

Zamawiającego. 

2.2.9. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywołane zostaną konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych 

norm i przepisów o ile w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi się inaczej. 

W przypadku, gdy przywołane normy i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy przywołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

2.2.10. Materiały 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać wymagania 

polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 

wymagane parametry. Materiały wytwarzane na terenie budowy będą musiały uzyskać akceptację 

Inspektora Nadzoru w zakresie ich, jakości. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 

materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do wbudowania zachowały swoją, jakość i właściwość 

do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie materiały, wyroby 

i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi, o nie 

gorszych parametrach technicznych i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, 

świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich 

przepisów. Nie przewiduje się dostarczania materiałów bądź wyrobów przez Zamawiającego. 

2.2.11. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją, jakość i właściwości, 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Składowanie 

materiałów i wyrobów budowlanych musi odbywać się na warunkach podanych w Specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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2.2.12. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie sprzętu w dobrym stanie technicznym, 

zgodnego z normami ochrony środowiska, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość 

wykonywanych robót i który odpowiadać będzie - pod względem typów i ilości - wskazaniom 

zawartym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz 

Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Każdy sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków kontraktu będzie 

zakwestionowany i niedopuszczone do robót. 

2.2.13. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz 

zakończenie budowy w terminie umownym. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

2.2.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 

Zamawiającego. 

Zamawiający może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte 

z terenu budowy. 

2.2.15. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót budowlanych i ich jakość 

oraz jakość zastosowanych materiałów, a także ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami oraz poleceniami Zamawiającego i jego Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną przez niego usunięte na własny 

koszt, z wyjątkiem przypadku, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 

dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia parametrów przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji, lub 
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odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych 

w dokumentacji projektowej, w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, odchyłki normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas 

realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Ponadto ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione 

w wartości zamówienia. 

2.2.16. Kontrola 

Zamawiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych 

i instalacyjnych. 

2.2.17. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na 

“znaku bezpieczeństwa wyrobu”, wskazujący zgodność jego wykonania z kryteriami 

technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz właściwych 

przepisach, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 

techniczną - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu 

do materiałów i urządzeń, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez prawo - każda 

partia lub sztuka dostarczona na budowę - winna je posiadać. Dokumenty te muszą określać 

w sposób jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemysłowe posiadać będą takie dokumenty - 

wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych badań, których kopie 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu). Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymagań, będą odrzucone. 

2.2.18. Dokumenty budowy  

Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację projektową, którą przekaże 

Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia zgodnie z punktem 2.1 niniejszego PFU. 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

 decyzja Pozwolenia na budowę/Zgłoszenia robót, 

 projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany złożony do 

organu administracji publicznej wraz z uzyskaną powyżej decyzją, 

 projekty techniczne wszystkich branż, plan BIOZ, dziennik budowy, prowadzony 

i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, pomiary geodezyjne 
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z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych punktów 

w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane przez uprawnionego 

geodetę, badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, protokoły 

przekazania terenu budowy, 

 protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

 wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

 protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 

dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji 

(wg zapisu pozwolenia na budowę), 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 

 protokoły odbiorów robót i ich etapów, 

 skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy. 

 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 

obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu 

zupełną dokumentację powykonawczą wraz z kompletem atestów, aprobat technicznych, 
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deklaracji zgodności oraz dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi i karty 

gwarancyjne na dostarczone urządzenia i wyposażenie.  

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru następujących dokumentów:  

 rysunków roboczych;  

 aktualizacji harmonogramu robót;  

 dokumentacji powykonawczej;  

 instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

2.2.19. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Po zakończeniu realizacji 

inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane zostaną Zamawiającemu. 

2.2.20. Odbiór robót 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru, który 

będzie odpowiedzialny za zarządzanie realizacją inwestycji. Zamawiający ustala następujące 

rodzaje odbiorów: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

 odbiór częściowy, jeśli takowy przewidują warunki Umowy 

 odbiór końcowy robót 

 odbiór pogwarancyjny. 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

harmonogramu budowy. Odbioru robót dokonuje właściwy Inspektor Nadzoru. Gotowość danej 

części robót do odbioru zgłasza Wykonawca. 

b) Odbiór częściowy. Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu, jakości i ilości 

wykonanych części robót. Dokonuje go, okresowo według zasad takich samych jak przy odbiorze 

końcowym robót Inspektor Nadzoru. 

c) Odbiór końcowy robót. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem (na 

piśmie) o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi do w 

terminie 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów do odbioru końcowego. Odbierający roboty oceni je pod względem: 
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 jakościowym na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

oceny wizualnej, 

 zgodności wykonania robót z PFU, dokumentacją projektową. Podstawowym 

dokumentem dla dokonania odbioru końcowego robót jest “Protokół odbioru 

końcowego robót”. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niego następujące 

dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, 

 inwentaryzację powstałego w trakcie budowy uzbrojenia i ustalenia technologiczne, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, instrukcje 

obsługi urządzeń, 

 opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, W przypadku, gdy wg komisji roboty pod 

względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, 

komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

2.2.21. Szkolenia 

W razie zaistniałej konieczności w ramach zamówienia Wykonawca zorganizuje szkolenie 

dla personelu dotyczące nadzoru i eksploatacji budynku dla zainstalowanych przez siebie 

urządzeń. Dla szkolenia Wykonawca zabezpieczy materiały szkoleniowe w języku polskim. 

Materiały szkoleniowe dostarczone będą na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie 

będzie odbywać się jedynie w języku polskim. Koszt szkolenia będzie pokryty przez Wykonawcę, 

a Zamawiający zapewni jedynie pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i środki transportu 

dla uczestników szkolenia. Przykładowy zakres szkolenia, to: 

 zasady działania urządzeń, 

 ogólna informacja o eksploatacji dostarczanych urządzeń, 

 szczegółowy opis technologii i warunków eksploatacyjnych automatyki, 

2.2.22. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy - przed zakończeniem robót - kompletne instrukcje w zakresie 

eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego 

lub elektronicznego oraz innych instalowanych elementów w obiekcie. 

2.2.23. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto. Wynagrodzenie płatne będzie po 

wykonaniu przez Wykonawcę całego zamówienia po podpisaniu bezusterkowego protokołu 

odbioru końcowego. Dla potrzeb odbiorów i rozliczania zarówno prac projektowych jak też robót 
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budowlanych w procesie budowy, jako elementy rozliczeniowe przyjmuje się wartość prac 

ustalonych w umowie. 
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II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O POSIADANYM PRAWIE DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Zamawiający oświadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomością, objętą 

niniejszym programem, na cele budowlane. 

3. WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWNYCH I NORM ZWIĄZANYCH 

Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przepisy prawne: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. 2024 poz. 725 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 

poz. 1693); 

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 

2022 poz. 988); 

4. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zmianami); 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U 

z 2021 r. poz. 1213); 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 

2022 poz. 2556); 

7. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1029); 

8. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2625); 

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 503); 

10. Rozporządzeniem Ministra rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2022 

poz. 1679); 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454); 
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12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 

1518); 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity 

Dz.U. 2022 poz. 1225) 

14. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 680); 

15. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003 r. Nr 47, poz.401); 

17. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tekst jednolity Dz. 

U. 2019 r. poz. 2310 ze zmianami); 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784); 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zmianami); 

20. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1686); 

21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2019 r. poz. 1839 ze 

zmianami). 

 

Przepisy prawa miejscowego: 

22. UCHWAŁA NR CXXVIII/3513/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2024 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

"KAMPUS UJ - ZALESIE" – ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 16 lutego 2024 r., poz. 1278. 

 

Normy: 

N1. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 
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N2. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

N3. PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 

1:Beton Asfaltowy  

N4. PN-EN 13108-6:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 6: 

Asfalt lany 

N5. PN-EN 206+A2:2021-08 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

N6. PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań 

N7. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

N8. PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

N9. mechanicznie 

N10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania 

N11. PN-EN 1436:2018-02 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 

dotyczące poziomych oznakowań dróg dla użytkowników oraz metody badań 

N12. PN-EN 12899-1:2010 Stałe, pionowe znaki drogowe. Część 1 Znaki stałe  

N13. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg 

N14. PN-EN 13285:2018-08 Mieszanki niezwiązane - Specyfikacje 

 

Inne dokumenty techniczne: 

T1. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 

drogach krajowych - WT-1 2014 - Kruszywa – Wymagania techniczne. Załącznik do 

Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 46 z dnia 25 

września 2014 r. i nr 8 z dnia 9 maja 2016 r. 

T2. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 – część I - Mieszanki 

mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 54 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku 

zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach 

krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych. 

T3. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 – część II - Wykonanie 

warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. Załącznik do Zarządzenia 

nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku 

zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach 

krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych. 

T4. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne 

(zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach 

krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 

 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw przepisów itp. 

oraz uwzględniać je w opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami 

prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę. 
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4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dodatkowych wytycznych 

i uwarunkowań związanych z inwestycją i jej prowadzeniem. 

 

Zamawiający na dzień opracowania PFU dysponuje Uproszczonymi wypisami z rejestru 

gruntów dla działek ewidencyjnych: 

o 126104_9.0035.7/4 

o 126104_9.0035.7/7 

o 126104_9.0035.37/2, 

o 126104_9.0035.37/6, 

o 126104_9.0035.38/2. 

o 126104_9.0035.41/7 

Zamawiający dysponuje warunkami technicznymi zgodnie, z punktem 1.3.4 Stanowią one 

Załącznik 2 do PFU 

 

 

 

 

 

................................................... 

Podpis i pieczątka  

 

opracował  

mgr inż. Piotr Frosztęga 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki 
 

Załącznik 1. Szacunkowe zestawienie robót niezbędnych do wykonania 

Załącznik 2 Warunki techniczne 

 

Załącznik rysunkowy: 

 Rys. K-00 PLANSZA ORIENTACYJNA 

 

https://mapy.geoportal.gov.pl/?identifyParcel=126104_9.0035.37/2
https://mapy.geoportal.gov.pl/?identifyParcel=126104_9.0035.37/6
https://mapy.geoportal.gov.pl/?identifyParcel=126104_9.0035.38/2

