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ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zamdwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy ul. Ksiecia Jozefa po stronie pélnocnej na
odcinku od przystanku autobusowego pn. ,,Benedyktowicza” do posesji nr 111a —zadanie nr ZDMK/DIW/T-VII-28/25

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami - ustawami i rozporzadzeniami, jak réwniez
z obowigzujacymi zarzgdzeniami ZDMK i uchwatami RMK w szczegdlnosci:

»  Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 6 wrzes$nia 2019r. w sprawie wprowadzenia
do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drég
Miasta Krakowa.

e  Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drdg Miasta Krakowa z dnial2 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia
wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w Zarzadzie Drog Miasta Krakowa.

¢ Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkancami Gminy Miejskiej Krakdw oraz z Krakowska Rada Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub
organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktdrych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektéw aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalnosci statutowe] tych organizaciji.

e Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy
Miejskiej Krakow.

Zakres szczegbtowy dokumentaciji projektowej:

1) Sporzadzenie pelnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzng przed przystapieniem do wykonywania
prac projektowych.

2) Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie dia kazdej branzy.

3} Opracowanie projektoéw technicznych i wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy,

4) Opracowanie projektow budowlanych (oddzielnie dla kazde] branzy) naprzektadki uzbrojenia kolidujgcego
z projektowang inwestycja - w razie zaistnienia koniecznosci.

5) Opracowanie projektow technicznych i wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) naprzektadki uzbrojenia
kolidujgcego z projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

6) Opracowanie projektu docelowe] organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami,

7) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

8) Pozyskanie dla przedmiotowego zadania warunkéw technicznych od uzytkownikéw mediéw (m.in. Wodociagi Miasta
Krakowa Spétka Akcyjna, TAURON, PSG, MPEC, administratordw sieci teletechnicznych itp.) w zakresie potrzebnym do
przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - wystapienie i uzyskanie
warunkéw i wytycznych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowe;.

9) Warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyska¢ od Zarzadu Infrastruktury Wodnej w Krakowie.

10) Poniewaz w ramach zadania pn.: ,Budowa $ciezki rowerowej na odcinku od klasztoru Norbertanek do $ciezki przy
moscie Zwierzynieckim od ul. Wioslarskiej do ul. Jodtowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy Miasta Krakowa” zostato w
catosci zmodernizowane oswietlenie na przedmiotowym odcinku ul. Ksiecia Jozefa — w ramach zadania nalezy wykonaé
obliczenia fotometryczne, a w przypadku koniecznosci doswietlenia projektowanego chodnika wynikajacego z ww.
pomiardw, nalezy wystapi¢ do ZDMK o warunki (np. wymiany istniejacych opraw na mocniejsze).

11) Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujacymi warunkami/opiniami:

- warunki IP.461.1.65.2024 z 24.06.2024

- opinia IR-01-02.7211.145,2024 z 3.07.2024

- opinia TRZ.410.120.2024 z 12.07.2024

- warunki WEU.461.1.1075.2024.MM z 28.06.2024
- warunki ZZ5.53.154.24.JH z 29.07.2024

12)Opracowanie projektéw - na podstawie pozyskanych warunkéw w zakresie potrzebnym do pozyskania decyziji
administracyjnej umozliwiajacej rozpoczecie i realizacje robét budowlanych.

13)Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji robét budawlanych - w razie
koniecznosci.

14)Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji winny by¢ opatrzone
data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajacemu), nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania
dokumentacji. Ww. wymog dotyczy réowniez sytuacji w ktérej prowadzone s3 postepowania odwotawcze - Wykonawca
ma obowiazek aktualizowad pozyskane uzgodnienia i po pozyskaniu ostatecznej decyzji administracyjnej zezwalajacej na
realizacje robot przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletny aktualny przedmiot zaméwienia

15) Dokumentacje opracowac:

» z uwzglednieniem Uchwaty nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakdw;




20)
21)

22)
23)

24)
25)

26)
27)

¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie
wprowadzenia szczegétowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej Krakow i
wprowadzenia zasad obliczania minimalnej liczby nasadzen zastepczych w zamian za drzewa usuwane w
zwigzku z kolizja z inwestycjami realizowanymi przez podmioty zarzadzajace nieruchomosciami w imieniu
Gminy Miejskiej Krakdw, w szczegdlnosci sporzadzic:

— inwentaryzacje dendrologiczna;
— operat dendrologiczny;
-— projekt ochrony zieleni;

Inwentaryzacje dendrologiczng wykona¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi na stronie internetowe] ZZM:
https://zzm. krakow.pl/inwentaryzacie.html, w szczegélnosci dokonaé¢ znakowania zinwentaryzowanych drzew w
terenie poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM);

Sporzadzié raport danych, uwzgledniajacy kazde z drzew wystepujacych w zasiggu inwestycji (przeznaczonych do
pozostawienia, jak réwniez usuniecia) - w formacie elektronicznym, zgodnym z systemem informacji geograficznej
(Geagraphic Information System - GIS), przy czym dane naleZy opracowac:

e zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do  ww. uchwaty,
o ktérej mowa w pkt 8 powyzej, a takze zgodnie ze standardamj;

e zgodnie 2z wytycznymi okreslonymi na stronie internetowe;j ZZM:
https://zzm. krakow.pl/inwentaryzacje.html;

o wformacie dwg oraz:

» w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiasciwej tabeli atrybutéw (szablony GIS oraz wytyczne
dot. obstugi danych dostepne na stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewent. do
uzyskania od Zamawiajacego);

W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegélnosci w operatach dendrologicznych, projektach,
whioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew w
przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami, w spos6b umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych
danych do warstw tematycznych Migjskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w zat. 4 do ww., uchwaty;
Przekazanie do ZDMK opinii w zakresie konieczno$ci uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach {w razie
potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na Srodowisko).
Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrgbne opracowanie).
Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategoria geotechniczng obiektu
i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. (Dz. U. 2 2019 r. poz. 1815 z
p62n. zm.) O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektdrych innych ustaw”.
Warunki techniczne nalezy uzyskaé od ZDMK,
Whykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.
Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe - uzgodnien branzowych projektéw
oraz uzgodnienia ZDMK, protokotu Narady Koordynacyinej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia).
Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyska¢ informacje w zakresie zawartych umow
o realizacje inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacja inwestycji niedrogowych, w tym m.in. w zakresie uméw
zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych. W razie potrzeby skoordynowac prace.
Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.
Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdzialem na branze.
Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia  projektantow  poszczegélnych  branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznos¢ do Izby Samorzadu
Zawodowego.
Wykonanie przedmiaréw robét i kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy.
Opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Wszystkie elementy
projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

28)W projektach dotyczacych gospodarki zielenia:

o wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robot budowlanych, inwentaryzacii
powykonawczej w zakresie zieleni (z uwzglednieniem nowo nasadzonych drzew) - z informacja, ze
inwentaryzacja ma zosta¢ wykonana w farmacie plikow dwg oraz shp, zgodnie z wytycznymi dostepnymi na
stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacie.html, w szczegdlnosci wykonawca robét, w ramach
inwentaryzacji ma obowiazek oznakowaé¢ nowo nasadzane drzewa poprzez umieszczenie NUMERU
ARBOTAG (do pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaz ARBOTAGOW nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w
przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;




29)

e w czesci dotyczace] sposobu wykonywania nasadzen zastepczych (jesli takie bedg) - nalezy zawrzed zapis, ze
do zakresu obowigzkow wykonawcy robdt budowlanych nalezy pozyskanie oraz montaz ETYKIET na nowo
sadzonych drzewach. Wzér etykiety oraz instrukcje jej montazu (w zataczeniu) nalezy dotaczy¢ do projektu
zieleni. Pozyskanie i montaz ETYKIET nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatdw, ktore mogg by¢ potrzebne Zamawiajacemu do ogtoszenia przetargu
na realizacje robé6t budowlanych.

30) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe / zadwiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia

31

zamiaru wykonania robét budowlanych. Jezeli podczas postepowan odwotawczych niezbedne okaza sie zmiany w
dokumentacji - nalezy skorygowac cata dokumentacje w sposdb zgodny z decyzja Wojewody Matopolskiego
utrzymujaca w mocy decyzje o pozwoleniu na budowe - (niezbedne do poprawnego ogloszenia zamdwienia
publicznego na wyltonienie Wykonawcy robét budowlanych)

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna (oéwietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé opracowana niezaleznie
dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ" obejmujacego: doptyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza
z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy
oswietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz
z uktadami sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa nalezy rozumieé¢ komplet opracowania obejmujacy
czes$d rysunkowa oraz kosztorysowa w petnym zakresie.

1. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

12)

13)

14)
15)
16)
17)

18)

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno = wysokosciowej do celow projektowych
w skali 1:500 w obowigzujacym na dzien skfadania wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenia ukfadzie
wspétrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf} z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupetniajagcych na mapach syt. - wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami
wszystkich dziatek wchodzacych w skiad inwestyciji - ,czystg” t]. bez wrysowanego zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod projektowang inwestycje
z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zrdznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkdw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, ZIW, WGKil UMK w
zakresie inzynierii ruchu, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia),
Pozytywnej opinii Rady Dzielnicy VII.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowe] ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach,

Uzyskanie zgody wilasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzan -
w razie potrzeby.

Wykonanie niezbgdnych opracowani wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnier i opinii.

Unikanie w opracowaniu rozwigzann projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla o0s6b
niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywne] opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw Dostepnosci
Infrastruktury Miejskiej dla Osob Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Stachowicza nr 18 pok.6}

Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach stosowac standardy techniczne dla
infrastruktury rowerowe]. W rozwigzaniach nalezy stosowac standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej.
Przygotowanie i ztoZenie z upowaznienia Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe/przyjecie zgloszenia robdt budowlanych, do wiasciwego organu (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK,

W razie koniecznosci przeprowadzenie konsultacji spotecznych i w zaleznosci od mozliwosei uwzglednienie w
opracowywanej dokumentacji postulatéw mieszkancdw (w porozumieniu z Zamawiajacym).

W przypadku zmiany elementdow przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania dokumentacji
projektowej, Wykonawca bedzie zobowiazany wprowadzi¢ korekte w ramach wynagrodzenia umownego.
Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich wystepowania, poda
sposdb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacii.

W miare mozliwoéci uwzglednienie w dokumentacji projektowe] postulatéw mieszkancéw w porozumieniu
z Zamawiajgcym.

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe, bad? zaswiadczenia o przyjeciu bez zastrzezen
zgtoszenia robét budowlanych wraz z kompletna dokumentacja projektowa niezbedna do ogtoszenia zamoéwienia
publicznego na wytonienie Wykonawcy realizacji robdt budowlanych - przekazana dokumentacja musi by¢ zgodna z
dokumentacja pozytywnie zaopiniowana przez Rade Dzielnicy VII



V.

V.

VI

a.

o oap T

—h

k.

Warunki realizaciji prac:

a. Woykonawca jest zobowiazany do wystgpienia o sporzadzenie mapy sytuacyjno-wysokoSciowej do celow
projektowych do 7 dni od daty zawarcia umowy
b. wszystkie optaty za pozyskanie decyzji, uzgodnie, opinii ponosi Wykonawca,

Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca zlozy do organu administracji architektoniczno - budowlanej

kompletny whiosek o wydanie: decyzji pozwolenia na budowe, badz zgtoszenia robét budowlanych.

Przekazanie i odbiér przedmiotu zaméwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego

i odwiadczenia projektanta o kompletnoéci projektu oraz o tym, ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa,

obowiazujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢. Do projektu

nalezy dotaczy¢ oéwiadezenie Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty

w him uwzglednione;

o w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postgpowanie administracyjne Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym przez ten organ,

o w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji z nienalezyta
starannoécia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zaméwieniach publicznych,

o wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku wykazania brakéw nalezy
informowaé Whioskodawce, ktéry jest zobowigzany do wprowadzania stosownych zmian i uzupetnier zadania
do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.

o w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu znajdujacych sig poza pasem drogowym, wniosek o
uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis stanowiacy o zapewnieniu nieograniczonego w czasie i
miejscu, nieutrudnionego dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub podmiotom upowaznionym, w
zakresie niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci,
napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz przytaczenia innych nieruchomosci.
przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym,
przekazanie do ZDMK ostateczne]j decyzji o pozwoleniu na budowe
przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

Za zgodnoé¢ mapy sytuacyjno-wysokoéciowej ze stanem faktycznym terenu odpowiedzialnosc ponosi
Wykonawca,
za zgodnoé¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéw w trakcie ogtaszania
przetargu na roboty budowlane, Wykonawca jest zobowiazany do udzielania odpowiedzi w ciagu 24 godzin do
ZDMK,
przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkow,
opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma w oryginale,
projekt winien zawieraé wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,
W razie koniecznosci Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych, opracowania
sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatéw informacyjnych niezbednych do
przeprowadzenia konsultacji spofecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich
etapach prowadzone] inwestycji. Przeprowadzenie konsultacji spotecznych zgodnych z Zarzadzeniem Dyrektora
Zarzadu Drog Miasta Krakowa dot. przeprowadzania konsultacji spotecznych.
na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawic¢ stan zaawansowania prac projektowych
{réwniez w formie elektronicznej).
Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu;

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegélnych etapéw zaméwienia powinny by¢ przekazane w formie
opisowej i graficznej:

Etap |

. papierowej:

Zawiadomienie Organu administracji budowlanej o wszczeciu postepowania administracyjnego o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe, lub zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 2 egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowe] z klauzulg ostatecznosci do celéw projektowych (w kolorze)
wycena szacunkowa realizacji, sumaryczna i z rozdziatem na branze - 2 szt.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby - opracowanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami - 4 egz.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.
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Uwagi:
llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan koniecznych do uzyskania
wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

1.

® & @ o ¢ @ @ ° @

inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz,

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz.

raport oddziatywania na $rodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach (gdy bedzie
wymagana) - 4 egz,

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy zajdzie koniecznos¢ przeprowadzania konsultacji spotecznych)- 1 egz.
wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci (orginaty), w tym
protokét Narady Koordynacyjne] Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia)

informacja dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu tzw. ,BIOZ" - po 4
egz.: oddzielnie dla kazde] branzy

Zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

mapa ewidencji gruntdw z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” - 1 egz.

wypisy z rejestru gruntow - 1 komplet

b. elektronicznej x 2.

e wyzej wymienione elementy opracowania projektowego (czes¢ graficzna w formacie * .dwg oraz PDF, czes¢
opisowa w formacie Word 97 lub péZniejszy *. Doc oraz PDF).

a. papierowej:

zatwierdzone decyzjg o pozwoleniu na budowe badz przyjetym zgtoszeniem robét budowlanych projekty budowlane - 4
egz. (2 egzemplarze pozostaja w WAIU UMK a trzeci oryginat oraz kopie nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu)

wykaz dokumentdéw terminowych z podaniem dat waznosci

projekty wykonawcze - po 3 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekty techniczne - po 3 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekt docelowe]j organizacji ruchu - 4 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.

przedmiary robdt - po 4 egz.; oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 3 egz.: sumaryczny i oddzielnie dla kazdej branzy

szczegOtowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)

oryginat ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe, bad? zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robé6t budowlanych wraz ze wszystkimi zatacznikami lub w przypadku odwotan i ew. korekt
dokumentacji podczas postepowania odwotawczego - ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe wraz ze
skorygowang dokumentacja projektows oraz skorygowanymi w razie potrzeby zatgcznikami.

b. elektronicznej x 2.

e wyze] wymienione elementy opracowania projektowego (czes$¢ graficzna w formacie * .dwg oraz PDF, czesc
opisowa w formacie Word 97 lub pézniejszy *. Doc oraz PDF).

s przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie nalezy wykonad w ogolnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw w réznych
formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym

e szczegdtowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym

e skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskanej decyzji administracyjnej wraz ze wszystkimi
zatacznikami.

2. Wykonawca dla potrzeb uzyskania decyzji administracyjnej zaréwno w dokumentacji projektowej jak i w
petnomocnictwach dostosuje obecna nazwe inwestycji do nomenklatury obowiazujacej w przepisach prawa
Zataczniki:

- warunki IP.461.1.65.2024 z 24.06.2024
- opinia IR-01-02.7211.145.2024 z 3.07.2024
- opinia TRZ.410.120.2024 z 12.07.2024

: I s nia
- warunki WEU.461.1.1075.2024.MM z 28.06.2024 0.0 Dz.!aiu‘Prz'y%oto;vha
- warunki 725.53.154.24.JH z 29.07.2024 Inwestycil icowy
Informacii udziela: Krzysztof Piaziriski

Krzysztof Ptazifiski - (sprawy techniczne) Tel: (12) 616 73 31






