ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zaméwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Stare Miasto zrywa z betonem”
zadanie BO.D1.3/24

Przedmiot zamowienia obejmuje:

opracowanie dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych i wykonawczych
oraz technicznych)

opracowanie operatu dendrologicznego - w przypadku wystepowania zieleni na terenie
inwestycji

uzyskanie zgody na wycinke zieleni/drzew - w razie koniecznosci

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (pnb)/zaswiadczenia
0 nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych badz
innych decyzji niezbednych do realizacji ww. inwestycji

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujagcymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegolnosci:

1. Wytycznymi ZDMK dla oswietlenia elementéw oswietlenia ulicznego, os$wietler
przejs¢ dla pieszych oraz iluminacji - zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do zarzadzenia
Dyrektora ZDMK nr 117/2019 z dnia 6 wrzesnia 2019 roku, dostepne pod adresem:
https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/.

2. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

3. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

4. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

5. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz.
1518 z pdzniejszymi zmianami)

6. Standardami infrastruktury pieszej Miasta Krakowa (Zarzadzenie Nr 3188/2021
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09.11.2021r.);

7. Standardami Rowerowymi (w przypadku projektowania drogi dla roweréw) -
Zarzadzenie nr 2103/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2004r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Standardéw technicznych dla infrastruktury
rowerowej Miasta Krakowa";

8. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z pézniejszymi zmianami)

9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami)




10. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2021 poz. 741 z pdzniejszymi zmianami)

11. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z pdzZniejszymi
Zmianami)

12. Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 roku (Dz. U. z 2003
roku nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami) Rozporzadzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robdét budowlanych, badan konserwatorskich
i architektonicznych a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkdw ruchomych (Dz. U. z 2011 roku nr 165 poz. 987 z pézniejszymi zmianami).

13. Uchwatami prawa miejscowego m. in.: Uchwatg NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA
KRAKOWA z dnia 22.01.2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej
Krakow.

14. ZARZADZENIEM Nr 1163/2023 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28
kwietnia 2023r. w sprawie wprowadzenia ,Standardéw Dostepnosci dla Gminy
Miejskiej Krakow”.

15.ZARZADZENIEM Nr 672/2021 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 16 marca
2021r. zmieniajacym zarzadzenie Nr 435/2021 w sprawie stosowania Ksiegi Znaku
Budzetu Obywatelskiego.

16. ZARZADZENIEM NR 187/2024 z dnia 09.12.2024r. w sprawie wprowadzenia Zasad
prowadzenia konsultacji spotecznych i dziatan informacyjno-konsultacyjnych dla zadan
realizowanych przez Zarzad Drég Miasta Krakowa

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytacza koniecznosci przetrzegania innych
nie wymienionych przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamdwienia beda one miaty
zastosowanie. Powyzszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktére
wejda w zycie po dniu sktadania ofert.

Il. Zakres szczegétowy zamdwienia:

1. Opis przedmiotu zamowienia:

Obiekt objety niniejszym zakresem rzeczowym to zadanie z Budzetu Obywatelskiego
pn. ,Stare Miasto zrywa z betonem”, o nr budzetowym ZDMK/T1.69/25. Zakres zadania
obejmuje usuniecie nawierzchni utwardzonych (kostka, ptyty betonowe, asfalt, itp.)
a nastepnie zatozenie trawnikéw oraz nasadzenie drzew i krzewéw w ponizszych
lokalizacjach:

1. ul. £tobzowska numery parzyste od nr 16 do ul. Batorego

2. ul. Krupnicza naprzeciw ul. Garncarskiej

3. ul. Augustianska 18 - posadzenie drzew
Nalezy zwréci¢ uwage na zmiane obecnej lokalizacji stojakéw rowerowych i przestawienie ich
do miejsc w nowej projektowanej lokalizacji.



2. Zakres szczegotowy dokumentacji projektowej:

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowe;j.

1) Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacjg fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

2) Projektowane oswietlenie musi spetnia¢ wymagania ZDMK

3) Wystapienie i uzyskanie warunkéw i wytycznych niezbednych do opracowania
projektu w zakresie potrzebnym do przygotowania kompletnego wniosku
o uzyskanie decyzji niezbednych do realizacji inwestycji.

4) Opracowanie projektéw przebudowy sieci kolidujacych z budowang infrastruktura
(w razie koniecznos$ci) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych warunkéw,
uzgodnien oraz ztozeniem wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnej niezbednej
do realizacji inwestycji.

5) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki, przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, winny by¢ opatrzone datg waznosci (w momencie przekazania
dokumentacji Zamawiajacemu), nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania
dokumentaciji;

6) Zgodnie z Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r.
w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow:

o w razie kolizji z zielenia opracowac¢ operat dendrologiczny, przy czym
w szczegolnosci:

o operat dendrologiczny powinien zosta¢ opracowany zgodnie
z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 1 do ww. uchwaty,
przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

o sporzadzang w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje
zieleni, ze wskazaniem szczegdlnie wartosciowych  okazéw
lub obszarow zieleni oraz wyznaczeniem stref ochronnych drzew
(tzw. SOD), nalezy wykona¢ wyprzedzajgco w stosunku do wtasciwych
rozwigzan projektowych dotyczacych infrastruktury, tak aby mozliwe
byto dostosowanie projektu do istniejacych drzew i ograniczenie kolizji
z zielenig wysoka do minimum;

* w kazdym rodzaju opracowania odnoszgcego sie do drzew, w szczegdlnosci
w operatach dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji
administracyjnych,  dokumentacji powykonawcze], nalezy okredlaé
usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do nich
informacjami, w sposdb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych
danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji
Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww.
uchwaty;

7) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
wraz z kategoria geotechniczng obiektu i w razie potrzeby - opracowanie
dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8) Przygotowanie informacji dotyczace] bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

9) Opracowanie czesci kosztowej (przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie).

10) Wykonanie niezbednych opracowann wynikajacych z pozyskanych warunkdw,
uzgodnien i opinii.

11) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnier branzowych projektéw m.in. z ZDMK,
protokotu narady koordynacyjnej w siedzibie Wydziatu Geodezji UMK
wraz z 2 planszami (oryginat + kopia), wtasciwej Rady Dzielnicy i innych.



12) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

13) Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegdlnych branz
zgodnie z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym
przynaleznos¢ do Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna

zawiera¢ komplet opracowania obejmujacy cze$¢ rysunkowg oraz kosztorysowa

w petnym zakresie.

Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie

Wykonanie przedmiaréw robét i kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458) oraz okreslenie
na ich podstawie wartosci zamowienia na roboty budowlane.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie szczegétowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021
poz. 2458).

Uwaga: Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

Okreslenie wartosci zamowienia na roboty budowlane

Opracowanie kosztorysow inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem z 20 grudnia 2021 roku
w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych.
Okreslenie na podstawie opracowanych kosztoryséw inwestorskich wartosci zamoéwienia
na roboty budowlane - uwaga: przy kalkulacjach szczeg6towych stawki i narzuty nalezy ustali¢
z Zamawiajacym.

Projektant zobowiazany jest, w zakresie kosztu i czasu umownego, zinwentaryzowac
szczegotowo (opis, dokumentacja fotograficzna, lokalizacja na mapie) wszelka infrastrukture
teletechniczna, przy udziale wskazanego pracownika przez Zamawiajgcego oraz wtasciciela
infrastruktury _teletechnicznej, kolidujacg i/lub objeta rozbiérka/przebudowa/budowa
w ramach inwestycji drogowej.

3. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych
w skali 1:500 w obowiazujagcym na dzien sktadania wnioskéw do Woydziatu
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Architektury i Urbanistyki UMK ukfadzie wspétrzednych w formacie AutoCad (.dwg
lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat - oryginat przekazac
do ZDMK.

2) Wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych na mapach syt. - wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta”
tj. bez wrysowanego zajecia terenu.

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetosciag terenu
pod projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia
podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie (1x oryginat + kopia w kazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw.

Mapa ewidencji gruntow | wypisy z ewidencji gruntow winny miec¢ date wyciggu
z zasobow geodezyjnych nie starszq niz 15 dni przed ztoZzeniem wniosku o decyzje
administracyjng.

6) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz
z kategorig geotechniczng obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7) Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktore wystepuje wejscie
z wyszczegolnieniem dla nich rodzaju wejscia.

8) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych.

9) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodniert branzowych projektow m.in. z ZDMK,
protokotu narady koordynacyjnej w siedzibie Wydziatu Geodezji UMK
wraz z 2 planszami (oryginat + kopia), wtasciwej Rady Dzielnicy i innych

10) Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia
na budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych oraz innych decyzji niezbednych do realizacji.

11) Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych
uwag zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

12) Uzyskanie niezbednych materiatéw, warunkéw, opinii (uzgodnien), a takze zgody
wiasciwego ministra na odstepstwa od przepisow dla proponowanych rozwigzan
- W razie potrzeby.

13)Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych
warunkéw, uzgodnien i opinii instytucji biorgcych udziat w postepowaniu dla wydania
decyzji formalno - prawnych warunkujacych realizacje inwestycji.

14) Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji
administracyjnych do wiasciwego organu (zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

15) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia
0 nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych
oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji.

16)W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowana infrastruktura techniczng
nalezy uzyskaé pisemna zgode (o$wiadczenie) od wtascicieli i wspotwiascicieli dziatek,
przygotowa¢ dokumenty i uzyska¢ prawo do dysponowania terenem na cele
budowlane.

17)W miare mozliwosci uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatéow
mieszkancéw w porozumieniu z Zamawiajacym.

18)W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢
korekte w ramach wynagrodzenia umownego.



19)W przypadku wyjscia z projektowana infrastrukturg poza obszar inwestycji nalezy
przewidzie¢ przywrécenie terenu do stanu istniejacego (z projektem renowacji
nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

4, Oznakowanie zadania jako wykonanego w ramach Budzetu Obywatelskiego.

Jezeli zadanie realizowane jest w ramach Budzetu Obywatelskiego, w dokumentac;ji
projektowe]j powinna sie znalez¢ informacja dla wykonawcy robét budowlanych:

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania zrealizowanego zadania, jako wykonanego
w ramach budzetu obywatelskiego, zgodnie z ZARZADZENIEM Nr 672/2021 PREZYDENTA
MIASTA KRAKOWA z dnia 16 marca 2021 r. zmieniajacym zarzadzenie Nr 435/2021
w sprawie stosowania Ksiegi Znaku Budzetu Obywatelskiego.

Ill. Warunki realizacji prac:

Termin realizacji catosci zadania tj. dostarczenia do ZDMK opracowanych dokumentacji
projektowych oraz zaswiadczern o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych lub ostatecznych decyzji PNB z Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK:
zgodny z umowa.

Przekazanie do ZDMK kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie i dostarczenie
Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji formalno-prawnej niezbednej do realizacji inwestyciji.

a) z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji
architektoniczno - budowlanej kompletne wnioski o uzyskanie stosownej decyzji
formalno - prawnej warunkujacej realizacje inwestycji.

Przekazanie i odbiér przedmiotu zamowienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo -
odbiorczego i oswiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat
wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Do projektu nalezy dotaczy¢ oswiadczenia Projektantéw
branzowych, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim
uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie, Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie
wskazanym przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajgcy uzna to za wykonanie
dokumentacji z nienalezytg starannoscig, ze skutkami wynikajagcymi z ustawy
o zaméwieniach publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku
wykazania brakéw nalezy informowaé¢ Whnioskodawce, ktéry jest zobowigzany do
wprowadzania stosownych zmian i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji
administracyjnej”,

b) przekazanie do ZDMK kompletu opracowarn zgodnie z zakresem rzeczowym
wraz z potwierdzonym wystgpieniem o decyzje pozwolenia na budowe/ zgtoszenie zamiaru
wykonania robét budowlanych, ztozonym do wtasciwego organu,

c) przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawnej,

d) przekazane projekty do Zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

e) mapa ewidencji gruntow z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania
winna by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalna
pieczatka,



f)

g)

h)

s)

za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos$¢ Biuro Projektéw,

za zgodnos$é przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytan oferentéw
w trakcie ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Projektant jest zobowiazany
do udzielania odpowiedzi w ciggu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze Wykonawca przekaze zestawienie opracowanych dokumentacji oraz
uzyskanych warunkoéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaze
pozyskane warunki, opinie, uzgodnienia w oryginale - przekaza¢ wszystkie uzyskane
warunki, opinie, uzgodnienia w oryginale do ZDMK i w osobnej teczce.

ponadto Wykonawca jest zobowiazany przy odbiorze przekaza¢ w wersji elektronicznej
na cyfrowym nosniku danych skany wszystkich uzyskanych warunkoéw, opinii, uzgodnien i
decyzji administracyjnych

projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegdlnionych toméw opracowania
Z zaznaczeniem wtasciwego oraz winny by¢ w nim wpiete warunki, uzgodnienia
Wykonawca zobowigzany jest przestac/przekazywa¢ do ZDMK- do wiadomosci,
potwierdzenia ztozenia wszystkich pism i wnioskow do organu administracji publicznej
oraz do gestorow sieci w terminie: do jednego dnia od daty ztozenia - w formie
elektronicznej na adres e-mail osoby koordynujacej przygotowanie dokumentacji
projektowej w imieniu ZDMK.

Wykonawca zobowiazany jest do comiesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
projektowych w terminie 25-go dnia kazdego miesigca w formie pisemnej oraz w formie
elektronicznej na adres e-mail osoby koordynujacej przygotowanie dokumentacji
projektowej w imieniu ZDMK.

na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan
zaawansowania prac projektowych (rowniez w formie elektronicznej w formacie: *.pdf,
*.dwg) w terminie: do 24 godzin od takiego wezwania

aktualne rozwigzania projektowe uzgadniane w ZDMK Wykonawca zobowiazany jest
rowniez przekazywaé w wersji papierowej do osoby koordynujacej przygotowanie
dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK.

oferent dostarczy wycene wraz z obowigzujgcym podatkiem VAT,

wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy wycene szacunkowa,

wycena winna zawiera¢ o$wiadczenie wykonawcy, Ze obejmuje caty zakres przedmiotu
zamowienia,

wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant.

IV. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a. w formie opisowej i graficznej :

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) - 2 egz.

projekty budowlane (w razie koniecznosci) - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy
(w tym 2 egz. opieczetowane po uzyskaniu stosownej decyzji formalno - prawnej
wraz z oryginatem decyzji)

projekty wykonawcze (techniczne) - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.

operat dendrologiczny - 3 egz. - w przypadku kolizji z zielenig

inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenia) - 4 egz.

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) - 4 egz.

zgoda na wycinke drzew i krzewow - 2 egz. (w razie koniecznosci)



= ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i w razie

potrzeby-opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami - po 4 egz.

= zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.
= mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek

sczysta” - 1 egz.

= wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet
= warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci (oryginaty),

protokdt narady koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat + kopia) wraz
ze spisem

= przedmiary robét - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

= kosztorysy inwestorskie - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

= szczegdtowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)

» informacja dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike

projektowanego obiektu tzw. ,BIOZ" - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

» potwierdzenia ztozenia wnioskéw o wydanie decyzji administracyjnej oraz inne decyzje

niezbedne do realizacji (w razie koniecznosci)

= oryginat oraz kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzulz (z oryginalnymi pieczatkami) -

1 szt

» wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno -

prawnej - po 1 egz.

» potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno - prawnej,
» zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.

b. na pendrive: po 2 egz.

aktualna mapa syt.-wys. do celéw projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad (w
formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
opis stanu istniejacego wraz z dokumentacjag fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) (*.doc i *.pdf)
opis techniczny w formacie Word 97 lub pézniejszy (*.doc i *.pdf)
cze$é graficzna projektéw (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf )
ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie
potrzeby-opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (*.doc i *.pdf)
zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
inwentaryzacja zieleni (*.doc i *.pdf) - w razie koniecznosci
projekt zieleni (*.doc i *.pdf) - w razie koniecznosci
projekt tymczasowe]j organizacji ruchu (*doc i *.pdf)
projekt docelowej organizacji ruchu (*doc i *.pdf)
przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogélnodostepnym
w Polsce programie do kosztorysowania ,ZUZIA", posiadajgcym opcje eksportowania
i importowania plikéw w réznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary i kosztorysy
na oddzielnych pendrive-ach - 2 komplety
szczegotowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym (*.doc i *.pdf)
Informacja ,BIOZ" (*.doc i *.pdf)
Skany wszystkich pozyskanych warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych na osobnym nosniku (pendrive).
raport danych dotyczacych wszystkich ujetych w operacie dendrologicznym drzew
(inwentaryzowanych, klasyfikowanych itp.), w formacie elektronicznym (1 egz. -
na oddzielnym pendrive):

- w formacie .dwg oraz:



- w formacie .shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw,
w sposob umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego
Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
do uzupetnienia wtasciwy plik wektorowy z tabelg atrybutéw, wraz z instrukcja
dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

- w projekcie dotyczacym gospodarki zielenia - w czesci dotyczacej sposobu
wykonywania nasadzeri zastepczych (jedli takie beda) - nalezy zawrzeé zapis,
ze do zakresu obowigzkéw wykonawcy robét budowlanych nalezy montaz etykiet
na nowo sadzonych drzewach. Wzér etykiety oraz instrukcje jej montazu nalezy
dotaczy¢ do projektu zieleni. Pozyskanie i montaz etykiet nalezy odpowiednio
uwzglednic w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych;

W projekcie dotyczacym gospodarki zielenia:

1. wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robét budowlanych,
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni {(z uwzglednieniem nowo nasadzonych
drzew) - z informacja, ze inwentaryzacja ma zosta¢ wykonana w formacie plikéw dwg
oraz shp, zgodnie z wytycznymi dostepnymi na stronie ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegélnosci wykonawca robét, w ramach
inwentaryzacji ma obowigzek oznakowac nowo nasadzane drzewa poprzez umieszczenie
NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaz ARBOTAGOW nalezy
odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych;

2. w czesci dotyczacej sposobu wykonywania nasadzen zastepczych (jesli takie beda) -
nalezy zawrzec¢ zapis, ze do zakresu obowigzkéw wykonawcy robét budowlanych nalezy
pozyskanie oraz montaz ETYKIET na nowo sadzonych drzewach. Wzér etykiety oraz
instrukcje jej montazu nalezy dotaczy¢ do projektu technicznego. Pozyskanie i montaz
ETYKIET nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Uwaga:
llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowari do Zamawiajqcego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

Zataczniki:
1. Zakres graficzny planowanej inwestyciji.
2. Pismo znak ZZS5.53.66.25.JH z dnia 17.03.2025r.
3. Pismo znak RU.461.1.572.2024.1 z dnia 08.01.2025r.
4. Pismo znak IR-02.7223.637.2024 z dnia 19.04.2024r.
5. Pismo znak TA.316.3.30.2024 z dnia 12.04.2024r.

Starsfy Speciglista
Stanipiay nowski ™~
L

Sporzadzit:
Stanistaw Bartowski tel. 12 616 7233.






