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ZAKRES RZECZOWY 
 

I. Przedmiot zamówienia: 

„Budowa ścieżki pieszej łączącej ul. Kluczborską z ul. Bratysławską”– opracowanie dokumentacji projektowej. Nr 
zadania z BMK 2025r.: ZDMK/T1.109/25 
 
 

Zadanie obejmuje: 
• Opracowanie kompletnych projektów zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlanych z roz-

wiązaniem zieleni; 
• Przygotowanie wszelkich wymaganych przepisami prawa załączników do wniosku składanego do organu 

administracji architektoniczno-budowlanej, uzyskanie wszczęcia postępowania o wydanie ostatecznej 
decyzji warunkującej możliwość wykonania robót budowlanych (PnB) oraz innych ostatecznych decyzji 
niezbędnych do realizacji inwestycji (w razie konieczności), ewentualnie dokonanie zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót budowlanych; 

• Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnych ostatecznych decyzji do realizacji inwestycji: PnB, 
w razie konieczności uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru 
wykonania robót budowlanych oraz innych ostatecznych decyzji; 

• Opracowanie projektów technicznych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz szczegóło-
wych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawami i rozporządzeniami, 
w szczególności: 

• Ustawą z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725) 
• Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087). 
• Ustawą z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320). 
• Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. 

poz. 1130). 
• Ustawą z dnia 09.06.2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1290). 
• Ustawą z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. 
poz. 1112). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679). 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, 
poz. 463 ). 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunków techniczno-
budowlanych dotyczących budowy dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518). 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. 
U. 2021 poz. 2458). 

• Zarządzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 6 września 2019 r. w 
sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach 
zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. 



2 
 

• Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew 
na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

• Zarządzeniem nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie 
wprowadzenia szczegółowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej Kraków 
i wprowadzenia zasad obliczania minimalnej liczby nasadzeń zastępczych w zamian za drzewa usuwane 
w związku z kolizją z inwestycjami realizowanymi przez podmioty zarządzające nieruchomościami w 
imieniu Gminy Miejskiej Kraków. 

• Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. 
„Szczegółowe zasady ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej Kraków”. 

• Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. 
„Zasady obliczania minimalnej liczby nasadzeń zastępczych w zamian za drzewa usuwane w związku z kolizją 
z inwestycjami realizowanymi przez podmioty zarządzające nieruchomościami w imieniu Gminy Miejskiej Kra-
ków”. 

• Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa - przyjętymi do stosowania Zarządzeniem 
nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r. 

• Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa – przyjętymi  
do stosowania Zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. 

• Standardami Dostępności dla Gminy Miejskiej Kraków – przyjętym do stosowania Zarządzeniem 
nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r . 
 

 
II. Zakres szczegółowy dokumentacji projektowej: 
 

1) Sporządzenie pełnego opisu stanu istniejącego z dokumentacją fotograficzną przed przystąpieniem 
do wykonywania prac projektowych. 

2) Opracowanie projektów budowlanych, oddzielnie dla każdej branży. 
3) Opracowanie projektów budowlanych (oddzielnie dla każdej branży) na przekładki uzbrojenia 

kolidującego z projektowaną inwestycją – w razie konieczności. 
4) Opracowanie projektów – na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie konieczności wystąpić o 

aktualizację warunków do ZDMK) i warunkach, które należy pozyskać od zarządców sieci/mediów (m.in. 
WMK SA, TAURON, PSG, MPEC, administratorów sieci teletechnicznych itp.) w zakresie potrzebnym do 
przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji niezbędnych do realizacji – wystąpienie i uzyskanie 
warunków i wytycznych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej; 

5) Warunki w zakresie odwodnienia należy pozyskać od jednostki samorządowej ZIW (Zarząd Infrastruktury 
Wodnej). 

6) Przeprowadzenie audytu BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego) – w razie konieczności; 
7) Pozyskanie dla przedmiotowego zadania warunków technicznych z ZDMK i innych jednostek miejskich. 
8) Opracowanie projektów zagospodarowania terenu oraz projektów architektoniczno-budowlanych – na 

podstawie pozyskanych warunków w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie 
decyzji o pozwoleniu na budowę. 

9) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki, przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji, winny 
być opatrzone datą ważności (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiającemu), nie krótszą niż 6 
miesięcy od dnia przekazania dokumentacji; 

10) Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień i opinii; 
11) Opracowanie projektów technicznych (dawniej wykonawczych) oddzielnie dla każdej branży, przy czym 

w projekcie dotyczącym gospodarki zielenią: 
• wprowadzić zapis o konieczności wykonania przez wykonawcę robót budowlanych, inwentaryzacji 

powykonawczej w zakresie zieleni (z uwzględnieniem nowo nasadzonych drzew) – z informacją, że 
inwentaryzacja ma zostać wykonana w formacie plików dwg oraz shp, zgodnie z wytycznymi dostępnymi 
na stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczególności wykonawca robót, 
w ramach inwentaryzacji ma obowiązek oznakować nowo nasadzane drzewa poprzez umieszczenie 

https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html
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NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaż ARBOTAGÓW należy odpowiednio 
uwzględnić w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych; 

• w części dotyczącej sposobu wykonywania nasadzeń zastępczych (jeśli takie będą) – należy zawrzeć 
zapis, że do zakresu obowiązków wykonawcy robót budowlanych należy pozyskanie oraz montaż 
ETYKIET na nowo sadzonych drzewach. Wzór etykiety oraz instrukcję jej montażu (załącznik 1) należy 
dołączyć do projektu technicznego. Pozyskanie i montaż ETYKIET należy odpowiednio uwzględnić 
w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

12) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrębne opracowanie). 
13) Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wraz z kategorią 

geotechniczną obiektu i w razie potrzeby – opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

14) Przed przystąpieniem do sporządzania projektu budowlanego należy uzyskać informacje w zakresie 
zawartych umów o realizację inwestycji drogowych w związku z realizacją inwestycji niedrogowych, w 
tym m.in. w zakresie umów zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych, a także w 
zakresie ewentualnych pism i pozytywnych opinii dot. obsługi komunikacyjnej planowanych inwestycji 
niedrogowych (informacje do uzyskania w ZDMK). W razie potrzeby skoordynować prace. 

15) Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień i opinii. 
16) Uzyskanie niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji PnB uzgodnień branżowych projektów 

oraz uzgodnień w ZDMK, protokołu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK  z 2 planszami (kopia). 
17) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji PnB, w razie 

potrzeby – dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku  o uzyskanie zgłoszenia robót budowlanych. 
18) Do dokumentacji należy dołączyć uprawnienia projektantów poszczególnych branż zgodnie z wymogami 

Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do Izby Samorządu 
Zawodowego. 

19) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) – branża energetyczna (oświetlenie). 
Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostać 
opracowana niezależnie dla każdego Punktu Zasilającego „PZ” obejmującego: dopływ od strony 
Dystrybutora, szafę zasilająco rozdzielczą z pełnym wyposażeniem i układami zdalnego sterowania wraz 
z układem pomiarowym, linie zasilające, słupy oświetleniowe, ewentualne konstrukcje nośne wraz z 
szafkami przyłączeniowymi, oprawy oświetleniowe wraz z układami sterowania zdalnego. Przez 
dokumentację projektową rozumiem komplet opracowania obejmujący część rysunkową oraz 
kosztorysową w pełnym zakresie.  

20) Uzyskanie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji PnB oraz wszystkich innych decyzji warunkujących 
realizację robót budowlanych. 

21) 21)Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych  
w skali 1:500, w obowiązującym na dzień składania wniosku o PnB układzie współrzędnych, w formacie 
AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej Wydziału Geodezji UMK uzbrojenia  z ostatnich 3 lat. 

22) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami i 
zatwierdzeniem. Do oznakowania  poziomego należy wykorzystać technologię grubowarstwową. W 
opracowanych projektach i przedmiarach należy ująć prace związane z umieszczeniem na  tylnej  stronie 
tarczy znaku drogowego naklejki z datą fizycznego montażu w terenie oraz oznaczenia własności 
zarządcy drogi.  

23) Wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oddzielnie dla każdej branży, zgodnie z 
właściwym Rozporządzeniem (Uwaga – przy kalkulacjach szczegółowych stawki i narzuty należy ustalić 
z Zamawiającym); 

24) Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 
zgodnie z właściwym Rozporządzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny być oznaczone 
odpowiednimi kodami CPV; 
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25) Dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, które mogą być potrzebne Zamawiającemu do 
ogłoszenia przetargu na roboty budowlane; 

26) Jeżeli w wyniku odwołania od uzyskanej/ych decyzji, niezbędne okażą się zmiany w dokumentacji, należy 
skorygować dokumentację niezbędną do realizacji zadania, w tym ogłoszenia zamówienia publicznego.  

 
III. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrębnymi przepisami 

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych  
w skali 1:500, w obowiązującym na dzień składania wniosku o PnB układzie współrzędnych, w formacie 
AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projek-
towej Wydziału Geodezji UMK  uzbrojenia  z ostatnich 3 lat; 

2) Wykonanie pomiarów uzupełniających na mapach syt. – wys. (w razie konieczności); 
3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntów (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulą aktualności z czytelnymi nume-

rami wszystkich działek wchodzących w skład inwestycji – „czystą” tj. bez wrysowanego zajęcia terenu; 
4) Opracowanie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod projektowaną 

inwestycję z uwzględnieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zróżnicowanych kolorystycznie 
(kopia w każdym egzemplarzu projektu); 

5) Pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów; 
Mapa ewidencji gruntów i wypisy z ewidencji gruntów winny mieć datę wyciągu z zasobów geodezyjnych 

nie starszą niż 15 dni przed złożeniem wniosku o decyzję PnB; 
6) Tabelaryczne zestawienie numerów działek, w które występuje wejście zarówno z projektowanymi zie-

leńcami, jak i infrastrukturą techniczną, z wyszczególnieniem dla nich rodzaju wejścia; 
7) Tabelaryczne zestawienie elementów, które podlegają rozbiórce, przebudowie, ze wskazaniem numerów 

działek; 
8) Uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków branżowych; 
9) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych projektów, m. in. z ZDMK, ZTP, ZIW, GK, pro-

tokołu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy; 
10) Uzyskanie wszystkich uzgodnień i opinii koniecznych do uzyskania decyzji PnB/skutecznego dokonania 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych; 
11) Uwzględnienie w rozwiązaniach projektowych oraz części kosztowej ewentualnych uwag zawartych 

w uzgodnieniach oraz decyzjach; 
12) Uzyskanie zgody właściwego ministra na odstępstwa od przepisów dla proponowanych rozwiązań – w 

razie konieczności; 
13) Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień i opinii; 
14) Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z uzgodnień instytucji biorących udział 

w postępowaniu dla wydania decyzji PnB (i w razie konieczności – innych koniecznych decyzji formalno-
prawnych) i/lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania ro-
bót budowlanych; 

15) Uwzględnienie, w razie konieczności, przebudowy istniejących obiektów w związku z przebudową ulicy; 
16) Unikanie w opracowaniu rozwiązań projektowych, które stanowiłyby bariery architektoniczne dla osób 

niepełnosprawnych, a w razie konieczności uzyskanie zgody na odstąpienie od Standardów Dostępności 
GMK pozytywnej opinii w Zespole Doradczo-Konsultacyjnym ds. Dostępności Architektonicznej Prze-
strzeni Publicznej oraz Obiektów Budowlanych dla Osób ze Szczególnymi Potrzebami. W przypadku za-
chowania Standardów Dostępności GMK informacja projektanta o zgodności projektu drogowego z 
przyjętymi Standardami dla Zamawiającego; 

17) Przygotowanie i złożenie z upoważnienia Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji PnB i/lub zgłoszenia 
zamiaru wykonania robót budowlanych do właściwego organu (zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK; 

18) W przypadku wejścia w tereny prywatne z projektowaną infrastrukturą techniczną (poza obszarem wnio-
sku o wydanie PnB) należy uzyskać pisemną zgodę (oświadczenie) od właścicieli i współwłaścicieli dzia-
łek, przygotować dokumenty i uzyskać prawo do dysponowania terenem na cele budowlane; 
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19) W przypadku zmiany elementów przekroju drogowego przez Zarządcę w trakcie opracowania dokumen-
tacji projektowej, Wykonawca będzie zobowiązany wprowadzić korektę w ramach wynagrodzenia 
umownego; 

20) Wykonawca uwzględni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich występowa-
nia, poda sposób ich zabezpieczenia, a w przypadku konieczności ich przeniesienia wskaże miejsce ich 
nowej lokalizacji; 

21) W przypadku wyjścia poza obszar decyzji PnB należy przewidzieć przywrócenie terenu do stanu istnie-
jącego (z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem – w razie potrzeby); 

22) Przekazanie do ZDMK ostatecznych decyzji PnB i – w razie konieczności – innych ostatecznych decyzji 
niezbędnych do realizacji robót budowlanych, ewentualnie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia 
sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych. W przypadku odwołań od decyzji – przekaza-
nie do ZDMK ostatecznej decyzji PnB wraz ze skorygowaną  dokumentacją projektową. 

 

IV. Uwagi dodatkowe: 

a) Z upoważnienia Zamawiającego Wykonawca złoży do organu administracji architektoniczno – budowla-
nej kompletny wniosek o wydanie decyzji PnB i/lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych; 

b) Przekazanie i odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbior-
czego i oświadczenia projektanta o kompletności projektu oraz o tym, że projekt został wykonany zgod-
nie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. Do projektu należy dołączyć oświadczenie Projektanta, że wszystkie uwagi wniesione na etapie 
opracowania projektu zostały w nim uwzględnione, przy czym: 

• w przypadku wykazania braków przez organ prowadzący postępowanie Wykonawca zobowiązany jest 
do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w terminie wskazanym przez ten organ, 

• w przypadku niezrealizowania powyższego Zlecający uzna to za wykonanie dokumentacji z nienależytą 
starannością, ze skutkami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych, 

• w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzących w zakres PnB, lecz znajdujących się 
poza pasem drogowym, wniosek  o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawierać zapis stanowiący 
o zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu, nieutrudnionego dostępu do sieci uzbrojenia terenu 
ich gestorom lub podmiotom upoważnionym, w zakresie niezbędnym dla prowadzenia prac eksploata-
cyjnych, remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz przy-
łączenia innych nieruchomości, 

c) Przekazanie do ZDMK kompletu opracowań zgodnie z zakresem rzeczowym, wraz z potwierdzonym wy-
stąpieniem o decyzję PnB i/lub zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych, złożonym do wła-
ściwego organu; 

d) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji PnB i/lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprze-
ciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych; 

e) Przekazane do Zamawiającego projekty mają być zweryfikowane przez sprawdzających; 
f) Mapa ewidencji gruntów z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna być 

w każdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalną pieczątką; 
g) Za zgodność mapy sytuacyjno-wysokościowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca; 
h) Za zgodność przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca. W razie zapytań oferentów w trakcie 

ogłaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi w ciągu 
24 godzin do ZDMK; 

i) Przy odbiorze końcowym przedstawić zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warun-
ków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych i przekazać wszystkie pisma w oryginale; 

j) Projekt winien zawierać wszystkie inne elementy niezbędne do realizacji inwestycji; 
k) Każdy egzemplarz projektu ma zawierać spis wyszczególnionych tomów opracowania z zaznaczeniem 

właściwego; 
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l) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji społecznych, opracowania sprawozdania 
z konsultacji społecznych, przygotowania wszelkich materiałów informacyjnych niezbędnych do prze-
prowadzenia konsultacji społecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach, we 
wszystkich etapach prowadzonej inwestycji; 

m) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego odpowiadania na pytania mieszkańców, przekazania Zama-
wiającemu załączników graficznych w celu upublicznienia za pomocą serwisu inwestycyjnego wraz z ich 
aktualizacją w miarę zmiany stanu zaawansowania inwestycji oraz opracowania raportu z konsultacji 
przeprowadzonych za pomocą ww. serwisu. 

n) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stan zaawansowania prac pro-
jektowych (również w formie elektronicznej); 

o) Wszelkie opłaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca; 
 

V. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiającemu: 

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczególnych etapów zamówienia powinny być przekazane  
w formie  opisowej i graficznej:  
 

a. w wersji papierowej: 

• Ostateczna decyzja PnB/zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia za-
miaru wykonania robót budowlanych wraz z załącznikami lub w przypadku odwołań – ostateczna decyzja 
PnB/zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania ro-
bót budowlanych wraz ze skorygowaną dokumentacją projektową oraz skorygowanymi w razie potrzeby 
załącznikami.  

• Zatwierdzony przez organ administracji architektoniczno-budowlanej projekt zagospodarowania terenu 
oraz projekt architektoniczno-budowlany – po 1 egz. 

• Projekty budowlane – po 2 egz. oddzielnie dla każdej  branży 
• Opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac projektowych) – 2 

egz. 
• Oryginał oraz kopia mapy sytuacyjno – wysokościowej z klauzulą ostateczności do celów projektowych 

(w kolorze) – 1 egz.; 
• Dokumentacja fotograficzna na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgłoszenia – 2 egz. 
• Inwentaryzacja nieruchomości (na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgłoszenia – 2 egz. 
• Opracowanie zawierające zwymiarowanie geodezyjne projektowanego obiektu oraz uzbrojenia terenu – 

2 egz. 
• Inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna – 3 egz. 
• Projekt zieleni (w tym projekt nasadzeń) – 3 egz. 
• Operat dendrologiczny (wraz z inwentaryzacją dendrologiczną i projektem ochrony zieleni) – 3 egz. 
• Raport z konsultacji społecznych – 1 egz.  
• Wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulą ostateczności (ory-

ginały), protokół Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia); - 2 kpl. (oryginały + 
kopie) 

• Wykaz dokumentów terminowych z podaniem dat ważności; 
• Projekty techniczne  – po 4 egz. oddzielnie dla każdej  branży wraz z oświadczeniami projektanta i spraw-

dzającego zgodnej z art. 41 ust. 4a ustawy Prawo budowlane; 
• Projekty techniczne  (oddzielnie dla każdej branży) na przekładki uzbrojenia kolidującego z projekto-

waną inwestycją – w razie zaistnienia konieczności wraz z oświadczeniami projektanta i sprawdzają-
cego zgodnej z art. 41 ust. 4a ustawy Prawo budowlane; - po 4 egz. 

• Projekt docelowej organizacji ruchu – 4 egz. 
• Przedmiary robót – po 4 egz. oddzielnie dla każdej branży; 
• Kosztorysy inwestorskie – po 4 egz. oddzielnie dla każdej  branży; 
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• Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie należy wykonać w ogólnodostępnych w Polsce programach 
do kosztorysowania, posiadających opcję eksportowania i importowania plików w różnych formatach, 
np. PDF lub Excel  

• Szczegółowa specyfikacja techniczna  –  po 4 egz. oddzielnie dla każdej  branży; 
• Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu tzw. 

„BIOZ” – po 4 egz. oddzielnie dla każdej branży; 
• Zwymiarowanie geodezyjne  – 2 kpl.; 
• Mapa ewidencji gruntów z klauzulą aktualności z czytelnymi numerami wszystkich działek „czysta” – 1 

egz.; 
• Wypisy z rejestru gruntów – 1 komplet; 
• Materiały niezbędne do uzyskania decyzji PnB/zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu 

wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, wraz z uzyskanymi warunkami, opiniami i in-
nymi odrębnymi opracowaniami niezbędnymi do uzyskania decyzji administracyjnych – 2 kpl. (1 kpl. do 
wniosku i 1 kpl. dla Zamawiającego) – w osobnej teczce oryginały lub kopie poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez organ wydający; 

   b. w wersji elektronicznej CD/DVD: 
• wyżej wymienione elementy opracowania projektowego wraz ze skanem projektu zagospodarowania 

terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego stanowiącego załącznik do uzyskanej ostatecznej 
decyzji administracyjnej wraz ze wszystkimi załącznikami – 2 egz.: 
- część graficzna w formacie *.dwg oraz pdf; 
- część opisowa w formacie *.doc oraz pdf; 

• wyżej wymienione elementy opracowania projektowego bez kosztorysów inwestorskich – 2 egz.: 
- część graficzna w formacie pdf; 
- część opisowa w formacie pdf; 

• raport danych dotyczących zieleni (1 egz. – na oddzielnym nośniku): 
        - w formacie dwg; 
        - w formacie shp; 

 
Uwagi: 
1. Ilość przekazanych egzemplarzy opracowań do Zamawiającego nie obejmuje ilości opracowań koniecznych 

do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji; 
2. Projekty techniczne branżowe powinny być zgodne z wytycznymi Ministra Rozwoju i Technologii (Dz.U. 

2022 poz. 1679). 
3. Przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, którego przepisy we-

szły w życie w dniu 19 września 2020 r. wraz z poźn. zmianami. 
 

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszego zakresu rzeczowego: 
Załącznik nr 1: Wzór etykiety do oznaczania nowo nasadzanych drzew oraz instrukcja jej montażu; 

 
 
 
 
Osoba do kontaktu:  
Katarzyna Białka tel.: (12) 616 7228 


