kody CPV:

Zatacznik nr 1.1 do SWZ

OPIS ORAZ WYMAGANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA PO MODYFIKACJI (1)
Zadanie: Stata konserwacja wojskowych bocznic kolejowych (WBK w Grupie gm. Dragacz i Gardei).

50225000-8 - ustugi w zakresie konserwac;ji toréw kolejowych

71631470-5 - ustugi kontroli toréw kolejowych
90500000-2 — ustugi zwigzane z odpadami

|. WYSZCZEGOLNIENIE WOJSKOWYCH BOCZNIC KOLEJOWYCH, OBIEKTOW INZYNIERYJNYCH:

1. Wojskowa bocznica kolejowa Nr 524 m. Grupa:

a)
b)

<)
d)

k)

D)

2. Wojskowa bocznica kolejowa Nr 526 Gardeja:

dtugos¢ catkowita:

dtugos¢ budowlana:

diugos¢ uzyteczna:

lokalizacja:

typ szyn:

rodzaj podktaddw:

ilos¢ i rodzaj rozjazdow bocznicy:
rodzaj podsypki na torowisku:
typ przytwierdzenia do torow:
ilos¢ i kategoria przejazdéw:

nawierzchnia na przejazdach:

dtug. rowéw bocznych torowiska:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)

h)
i)
)
k)

dtugos¢ catkowita:

dtugos¢ budowlana:

dlugos¢ uzyteczna :

lokalizacja:

typ szyn:

rodzaj podktadow:

wystepujace obiekty inzynieryjne:

2986,24 m

2652,80m

2309,83m

na linii kolejowej Dzialdowo — Chojnice, m. Grupa

S42

drewniane, betonowe

6 szt., zwyczajny

podsypka zwirowa i ttuczenh

przytwierdzenie posrednie sztywne typu ,K”

posiada dwa przejazdy przez droge publiczng kat. ,D”
oraz trzy kat. ,E” i dziewie¢ kat. ,F” przez droge wewnetrzng
na terenie kompleksu wojskowego

przejazdy przez drogi publiczne nawierzchnia asfaltowa,
przejazdy przez drogi wewnetrzne ptyty betonowe i kostka
brukowa

rowy dtugosc ok. 240 m x 2-strony toréw o sr. dlugos¢. 0,6 m.

2202,43m

1755,13 m

1530,79 m

na linii kolejowej Torun Wschéd — Malbork, m. Gardeja
S42

drewniane, betonowe

przepusty — 3 szt.

e rurowy @ 50 — 1 szt. — staty, masywny, betonowy, o przekroju kolowym, 1-otworowy, gtowice

betonowe

e ramowy 80x80 — 2 szt.- staty, masywny, betonowy wylewany na mokro, 1-otworowy, gtowice

betonowe
ilos¢ i rodzaj rozjazdéw bocznicy:
rodzaj podsypki na torowisku:
typ przytwierdzenia do toréw:
ilos¢ i kategoria przejazdéw:

nawierzchnia na przejezdzie:

7 szt., zwyczajny

podsypka zwirowa i thuczen

przytwierdzenie posrednie sztywne typu ,K”

posiada jeden przejazd przez droge wewnetrzng na terenie
kompleksu wojskowego

nawierzchnia z ptyt betonowych.
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ll. ZAKRES PRAC KONSERWACYJNYCH | ICH CZESTOTLIWOSC — WYMAGANIA OGOLNE:
Konserwacja wojskowych bocznic kolejowych prowadzona bedzie od luty do grudnia.

1. Wojskowa bocznica kolejowa (wbk) nr 524 m. Grupa
W ramach zakresu stalych robét konserwacyjnych nalezy wykonaé przez osobe uprawniong (przeglady
biezgce toréw i ogledziny rozjazdow):
a) razna miesigc:
e sprawdzenie ukompletowania toréw i rozjazdow;
e przeglady biezgce budowli zwigzanych z torem (kozly, sygnaty, wskazniki, znaki, stupki
hektometrowe);
e utrzymanie czystosci i porzgdku na miedzytorzach oraz przejazdach kolejowych.
b) dokonaé przetozenia zwrotnic rozjazdu — 6 szt;
c) utrzymanie w nalezytym stanie znakow (G-3 — 4 szt.; G-4 — 2 szt., wskaznikow ( Wz — 6 szt.; W17 —
6 szt.), sygnatow kolejowych (Z-1 - 4 szt.) i koztéw oporowych — 4 szt.: stupkéw hektometrowych i
ztobkéw na przejazdach kolejowo — drogowych;
d) wyciecie krzakdéw i gatezi ze skrajni taboru;
e) chemiczne usuwanie roslinnoéci, chwastow (z torowiska, rozjazdéw i ramp) mieszankg srodkow
chwastobojczych, odpowiadajgcym wiasciwosciom srodka typu Roundup Energy 450 SL lub Chastox
Turbo oraz wykaszanie trawy z rampy czotowo bocznej;
f)  jednokrotne w okresie wiosennym:
e 0Oczyszczanie i posmarowanie nowym smarem ptyt slizgowych, w zwrotnicach oraz czesciach
tracych zwrotnic i zamknie¢ nastawczych (zastosowac¢ smar o wiasciwosciach dla smaru
Pomar lub SW4).
Wyszczegdlnienie i terminy prac w poszczegoéinych okresach rozliczeniowych

| okres — luty*-maj,
Il okres — czerwiec-sierpien,
[l okres — wrzesien-grudzien.

*w przypadku, gdy umowa w sprawie zamowienia publicznego nie zostanie zawarta w miesigcu lutym
2025 r., Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia przegladu w 1-potowie miesigca marca tak aby nie
kolidowato to z kolejnym przegladem przypadajgacym na planowany ostatni tydzien m-ca marca.

Termin Rodzaj prac

luty 1. State czynnosci wyszczegodlnione w ppkt. a, ppkt. b, ppkt. c.

marzec 1. State czynnos$ci wyszczegodlnione w ppkt. a, ppkt. b, ppkt. c.

| kwartat

1. State czynnosci wyszczegdlnione w ppkt. a, ppkt. ¢, ppkt. d, ppkt f.

2. Wymieni¢ znaki G-3 — 4 szt. Tor nr 21 — w km; 0,182 — przejscie;

kwiecien 0,267 — przejscie.

3. Uzupetic ubytki asfaltu w przejezdzie w km — 0,124.

4. Prawidtowo wyprofilowa¢ i uporzadkowaé poduszki ochronne przy
koztach oporowych w torze nr 21 w km — 1,619 i w torze nr 25 w
km — 0,295.

5. Wymiana zuzytych biologicznie podktadéw drewnianych
podztgczowe wraz z nowymi wkretami — 5 kpl. Tor nr 21 —w km
0,360; 0,480; 0,530; 0,630; 0,805, 1 kpl — Tor nr 22 w km 0,980
oraz 1 kpl. Tor nr 25 w km 0,495.

| okres rozliczeniowy

Il kwartat
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maj 1. State czynnosci wyszczegdlnione w ppkt. a, ppkt. b, ppkt. ¢, ppkt.
e.

2. Wykonanie przegladu i dostarczenie protokotu z okresowej rocznej
kontroli stanu technicznego wbk.

czerwiec 1. State czynnosci wyszczegodlnione w ppkt. a, ppkt. c.

o
§ qf)‘ -~ lipiec 1. State czynnosci wyszczegodlnione w ppkt. a, ppkt. b, ppkt. ¢, ppkt.
SL 3 ® e.
=N t
e g sierpien 1. State czynnosci wyszczegodlnione w ppkt. a, ppkt. c.
X
- = wrzesien 1. State czynnosci wyszczegdlnione w ppkt. a, ppkt. b, ppkt. ¢, ppkt.
e.
g S
% GC,\)‘ = pazdziernik | 1. State czynnosci wyszczegdlnione w ppkt. a, ppkt. c.
= % > E listopad 1. State czynnosci wyszczegdlnione w ppkt. a, ppkt. b, ppkt. c.
e E grudzien 1. State czynnosci wyszczegdlnione w ppkt. a, ppkt. c.

Materiaty niezbedne do wykonania powyzszych prac zabezpiecza Wykonawca.

1. Wojskowa bocznica kolejowa (wbk) nr 526 m. Gardeja

W ramach zakresu robét konserwacyjnych nalezy wykona¢ przez osobe uprawniong (przeglady

biezgce toréw i ogledziny rozjazdéw):

a) razna miesigc:

e sprawdzenie ukompletowania toréw i rozjazdow;

e przeglady biezgce budowli zwigzanych z torem (kozly, sygnaty, wskazniki, znaki, stupki
hektometrowe);

e dokrecanie luznych srub i wkretéw (toréw i rozjazdow);

e utrzymanie czystosci i porzagdku na miedzytorzu i przejezdzie kolejowych;

b) dokonaé przetozenia zwrotnic rozjazdu — 7 szt;

c) utrzymywanie w nalezytym stanie znakéw G-4 — 2 szt., wskaznikow Wz - 7 szt.; W17 — 7 szt,;
sygnatdw kolejowych Z-1 — 3 szt. ; D-1 — 3 szt., koztébw oporowych — 2 szt., stupkow
hektometrowych — 22 szt.;

d) usuwanie zanieczyszczeh z koryta i brzegdw bocznych rowdéw zapewniajgcych swobodny
przeptywu wody ( na odlegtosé 5 m — od wlotéw i wylotéw przepustu);

Przepusty: @ 50 — 1 szt.; ramowy 80 x 80 — 2 szt.;
taczna dtugos¢ — 23,9 m (tor nr 105 km 0,056 — 5,1 m; km 0,281 — 9,8m; km 0,859 — 9 m)

e) utrzymanie w nalezytym stanie skarp i korpuséw nasypow (w otoczeniu wlotéw i wylotéw
przepustow), droznosci przepustow oraz utrzymanie w nalezytym stanie brzegéw bocznych
rowow zapewniajgcych swobodny przeptyw wody (na odlegtos¢ 5 m od wlotéw i wylotéw
przepustu);

f)  wyciecie krzakéw i gatezi ze skrajni taboru;

g) chemiczne usuwanie roslinnosci, chwastéw (z torowiska i rozjazdéw) mieszankg Srodkéw
chwastobdjczych, odpowiadajgcym wiasciwosciom srodka typu Roundup 450 SL lub Chastox
Turbo;

h) jednokrotne w okresie wiosennym:

e Oczyszczanie i posmarowanie nowym smarem piyt $lizgowych, w zwrotnicach oraz czesciach
tracych zwrotnic i zamknie¢ nastawczych ( zastosowa¢ smar o wlasciwosciach dla smaru
Pomar lub SW4), dokrecanie wyrzucic.
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Wyszczegdlnienie i terminy prac w poszczegoélnych okresach rozliczeniowych

| okres — luty*-maj,

Il okres — czerwiec-sierpien,

[l okres — wrzesien-grudzien.

*w przypadku, gdy umowa w sprawie zamowienia publicznego nie zostanie zawarta w miesigcu lutym
2025 r., Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia przegladu w I-potowie miesigca marca tak aby nie
kolidowato to z kolejnym przeglagdem przypadajgcym na planowany ostatni tydzieh m-ca marca.

Termin Rodzaj prac
luty 1.State czynnosci wyszczegodlnione w ppkt. a, ppkt. b, ppkt. c.
g marzec 1.State czynnosci wyszczegolnione w ppkt. a, ppkt b, ppkt c.
3
=
kwiecien 1.State czynnosci wyszczegolnione w ppkt. a, ppkt, ¢, ppkt. d, ppkt e,
. ppkt, f.
_E 2.Wymiana zuzytych drewnianych podrozjazdnice na nowe wraz z
D nowymi wkretami:
N
2 — Rozjazd nr 101 — 4 szt. ( zwrotnica 2 x 2,8 m/ krzyzownica 2 x 4,4
S m.);
-4 = - Rozjazd nr 102 — 6 szt. (zwrotnica 4 x 2,6m/ szyny taczace 1 x 3,2
’—*02 £ m/ krzyzownica 1 x 4,4 m);
- _E - Rozjazd nr 103 — 6 szt. (zwrotnica 4 x 2,6 m/ szyny taczgce3 1 x
= 3,2m/za krzyzownicg 1 x 4,6m).
maj 1.State czynnosci wyszczegolnione w ppkt. a, ppkt b, ppkt c., ppkt g,
ppkt. h.
2.Wykonanie przegladu i dostarczenie protokotéw z okresowej rocznej
kontroli stanu technicznego wbk i przepustéw.
o czerwiec 1.State czynnosci wyszczegdlnione w ppkt. a, ppkt b, ppkt c.
=
»n O
§ 'g lipiec State czynnosci wyszczegdlnione w ppkt. a, ppkt b, ppkt c, ppkt. h.
o N =
= % g sierpien State czynno$ci wyszczegdlnione w ppkt. a, ppkt b, ppkt ¢, ppkt. g.
©
= |z
= wrzesien State czynno$ci wyszczegdlnione w ppkt. a, ppkt b, ppkt ¢, ppkt. d,
? ppkt. e.
o2 - pazdziernik | State czynnosci wyszczegdlnione w ppkt. a, ppkt b, ppkt ¢, ppkt f.
S o ]
g g § listopad State czynnosci wyszczegolnione w ppkt. a, ppkt b, ppkt c.
=5 E
2 grudzien State czynno$ci wyszczegdlnione w ppkt. a, ppkt b, ppkt c.

Materiaty niezbedne do wykonania powyzszych prac zabezpiecza Wykonawca.
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ZAKRES | WYMAGANIA PRZEGLADU STANU TECHNICZNEGO WBK:

W terminie do 30 maja wykona¢ okresowg roczng kontrole sprawnosci stanu technicznego poszczegdélnych
elementéw bocznic kolejowych i obiektéw inzynieryjnych wyszczegdlnionych w pkt. | niniejszego opisu,
zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 |.t.
z pézniejszymi zmianami).

Kontrole winny dokonac¢ osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci, bedace
cztonkiem izby inzynierow budownictwa.

Wymagane bedzie sporzagdzenie odrebnych protokotéw na kazdg wbk w czterech egzemplarzach,
wg zatgczonego wzoru

W zakresie czynnosci przeglagdu rocznego wchodzg wpisy do ksigzek pomiaru toru oraz arkuszy rozjazdéw.

Kosztorys wraz z przedmiarem rob6t nalezy przedstawic¢ dla kazdej bocznicy oddzielnie (wbk nr 526 tgcznie
z przepustami oraz wbk nr 524).

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$s¢ uczestniczenia w przegladzie przedstawiciela zarzadcy
nieruchomosci, tj. Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Bydgoszczy oraz/lub przedstawiciela Wojskowej
Komendy Transportu w Gdansku.

. WARUNKI ODBIORU | INNE POSTANOWIENIA:

Po zakonczeniu czynnosci konserwacyjnych, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu (Infrastruktura
13 WOG, ul. Anny Walentynowicz 15 w Grudzigdzu) miesigczne poswiadczenia wykonania ustugi
z wyszczegolnieniem czynnos$ci okreslonych w pkt. I, wykonanych w danym miesigcu, podpisane przez
uzytkownika wbk (przez przedstawicieli: Sktad Gardeja i 13 WOG). Po wykonaniu obchodu toréw,
kazdorazowo Wykonawca dokona wpisu do ,,Ksigzki obchodu torow” oraz ,Dziennika ogledzin rozjazdow
i skrzyzowan toru” (i innych ksigzek dotyczgcych wbk).

Odbior i rozliczenie robét konserwacyjnych odbywa¢ sie bedzie w trzech okresach rozliczeniowych
(luty-maj, czerwiec-sierpien, wrzesien-grudzien), w terminie 10 dni po zakonczeniu danego okresu. Terminy
odbioréw ustalane bedg telefonicznie, droga elektroniczng lub pisemnie, w trybie roboczym w trakcie realizacji
umowy. Z czynnos$ci odbiorowych sporzadzony zostanie protokét odbioru robét, ktéry bedzie podstawg do
optacenia faktury.

Wojskowe bocznice kolejowe, po kazdorazowym przegladzie konserwacyjnym, muszg by¢ pozostawione
przez Wykonawce w stanie catkowitej sprawnosci technicznej oraz petnego bezpieczenstwa dla obstugi.

. Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia finansowe szkdd powstatych z jego winy (w trakcie prowadzonych

prac), a nie zwigzanych z przedmiotem umowy.

Wykonawca przediozy na zgdanie Zamawiajgcego dokumenty (atesty, aprobaty techniczne) dopuszczajace
zastosowane materialty do obrotu (podkifady drewniane, podztgczowy komplet drewniany, podrozjezdnice
drewniane). Nie przedstawienie powyzszych dokumentéw moze skutkowaé wstrzymaniem robét lub odmowg
dokonania odbioru przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zachowa w tajemnicy wszelkie informacje dot. zawartej umowy, przedmiotu zaméwienia, inne
informacje, jakie uzyskat w zwigzku z wykonywaniem umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli procesu wykonywania ustugi w trakcie ich realizacji. Jezeli

Wykonawca bedzie realizowat prace w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowg, Zamawiajagcy moze wezwaé
go do usuniecia wad lub zmiany sposobu wykonania robot, w tym celu wyznaczy odpowiedni termin,
potwierdzajgc ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie usungé wady spowodowane przez siebie w trakcie realizacji ustugi, dokonujac
poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych ustugi, w terminie wyznaczonym przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.
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