Zamawiajgcy:
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
ul. Centralna 53 31-586 Krakow

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Nazwa zamowienia: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa dedykowanego
oswietlenia dla planowanego przejscia dla pieszych na ul. Borkowskiej przy skrzyzowaniu z ulica
Janowskiego

Nazwa i kody CPV :

- Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania 71320000-7
- roboty budowlane 45000000-7, 45316100-6

Zawartosc opracowania:

1. cze$¢ opisowa
2. czes$é informacyjna

Autor opracowania:

Krzysztof Ptazifski

Przedmiot zamowienia nalezy wykonac zgodnie z:

- Wytycznymi ZDMK dla oswietlenia elementéw os$wietlenia ulicznego, oswietlen przejé¢ dla
pieszych oraz iluminacji - zgodnie z zatacznikiem nr 6 do zarzadzenia Dyrektora ZDMK nr
117/2019 z dnia 6 wrzesnia 2019 roku, dostepne pod adresem: https://zdmk.krakow.pl/nasze-
dzialania/wytyczne/.

- Ustawg Prawo Budowlane

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2021r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego

4. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw
budowlanych (Dz. U. z 27.04. 2012r. poz. 463 z pdZniejszymi zmianami)

5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z pdzniejszymi
zmianami)

6. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

7. Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi
zZmianami)

8. Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021
poz. 741 z pdzniejszymi zmianami)




9. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z pozniejszymi zmianami)
10. Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 roku (Dz. U. z 2003 roku
nr 162 poz. 1568 z pézniejszymi zmianami) Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27.07.2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych a takze
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych
i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. z 2011 roku nr 165 poz.
987 z pdZniejszymi zmianami).

11. Uchwatami prawa miejscowego m. in.: Uchwata NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA
KRAKOWA 7z dnia 22.01.2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow.
12. ZARZADZENIEM Nr 1163/2023 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28 kwietnia

2023r. w sprawie wprowadzenia ,Standardéw Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakow”.

13. ZARZADZENIEM Nr 672/2021 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 16 marca 2021r.
zmieniajacym zarzadzenie Nr 435/2021 w sprawie stosowania Ksiegi Znaku Budzetu
Obywatelskiego.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawnych nie wytacza koniecznosci przestrzegania innych, nie
wymienionych przepiséw o ile w trakcie realizacji zaméwienia beda one miaty zastosowanie.
Powyzszy wykaz nie wytacza koniecznodci przestrzegania przepisow, ktére wejda w zycie po
dniu sktadania ofert.

1. Czesc opisowa
1a. Ogélny opis przedmiotu zaméwienia
Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Obiekt objety niniejszym programem funkcjonalno - uzytkowym to zadanie pn.: Opracowanie
dokumentacji projektowej oraz budowa dedykowanego oswietlenia dla planowanego przejscia
dla pieszych na ul. Borkowskiej przy skrzyzowaniu z ulica Janowskiego

Przedmiot zaméwienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.:

— pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbednych pomiaréw i badan;

— wykonanie mapy do celow projektowych;

— wykonanie dokumentacji projektowej;

- uzyskanie wymaganych przepisami warunkéw, opinii, zgdd, uzgodnien, pozwolen
i zwolnien;

— wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje;

— uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych lub zaswiadczen
o niewniesieniu sprzeciwu, niezbednych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu
zaméwienia zgodnie z ustawa Prawo Budowlane;

— przeprowadzenie prob i badan oraz przygotowanie dokumentow wymaganych dla
odbioru i przekazania do uzytkowania wykonanych robét;

— przeprowadzenie konsultacji spotecznych zgodnych z Zarzadzeniem Dyrektora Zarzadu
Drég Miasta Krakowa nr 43/2021 dot. przeprowadzania konsultacji spotecznych (w razie
koniecznosci).



Zakres opracowania

Opracowany program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych i rob6t budowlanych szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania
prac projektowych i robét budowlanych.

Zadania z zakresu budowy oswietlenia

Whykonanie projektéw technicznych wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i uzgodnien prawnych

oraz

dobudowa przytaczy energetycznych oswietlenia przejs¢ dla pieszych we wskazanegj

lokalizacji {zgodnie z zatacznikiem graficznym).
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W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie GMK zasilane z PZ3090. Schemat o
charakterze informacyjno—pogladowym w zalgczeniu.
Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe muszg spelnia¢ aktualne wymagania
stawiane przez ZDMK (do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl — wytyczne dla
projektantow).
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe dedykowanego o$wietlenia przejscia
dla pieszych zasilanego linia kablowg doziemng w oparciu o nastgpujace wytyczne:
projektowaé stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamentach
prefabrykowanych zgodne z wymaganiami ZDMK.
Dedykowane oprawy LED o rozsyle asymetrycznym wyposazone w sterownik lokalny
zgodny ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK.
Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na calej dlugosci ukladny w rurze ochronnej
(np. SRS/DVK/DVR min 75 — pod drogg / zjazdami rury sztywne).
Zasilanie projektowaé kablowo, doziemnie z najblizszego stupa zlokalizowanego w pasie
drogowym/ dzialce drogowej GMK.
Z uwagi na konieczno$¢ ograniczenia ilodci stupdw w chodniku / pasie drogowym zaleca
si¢ wykorzystanie istniejacych stupdw os$wietlenia drogowego ( szczegdlnie w przypadku
zbieznej lokalizacji z planowanym przejsciem) poprzez dobudowe opraw dedykowanych.
Dopuszcza sie korekte lokalizacji istniejgcych stupéw pod warunkiem zachowania
rownomiernosci oswietlenia drogowego. Wyeksploatowane shlupy betonowe nalezy
wymieni¢ na nowe zgodnie z pkt. 3a.

. Lokalizacje projektowanego oSwietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura

ZDMK-36) na podstawie uzgodnionego projektu budowy przej$cia dla pieszych
(opinii UMK-WMIR).

. Rozstaw stupéw 1 moc opraw dobra¢ do planowanego zagospodarowania z zachowaniem

wymogdw stawianych odwietleniu — oswietlenie dedykowane zgodnie z rekomendacja
Ministra Infrastruktury. Parametry techniczne drogi musza spelnia¢ wymogi zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1518).
Projektowane shupy nie mogg zaweza¢ powierzchni uzytkowej chodnika, S$ciezek
rowerowych i/lub ciggdw pieszo-rowerowych.

. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedlozyé projekt architektoniczno -

budowlany (zgodnie z procedura ZDMK-37) zawierajacy (poza wymogami ustawowymi)
min. bilans mocy, schematy ZDMK z projektowanymi obwodami oraz obliczenia
fotometryczne.



8. Pracc wykonaé w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca
oswietlenie w Krakowie. O terminie rozpoczecia i zakonczenia rob6t nalezy poinformowaé
tut. Zarzad z tygodniowym wyprzedzeniem.

9. Oswietlenie projektowaé wylacznie w obszarze dzialek bedacych wlasnoscig GMK.

10. Dla inwestycji uzyskaé niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym
prawem i procedurami.

Szacunkowe ilosci robét budowlanych:

UWAGA: Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym ilosci robot sg ilosciami przyblizonymi i nie
s3 wigzace dla Wykonawcy, ktéry jest zobowiazany opracowaé wtasny przedmiar rob6t w ramach
opracowania dokumentacji projektowej.

Szczegotowe rozwigzania wptywajace na zwickszenie zakresu i ilosci robdt stanowia ryzyko

Wykonawecy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.
Budowa oswietlenia.

W zakres budowy wchodzi:

- Wykonanie projektu technicznego,

- Budowa nowych odcinkéw kablowych,

- Budowa oswietlenia,

- Zabudowa stupow oswietleniowych,

- Zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi,

- Utozenie folii oznacznikowej wzdtuz trasy kabla

- Petnienie nadzoru autorskiego.

Wszelkie koszty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badan,
pomiaréw, pozyskania map, pozwoleri, zwolnie, warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych, odstepstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru
robét budowlanych ponosi Wykonawca.

1b. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Tereny objete niniejszym zadaniem potozone sa w Krakowie i pozostaja w Zarzadzie Jednostek
Gminnych.

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

,Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostac
opracowana niezaleznie dla kazdego przejécia dla pieszych / Punktu Zasilajagcego PZ
obejmujacego: doptyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajagco - rozdzielczg z petnym
wyposazeniem i ukfadami zdalnego sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace,
stupy oswietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy
ofwietleniowe wraz z uktadami sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumie
sie komplet opracowania obejmujacy czes¢ rysunkowa oraz kosztorysowa w petnym zakresie”



Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej.

1. Wykonanie projektow wykonawczych wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnien, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami. Stan kompletnosci dokumentacji projektowej dla wtasciwosci
celu, ktéremu ma stuzyc, spetniaé musi wymogi zwigzane z uzyskaniem wymaganej zgody lub
decyzji administracyjnej na prowadzenie robot.

2. Opracowanie projektéw technicznych branzowych {(zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju
i technologii Dz.U. 2022 poz. 1679).

3. Opracowanie dokumentacji terenowo - prawnej dla potrzeb uzyskania wymaganej zgody lub
decyzji administracyjnej na prowadzenie robét.

4, Zawartos$¢ opracowania: Opracowanie musi spetnia¢ wszystkie wymogi stawiane tego typu
opracowaniom w mysl obowigzujacych przepisow.

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a/ w formie opisowej i graficznej:

- dokumenty formalno-prawne w tym decyzje Pozwolenia Na Budowe / Zaswiadczenia o braku

sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

- projekty budowlane - 4 egz. (zawartosc¢: Projekt Zagospodarowania dziatki lub terenu, Projekt

architektoniczno - budowlany, Projekt techniczny)

- projekty wykonawcze - 4 egz. (projekty wykonane na mapach do celéw projektowych

- uzyskanie zgody wtascicieli dziatek na montaz urzadzen oswietlenia ulicznego wraz z instalacja

zasilania, przytaczami, sieciami - na aktualnym wzorze oswiadczenia przekazanym przez ZDMK,

uzgodnienia Zarzadu Drég Miasta Krakowa, uzgodnienie w TAURON Krakow pod wzgledem
zasilania (w razie koniecznosci), Zarzadu Zieleni Miejskiej (w razie koniecznosci), uzyskanie
uzgodnien lub pozwolern Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (w razie
koniecznosci), Plastyka Miasta Krakowa (w razie koniecznodci), uzyskanie opinii z Narady

Koordynacyinej Wydziatu Geodezji UMK, zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia

zamiaru wykonania robét budowlanych/ Pozwolenia na budowe z Wydziatu AU UMK lub

Wydziatu AU MUW, opinii wtasciwej Rady Dzielnicy {w razie koniecznosci)

- projekty przektadki kolidujgcego uzbrojenia (w razie koniecznosci), (oddzielnie dla kazdej
branzy) - po 4 egz.

- mapa ewidencji gruntow z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich
dziatek ,czysta” - 1 egz.

- mapa ewidencji gruntdw z naniesiong na czerwono linig zajetosci terenu wraz z sieciami
uzbrojenia technicznego, obejmujaca catos¢ wszystkich robot,

- przedmiar robot - 3 egz.

- projekt czasowej organizacji ruchu na czas robét - 3 egz. (w razie koniecznosci)

- szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - 3 egz.

- audyt BRD na etapie opracowania dokumentacji projektowej/koncepcji (w razie koniecznosci)

- operat dendrologiczny (wraz z inwentaryzacja dendrologiczng i projektem ochrony zieleni)

(w razie koniecznosci) - 2 egz.

- szczegOtowa inwentaryzacja zieleni z gospodarka (w razie koniecznosci) - 3 egz.

- projekt zagospodarowania zieleni (w razie koniecznosci) - 3 egz.

- dokumentacja geologiczna (w razie koniecznosci) - 3 egz.

- zgoda na wycinke drzew i krzewdw - 2 egz. (w razie koniecznosci)

- w przypadku istniejacych drzew do wycinki, nalezy przeanalizowa¢ mozliwos¢ ograniczenia
wycinek. W przypadku minimalizacji wycinki drzew dokonaé korekty dokumentacji w tym
zakresie.

b/ na 2 egz. nosnika cyfrowego:

- dokumenty formalno-prawne w tym decyzje Pozwolenie Na Budowe / Zaswiadczenie o braku

sprzeciwu

- opis techniczny w formacie (*.doc) i (*.PDF)
- cze$¢ graficzna projektéw w formacie (*.dwg) i (*.PDF)
- przedmiary rob6t w programie ,Zuzia” (lub rownowazny) i (*.PDF)



- szczegOtowa specyfikacja techniczna (*.PDF)

Dokumentacje opracowac:
e 7z uwzglednieniem Uchwaty nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22
stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw;
e 7z zachowaniem STANDARDOW OCHRONY DRZEW | INNYCH FORM ZIELENI
W PROCESIE INWESTYCYJNYM (zatacznik), w szczegdlnosci sporzadzic:

— inwentaryzacje dendrologiczna (patrz pkt 2.2.1 STANDARDOW);
— operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDOW);
— projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDOW);

1) Inwentaryzacje dendrologiczna wykonac zgodnie z wytycznymi okreslonymi na stronie
internetowej ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegélnosci
dokonaé znakowania zinwentaryzowanych drzew w terenie poprzez umieszczenie
NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM);

2) Sporzadzi¢ raport danych, uwzgledniajacy kazde z drzew wystepujacych w zasiegu
inwestycji (przeznaczonych do pozostawienia, jak réwniez usunigcia) - w formacie
elektronicznym, zgodnym z systemem informacji geograficznej (Geographic Information
System - GIS), przy czym dane nalezy opracowac:

e zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty,
o ktérej mowa w pkt 9 powyzej, a takze zgodnie ze standardami;

e zgodnie z wytycznymi okreslonymi na stronie internetowej ZZM:
https://zzm krakow.pl/inwentaryzacje.html;

s w formacie dwg oraz:

o w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw
{szablony GIS oraz wytyczne dot. obstugi danych dostepne na stronie ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewent. do uzyskania od
Zamawiajgcego);

3) W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego si¢ do drzew, w szczegdlnosci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych,
dokumentacji powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew w przestrzeni wraz
z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie
wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informaciji
Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

4) Opracowanie projektéw technicznych (dawniej wykonawczych), oddzielnie dla kazdej
branzy, przy czym w projekcie dotyczacym gospodarki zielenia:

e wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robot
budowlanych, inwentaryzacji powykonawczej w  zakresie  zieleni
(z uwzglednieniem nowo nasadzonych drzew) - z informacja, Zze inwentaryzacja
ma zosta¢ wykonana w formacie plikow dwg oraz shp, zgodnie z wytycznymi
dostepnymi na stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html,
w szczegblnoéci wykonawca robét, w ramach inwentaryzacji ma obowigzek
oznakowaé nowo nasadzane drzewa poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG
{(do pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaz ARBOTAGOW nalezy odpowiednio




uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych;

e w czesci dotyczace]j sposobu wykonywania nasadzen zastepczych (jesli takie beda)
- nalezy zawrze¢ zapis, ze do zakresu obowigzkéw wykonawcy robot
budowlanych nalezy pozyskanie oraz montaz ETYKIET na nowo sadzonych
drzewach. Wzér etykiety oraz instrukcje jej montazu (zatacznik) nalezy dotaczyé
do projektu technicznego. Pozyskanie i montaz ETYKIET nalezy odpowiednio
uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

na etapie opracowania dokumentacji projektowej przeprowadzi¢ audyt Bezpieczeristwa Ruchu

Drogowego (w razie koniecznosci).
Uwaga:

Nalezy takze uwzgledni¢ podczas projektowania:

Wytyczne zawarte w informacji technicznej przekazanej przez Inwestora,
Whytyczne ZDMK dla oswietlenia elementéw oswietlenia ulicznego, oswietlenia przejsé dla

pieszych oraz iluminacji, https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/

Warunki techniczne ZDMK dla wykonania budowy oswietlenia.

Uwagi:

1.
2.

3.

8.

Zaistniate ewentualne problemy przy projektowaniu nalezy uzgadnia¢ na biezgco w ZDMK.
Przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,
posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami winna by¢ w kazdym
egzemplarzu podpisana przez projektanta.

Za zgodnos¢ mapy sytuacyjno - wysokosciowe] ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Biuro Projektéw.

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Projektant zobowiazany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach zwigzanych
z opracowywang dokumentacia.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawié stan zaawansowania
prac projektowych.

Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne dla mozliwosci jego realizacji.

Warunki wykonywania robét budowlanych w niniejszym zaméwieniu:

N =

w

N

. Roboty bedg realizowane w oparciu 0 wykonang i uzgodniong dokumentacje projektowa,
. Dane techniczne, jakim winno odpowiada¢ budowane o$wietlenie.
Oswietlenie uliczne powinno posiadaé nastepujaca charakterystyke:
Wartosci wykonanych pomiardw nie moga przekracza¢ przyjetych w normach.
Dla opraw oswietleniowych - stopient ochrony 1P66 dla komory zrédet swiatta oraz IP65 dla
osprzetu z mozliwoécia zastosowania Zrodet $wiatta roznych producentéw. Na oprawie od
strony najazdu nalezy umiesci¢ figure geometryczng oznaczajagca moc zZrédta sSwiatla,
szczegOty ustali¢ z inspektorem nadzoru.
Koncowe stupy obwodow oswietleniowych musza byé uziemione.
Na stupach nalezy umieéci¢ odpowiednia numeracje. Szczegéty ustalic z inspektorem
nadzoru.
Inne wymagania techniczne dotyczace budowy i modernizacji oswietlenia opracowane przez
ZDMK - Wymagania Stawiane Oswietleniu i Elementom Oswietlenia.
. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamodwienia kompleksowo, koordynujac wszelkie dziatania
zwigzane z jego wykonaniem.
. Roboty wykonywane beda z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robét budowlanych
nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie
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10
a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

materiaty uzyte do wykonywania roboét budowlano - montazowych musza posiadac aprobaty
techniczne i atesty.

Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu ZDMK (po uzgodnieniu z Dziatem UT
tut. Zarzadu).

Wykonawca zapewni wykonywanie rob6t w systemie wielozmianowym oraz w dniach
wolnych od pracy w przypadku wystapienia takiej potrzeby oraz na wniosek Zamawiajacego.
Wvykonawca wykona we wtasnym zakresie, przed przystapieniem do roboét, inwentaryzacje
(w tym fotograficzng) przylegtego terenu, by oddali¢ roszczenia wtascicieli dotyczace
ewentualnych uszkodzenn spowodowanych prowadzonymi robotami, powstate szkody
w trakcie rob6t Wykonawca usunie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich oraz uzytkownikow i wtascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacjg zadania w tym:

funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia organizacje robét, tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym powiadomieniem zainteresowanych,
wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy.

. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, a w przypadku zniszczenia lub

uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.
. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:
zapewni objecie kierownictwa robét przez kierownika robot,
opracuje niezbedne rozwigzania wykonawcze,
urzadzi plac i zaplecze budowy,
zawiadomi wiascicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy o robotach
i wezwie nadzor specjalistyczny w przypadku kolizji robo6t oraz pokryje koszty tego nadzoru,
utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.
zapewni kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z inwentaryzacja powykonawczy
potwierdzona przez Narade Koordynacyjng Wydziatu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT),
ktorg przekaze zamawiajacemu w 2 egz. w postaci petnej mapy zasadniczej wraz z zapisem w
technice cyfrowej (plik typu *.dgn strategia warstw tak jak w naktadce PKN), wykonang przez
uprawnione stuzby geodezyjne.
sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,

h) wykona organizacje robét i ruchu na czas budowy z biezacym utrzymaniem oznakowania i jego

1%

12.

13.

14.

15.

b)

likwidacja po zakonczeniu robét wraz z utrzymaniem dojs¢ i dojazdéw do przylegtych posesiji.
Najp6zniej w dniu podpisania umowy wykonawca poda zamawiajagcemu osobe/podmiot
odpowiedzialny za catodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz z numerem telefonu
komdrkowego. Organizacja robét i ruchu powinna wprowadzac¢ jak najmniej utrudnien
w ruchu kotowym i pieszym.

. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek miasta nie podlegajacy przebudowie
{oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakoriczeniu budowy doprowadzi
powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Prowadzone roboty nie moga powodowac przerw w funkcjonowaniu oswietlenia Miasta
Krakowa. Opftaty za wytaczenia i dopuszczenia ponosi wykonaweca.

Roboty nie lezace w profilu jego dziatania Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom
w trybie art. 647' Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W takiej
sytuacji Wykonawca odpowiada za prace podwykonawcéw jak za wtasne dziatanie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé cywilng za szkody, na osobach i rzeczach od czasu
przejecia placu budowy do odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca w dniu odbioru poszczegdlnych czesci rob6t dostarczy zamawiajacemu:
Oswiadczenia od kazdego podwykonawcy, ze wynagrodzenie za wykonane roboty
podzlecone zwiagzane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zaptacit
podwykonawcom w nalezytej wysokosci i terminie,

Kopie uméw z podwykonawcami (potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem).

Nie uzyskanie stosownego oswiadczenia od podwykonawcy oraz nie dostarczenie kopii
umoéw spowoduje odmowe wyptaty wynagrodzenia za wykonane roboty.



16. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan
i pomiaréw zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegdinych robét.

17. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestéw i Swiadectw jakoéci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia
materiatu do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na wlasny koszt.

18. Nalezy zgtosi¢ kazdorazowo do odbioru prace zanikowe (zabudowe stupéw, utozenie kabla).

19. W przypadku robét ziemnych uwzgledni¢ badania zageszczenia gruntu i ewentualng wymiane
gruntu.

20. Rozpoczecie i zakoriczenie wykonywania robét nalezy zgtosi¢ na Dyspozytornie (Centrum
Sterowania Ruchem) ZDMK tel.: 512 048 095, 616-75-55, 616-94-78

Ogolne warunki wykonania i odbioru robét

1. Zamawiajacy dokona odbioru realizacji przedmiotu umowy w terminach okreslonym w SWZ
oraz w Umowie podpisanej z wytonionym Wykonawca.
2. Dokumenty wymagane do odbioru korcowego:

a) 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej,

b) dane dotyczace kabli, przewoddw, stupdw:

- inwentaryzacja powykonawcza sporzadzana na nosniku cyfrowym jako plik typu *.dgn lub
dxf lub dwg z rozwarstwieniem jak w aplikacji pkn a takze dodatkowo w plikach pdf, dla
nowych lokalizacji kabli, stupow,

- protokoty badan kabli i przewodow,

- protokoty pomiaru uziemien,

- protokoty odbioru prac zanikowych,

c) protokoty pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej,

d) uaktualniony schemat ocbwoddéw Pz-tu,

e) dane dotyczace wykonawcy prac:

- ksero uprawniern pracownikéw wykonujacych pomiary lub prace (potwierdzone przez
wiasciciela uprawnien),

Wymagania szczegotowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami stawianymi oswietleniu
i elementom os$wietlenia ulicznego oraz normami, wytycznymi, nalezy przestrzegaé
w szczegolnosci przepiséw wskazanych na poczatku programu funkcjonalno-uzytkowego.

2. Czes¢ informacyjna

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia zaréwno w obszarze projektowania, wykonania
oraz oddania do uzytkowania otrzyma zgodnie z podpisang umowa.

Realizacja zadania zostata uwzgledniona w planie finansowym zamawiajacego i srodki na ten cel
zostaty zabezpieczone w budzecie.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc,
spetniaé wymagania obowigzujacych ustaw i rozporzadzen oraz przepisow techniczno -
budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania
opracowan projektowych.

Dane wyjéciowe i materiaty niezbedne do wykonania zamodwienia - podkfady geodezyjne,
warunki techniczne, wypisy z rejestru gruntéw, uzgodnienia itp. - Wykonawca zatatwi we
wiasnym zakresie. Koszty pozyskania map do celéw projektowych, warunkéw technicznych,
uzgodnieni oraz innych materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia pokrywa
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii,
uzgodnien i sprawdzer rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw. Do
dokumentacji technicznej nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie osoby posiadajacej odpowiednie
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uprawnienia budowlane, ze projekt zostat opracowany zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu harmonogram rzeczowy, ktéry powinien zilustrowac:
kolejnos¢ postepowania, etapowanie robét, oraz czas wykonania robét.

Ponizsze zataczniki stanowig integralng czesé niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.
Zatgczniki:
1. Zatacznik graficzny z planowanym zakresem inwestycji - kserokopia.

2. Warunki techniczne wraz ze schematami - kserokopia.
3. Zatwierdzenie nr 609/2023 projektu statej organizacji ruchu.

Sporzadzit
Krzysztof Ptazinski Tel. 12 616 73 31

‘ ‘nikﬂziatu&zygotowania
B Inwestycli Dzielmt:gjwych

e
Krzysztof Piazifski
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Zarzad Drog DK . 45, 140, Z. 20y

Miasts Krakowa Krakéw, 27.06.2024r.
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o

RU.461.6.177.2024

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunki techniczne budowy dedykowanego o$wietlenia przejscia dia nieszych dia planowanego
przejécia na ul. Borkowskiej w Krakowie w rejonie budynku nr 3 (skrzyzowanie
z ul. Janowskiego).

Zarzad Drog Miasta Krakowa w odpowiedzi na otrzymane pismo wraz Z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki budowy oéwietlenia w lokalizacji
zgodnie z wnioskiem:

1. W rozpatrywane] lokalizacji istnieje oswietlenie GMK zasilane z PZ3090. W zataczeniu przesytamy
schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oéwietleniowe musza spetniaé aktualne wymagania stawiane
przez ZDMK (do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl -> wytyczne dia projektantéw).

3. W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe dedykowanego oéwietlenia przejscia dla pieszych
zasilanego linig kablowg doziemng w oparciu 0 nastepujace wytyczne:

a) projektowaé stupy stalowe ocynkowane jub  aluminiowe anodowane na fundamentach
prefabrykowanych zgodne z wymaganiami ZDMK,

b) Dedykowane oprawy LED o rozsyle asymetrycznym wyposazone w sterownik lokalny zgodny
ze standardem checnie stosowanym w ZDMK.

c) Zastosowa¢ kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej diugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. SRS/DVK/DVR min 75 - pod droga / zjazdami rury sztywne).

d) Zasilanie projektowaé kablowo, doziemnie z najblizszego stupa zlokalizowanego w pasie drogowym/
dziatce drogowej GMK.

4, Z uwagi na konieczno$¢ ograniczenia iloéci stupéw w chodniku / pasie drogowym zaleca sie
wykorzystanie istniejacych stupow oéwietlenia drogowego ( szczegdlnie w przypadku zbieznej
lokalizacji z planowanym przejsciem) poprzez dobudowe opraw dedykowanych. Dopuszcza sie korekte
lokalizacji istniejacych stupdw pod warunkiem zachowania réwnomiernosci o$wietlenia drogowego.
Wyeksploatowane stupy betonowe nalezy wymieni¢ na nowe zgodnie z pkt. 3a.

5. Lokalizacje projektowanego oSwietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36) na
podstawie uzgodnionego projektu budowy przejscia dia pieszych (opinii UMK-WMIR).

6. Rozstaw stupdw i moc opraw dobrac do planowanego zagospodarowania z zachowaniem Wymogow
stawianych o$wietleniu - oswietlenie dedykowane zgodnie z rekomendacja Ministra Infrastruktury.
Parametry techniczne drogi musza spetniac wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
2 dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1518). Projektowane stupy nie mogg zawegzac powierzchni
uzytkowe] chodnika, sciezek rowerowych i/lub ciagdw pieszo-rowerowych.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozyé projekt architektoniczno - budowiany
(zgodnie z procedura ZDMK-37) zawierajacy (poza wymogami ustawowymi) min. bilans mocy,
schematy ZDMK z projektowanymi obwodami oraz obiiczenia fotometryczne.

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala} +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmi.krakow.pl

31-586 Kralkéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk. krakow.pi






8. Prace wykona¢ w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firmg utrzymujaca oéwietlenie
w Krakowie. O terminie rozpoczecia | zakofczenia robot nalezy poinformowaé tut. Zarzad
Z tygodniowym wyprzedzeniem.

9. Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podlegaja wiasnosci dziatek. Oswietlenie projektowad
wytacznie w obszarze dziatek bedacych wlasnoscig GMK,

10.Dla inwestycji uzyskac niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym prawem i procedurami.

Woarunki zachowujg waznoéc¢ przez okres 3 lat,

Zataczniki:
1)Schematy zasilania PZ3090

Otrzymuja: |
1 x Adresat + zatacznik
1 xaaRU{E 5

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel, +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 [Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakow ul, Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
IR-02.7221.607.2023 Krakéw, dnia § 1 WRZ 2073
Zarzad Drég Miasta Krakowa _ g . :i
ul. Centralna 53 Ve om g WEREY Y E
31-586 Krakodw Vi AU Lo 1% %
sekretariat@zdmk.krakow.pl L -
Pomoc Administracyjna
Manikd F.‘{ rochmal
ZATWIERDZENIE NR...c.iceec..../2023 '

PROJEKTU STALES ORGANIZACJI RUCHU NA ULICY BORKOWSKIE), WZWIAZKU
Z WPROWADZENIEM PRZEJSCIA DLA PIESZYCH.

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.z 2023 r.
poz. 1047 zpozn. zm.), § 3ust. 1 pkt. 3), § 8 ust. 2 pkt 1 [it. a) i b) oraz § 8 ust. 7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem nadrogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.z 2017 roku poz. 784) araz Upowaznienia Prezydenta
Miasta Krakowa nr 353/2019 z dnia 21.03.2019 do zatwierdzania projektow organizacji ruchu, podejmowania
czynnoséci zwiazanych zzarzadzaniem ruchem, wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa decyazji
administracyjnych, postanowien, uzgodnien, po rozpatrzeniu wniosku

ZATWIERDZAM STALA ORGANIZACIE RUCHU
W CALOSCI
BEZ ZMIAN

ze wskazaniem nastepuijacych uwag dotyczacych wdrozenia orga nizacji ruchu:

1. Urzadzenia sygnalizacji $wietinej, znali oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy
wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.z 2019 roku poz. 2311 z pozn. zm.).

2. W przypadku posadowienia oznakowania pionowego w gruncie nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na podziemna infrastrukture oraz system korzeniowy rodlin, aby nie spowodowad uszkodzei.

Jednoczeénie okreglam termin, w ktérym powinna zostac wprowadzona zatwierdzona stata organizacja ruchu
- 24 miesiace od daty zatwierdzenia.

Bralk zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w okreslonym powyzej terminie skutkuje utrata
waznoéci zatwierdzonej organizacji ruchu zgodniez § 12 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem.






JEDNOCZESNIE INFORMUJE, ZE:

1. Zgodnie z § 12 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 werzednia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem, jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zobowiazana jest do zawiadomienia organu
zarzadzajacego ruchem, zarzadu drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia,
co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

2. Organ zarzadzajacy ruchemw ramach nadzoruw zakresie bezpieczenstwa ruchu i jego efektywnosci moze
wprowadzié zmiany do zatwierdzonej organizacji ruchu do momentu wdroZenia oraz wtrakcie jej realizacji.

3. Zatwierdzenie dotyczy drég publicznych na terenie miasta Krakowa, z wyiatkiem autostrad idrég
ekspresowych. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na innych terenach niz droga publiczna nalezy
uzgodnic¢ z wtascicielem (zarzadca terenu).

4, Niniejsze zatwierdzenie jest wazne wylaczni
jego integralna czesc.

e z opieczetowanymi zatacznikami graficznymi, stanowiacymi

)
/
z up. PREZYDEN A MIASTA

Michal Migplajezyk
yedkyor
Wydziaiu ,".’{'sujslﬁ"étﬁ in2yniera Ruchu
Otrzymuja ’J
1x Adresat + 1 egz. Projekiu

1xafa + 1egz Projektu
Wyk. Z.R.






EBEER

= ®E

BER
Krakéw

Projekt statej organizacji ruchu

IR-02.7221.607.2023

ul. Borkowska - wprowadzenie przejscia dla pieszych







OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALES ORGAN {ZACJI RUCHU |R-02.7221.607.2023

|. Podstawa opracowania

o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 0 ruchu drogowym {Dz.U.z 2023 r. poz. 1047
z pbzn.zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
hezpieczefistwa ruchu drogowego iwarunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2019 poz. 2311z pozZn. zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz.U.z 2017 roku poz. 784 z pdzn.zm.).

o Uwagizawarte w okresowych kontrolach statej organizacji ruchu.

. Celopracowania

Celem opracowania jest umozliwienie bezpiecznego przejécia pleszym przez ul. Borkowska
w rejonie skrzyzowania z ul. Janowskiego, w migjscu w ktorym wystepuje duzy generator ruchu
jakimi s m.in. duze i mate sklepy, apteka, kwiaciarnia, restauracja, bankomaty oraz paczkomat.
Projekt ten przewiduje wprowadzenie przejscia dla pieszychpo potudniowe] stronie skrzyzowania
gdzie zlokalizowana jest latarnia uliczna oraz chodniki bezposrednio przy jezdni.

. Opisstanuistniejacego

Ulica Borkowska sklasyfikowana jest jako droga gminna bedaca w zarzadzie Gminy Miejskiej
Krakéw. Zlokalizowana jest na obszarze Dzielnicy X Swoszowice. Przedmiotowy rejon stanowi
duzy generator ruchu. Na tym obszarze Jlokalizowane sa sklepy, drogerie oraz apteka,
ki6re generuja wzmozony ruch pieszy. Najblizsze przejscie przez ul. Borkowska oddalone
jest powyzej 100m, w okolicy skrzyzowania z ul. Zawita, W zwigzku z powyZszym duza ilosc
pieszych zmierzajacych z ul. Janowskiego przekracza jezdnie ul. Borkowskiej juz na wysokosci
skrzyzowaniaz ul. Janowskiego. Zatem planowane przejécie przyczyni sie znacznie do poprawy
bezpieczenstwa niechronionych uzytikownikow ruchu w tym rejonie. Przedmiotowy odcinek
ul. Borkowskiej jestulica dwukierunkowa, po kidrej kursujg pojazdy komunikadji miejskiei,
ajezdnia posiada szerokoéé ok. 62 wmetréw. Ulica ta posiada obustronne chodniki.
Na przedmiotowe] ulicy wystepuje duzy ruch pojazddw samochodowych oraz pieszych,a niewielki
ruch rowerowy odhywa sig po jezdni. W okolicy znajduje sie postdj taksowek oraz przystanki
komunikacji miejskie]. Miejsce planowanego przejscia posiada wysokie krawezniki po obu
<tronach oraz oéwietlenie uliczne po jednej stronie. W 7wiazku z powyZszym nalezy dostosowac
infrastrukture do planowanego przedsiewziecia tj. obnizenie kraweznikow, zapewnienie pasow
medialnych oraz obustronnego dedykowanegodla przejscdia pieszych oéwietlenia.

V. Opis projektowanych zmian

W ramach niniejszego projekiu organizacji ruchu zaprojektowano przejscie
dla pieszych po potudniowej stronie skrzyzowania z ul. Janowskiego. Zaprojektowano
dwustronne oznakowanie D-6 na fluorescencyjnym tle oraz oznakowanie poziome P-10
oraz P-14. Nalezy dostosowa¢ infrastrukture do planowanego przedsiewziecia tj. obnizy¢
kraweznild po obu stronach przejécia, zapewnic pasy medialne oraz obustronne dedykowane dia
przejéc dla pieszych ofwietlenie.






Doktadna lokalizacja projektowanego oznakowania zostata wskazana na planie sytu acyjnym.

Szczegdtowe miejsce wykonania zlecenia zostato pokazane na zatgcznikach graficznych,

Rozmiary projektowanego oznakowania nalezy dostosowaé do istniefacego ju w terenie.

V.  Planowany termin wprowadzenia zmian
IV Kwartat 2023,

VL. Podpis projektanta

v,

v
o
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N ?;Z;. - znaki pionowe projektowane

-6
stn. - znaki pionowe istniejace

—,ﬁ-— - pznakowanie poziome
projektowane

& — - oznakowanie poziome istniejgce
# - wgodrebnego opracowania
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