147 - Budowa/przebudowa chodnikow w wybranych lokalizacjach na terenie miasta
Krakowa — ulica Kantorowicka od ul. Gustawa Morcinka do skrzyzowania z ul. Zakole (
mostku na potoku)”

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie , Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31 — 004 Krakow,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Magdalen¢ Nowak-
Obrzut —Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa w Krakowie, dziatajacego na podstawie
Pelnomocnictwa Nr 608/22 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 2022r ,

zwang dalej Zamawiajgcym 1,

oraz

Wodociagami Miasta Krakowa S.A. w Krakowie ul. Senatorska 1, 30-106 Krakow,
wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS
0000057956, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa — Srodmiescia w Krakowie,
Wydziat XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zakladowy w wysokosci
234 567.000,00 zt w catosci optacony, posiadajaca REGON: 350720714 oraz NIP: 675-00-
000-065, BDO: 000007387, reprezentowang przez:

zwang dalej Zamawiajacym 2,

a
(w przypadku spolek prawa handlowego)

wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow  Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

................... , prowadzonego przez Sad RejonOwy W ...cccccevevvcveeennn., Wydzial ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, kapital zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy
spotki z o0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catoscei (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca
REGON: ..ot INIP: , reprezentowang przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzaca/ym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci
Gospodarczej zamieszKala/ym.........ccooviiiiiiiiiiiiii posiadajacym REGON:
.............................. i NIP: e, pod  adresem: .,

Lo prowadzaca/ym  dzialalno$¢  gospodarcza pod  nazwa
.............................. zamieszkata/ym
wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;j,
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2 prowadzaca/ym  dziatalno§¢  gospodarcza pod  nazwg
................................. zamieSzKalym ... ...
wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzacymi
dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa .............coveiiiiiiiiiiiiiiiiinan.n.
posiadajacej REGON........coiiiiiiie i
NP . pod adresem: ..ol
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgtoszony w CEIDG) ..........cccoviiiiiiiiiiiiiiiniinnnn,

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

Wpisanym do Rejestru  Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

..................... , prowadzonego przez Sad Rejonowy W .......ccccceeveeeeennn., Wydziat ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, kapital zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy
spotki z o0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catoscei (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca
REGON: ..o, INIP: e , reprezentowang przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnosé gospodarczg)

2 e , prowadzaca/ym dziatalno§¢ gospodarcza pod nazwa
............................... ZAMN.  oiiiiiiiiits eeeeiieiiieieeie s reereeieesenieeeneennnns,  WpISanym  do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajagcym REGON:
.............................. i NIP: e, pod adresem: Lo
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgtoszony w CEIDG) ...........cccviiiiiiiiiiiiiiiiaiinnnn,

reprezentowanymi przez petlnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr

0« 1V N (Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez:
1
D)

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji, znak sprawy: ............., Strony zawierajq umowe nastepujgcej tresci:
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§1
Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nastepujace znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi
oraz w okresie gwarancji jakosci,

2) Data rozpoczecia - jest to data, w ktorej Wykonawca ma rozpoczaé realizacje robot,

3) Termin zakonczenia robot - jest to faktyczna data zakonczenia roboét, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien zgloszenia przez
Wykonawce gotowoSci do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, a potwierdzona
nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego,

4) Dokumentacja projektowa - obejmuje projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, udzielone przez Zamawiajacych
odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia zamowienia publicznego
bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy, rysunki, obliczenia i inne dokumenty
stanowigce integralng czgs¢ Umowy oraz przygotowane przez Wykonawce w czasie
trwania Umowy inne rysunki uzupetniajace te dokumenty.

5) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ ustanowione  przez
Zamawiajacych jako jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkéw zgodnie
z ustawg Prawo budowlane oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej umowy,

6) Nadzor autorski - sg to czynnosSci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa iuzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwiazan zamiennych, zgodnie z ustawg
PB,

7) Oferta wybranego wykonawcy - jest to dokument, stanowiacy integralng cze$¢ umowy,
ktory zostat przedtozony przez Wykonawce w czasie postgpowania w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy,

8) Okres zglaszania wad przez uzytkownika - jest to okres, w ktorym moga by¢ zgtaszane
przez Zamawiajacych wady do usunigcia przez Wykonawcg w ramach gwarancji jakosci
wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz r¢kojmi za wady fizyczne,

9) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umow¢ w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, zawarta migdzy wybranym przez
Zamawiajacych Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamoOwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami,

10) Roboty budowlane lub roboty - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robdt
budowlanych w zakresie podanym w umowie,

11) Roboty tymczasowe - nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t budowlanych w rozumieniu
pkt 10 powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robdt budowlanych,

12) Teren budowy - jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony w dokumentacji
projektowe;j,

13) Umowa - jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca
o wykonanie robdt budowlanych w zamdéwieniu publicznym,

14) Wada - polega na wykonaniu danych robot lub ich czgsci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy technicznej,
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15) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej umowie strona, ktora podjeta si¢ wykonania
Przedmiotu umowy,

16) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - s3a to dokumenty lub kwota, o ktorych
stanowi art. 449ustawy Pzp,

17) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktdrego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogly
zapobiec ani ktéoremu nie moga przeciwdziataé, a ktore uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czeSci lub w caloci jego zobowigzan. Sita wyzsza obejmuje w
szczegblnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatbw wybuchowych; skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawcg;

d) Kkleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne deszcze;

e) ogloszenie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii choréb zakaznych u
ludzi, w szczegdlnosci COVID-19, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chordb zakaznych u ludzi lub
innych przepisow szczegdlnych,

Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek innego
wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor nadzoru
zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego
$wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a
Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za calo$¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego
$wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktérych
Wykonawca byt zobowigzany.

2. Skréty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej umowie
0znaczaja:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,
KC - Kodeks cywilny,

KPC - Kodeks postgpowania cywilnego,
KRS - Krajowy Rejestr Sadowy,

PB - Prawo budowlane,

PN - Polska norma,

PZJ - Plan zapewnienia jakosci,

Pzp - Prawo zamowien publicznych,

SWZ - Specyfikacja warunkow zamowienia,
UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych,
ZDMK - Zarzad Drég Miasta Krakowa
R -robocizna,

M - cena materiatow,

S - koszty pracy sprzetu,

Ko - koszty ogolne,

Z - zysk.

§2

Przedmiot umowy
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1. Zamawiajacy zlecaja, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong
na podstawie materiatdow otrzymanych od Zamawiajacych w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia 1 wynikiem przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia w trybie
podstawowym  (znak sprawy: ... ) zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.:
Budowa/przebudowa chodnikéw w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa
— ulica Kantorowicka od ul. Gustawa Morcinka do skrzyzowania z ul. Zakole ( mostku
na potoku)” godnie z obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejsza
umowsa, w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

2. Zakres umowy obejmuje realizacj¢ robdt budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania,
o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji projektowej oraz
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robdt budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym robét, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie
zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat si¢ z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajacych
oraz terenem budowy a takze o§wiadcza Ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentoéw otrzymanych od Zamawiajacych posiadt znajomo$é ogdlnych
i szczegbdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym realizowana inwestycja
i trudno$ciami, jakie mogg wynika¢ z charakterystyki tego terenu;

3) szczegodlowo zapoznat si¢ z wymaganiami Zamawiajacych, ktore uwzglednil w swojej
ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazytl warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okoliczno$ci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie i
profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak rowniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi
przeszkod do pelnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami
iuzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej od
podmiotow zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

6. llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumiejg pod tym
pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy w
Polsce.

7. Uznaje si¢, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztaltowany jest przez nastgpujace
dokumenty

1) dokumentacj¢ projektowa,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

3) umowe wraz z zalgcznikami,

4) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacych,

5) dokumentacje postepowania o udzielenie zamowienia w trybie podstawowym, , w
tym w szczeg6lnosci SWZ.
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8. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 obejmuje w szczegolnosci:

1) koszty wykonania robot wynikajacych z projektow budowlanych i wykonawczych,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz udzielonych przez
Zamawiajacych  odpowiedzi na pytania skladane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia w trybie podstawowym bedacego podstawa do zawarcia niniejszej umowy.
W przypadku nie ujecia przez Wykonawceg w cenie ofertowej wszystkich wymienionych
robét (prac) wynikajacych z powyzszych dokumentow Wykonawca nie otrzyma za nie
dodatkowego wynagrodzenia,

2) koszty projektu BIOZ, wykonania  wszelkich robot przygotowawczych,
wykonczeniowych 1 porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i pdzniejszej
likwidacji placu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej organizacji ruchu i
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robét,
ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza
budowy (woda, energia elektryczna, telefon) dozorowanie budowy, odwodnienia,
wykopow, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zaggszczenia
gruntu, wywozu materialdw pochodzacych z rozbidrki, robdt demontazowych i
wyburzeniowych, odtworzenia drég i chodnikoéw, peilnej obshugi geodezyjnej wraz z
inwentaryzacja powykonawcza, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty
zwiazane z odbiorami wykonanych robét, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
zakonczeniu realizacji robdt budowlanych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej
umowy.

§3
Sposaob realizacji robot budowlanych

1. Zamawiajacy 1 przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych zgodnie
z harmonogramem robo6t( harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym 1 po rozstrzygnigciu postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1 do niniejszej
umowy.

2. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wilasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz
organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedlozy Zamawiajacemu 1 nastepujace

dokumenty:
1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za zgodno$¢ z
oryginatem,

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii tych
dokumentow poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem,
potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:
a) ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z prowadzong
dziatalno$cig gospodarcza obejmujacg Przedmiot umowy,
b)  ubezpieczenie robot objetych niniejszg umowa,
c) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego si¢ na terenie budowy.
W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy 1 jest uprawniony do zadania od Wykonawcy oryginatow
przedtozonych dokumentow.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczego6lnosei do:
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1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)
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przejecia terenu budowy;
zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz kierownikoéw
branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywala obowigzki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania Zamawiajagcemu 1, najpdzniej
do dnia rozpoczecia robot, os§wiadczenia ztozonego przez ta osobg o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajagcym posiadanie przez nig
stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow branzowych. Poprzedni
zapis stosuje si¢ takze do zmiany kierownika budowy;
zapewnienia zasilania terenu budowy w niezb¢dne media i zaptaty za te media;
zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej tacznosci z
organami ratowniczymi i porzadkowymi;
opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy iuzyskania
zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajacych z tego tytutu;
ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znakow przez caty okres
wykonywanych robot;
wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym w
szczegblnosci: ewentualnej wycinki drzew i krzewow, zdjecia 1 wywozu warstwy ziemi z
terenéw zielonych, rozbiorki chodnikéw i ciggdéw pieszych, rozbiorek innych istniejacych
na terenie budowy obiektow i urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem 1 w uzgodnieniu z wtascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementow infrastruktury;
w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w
imieniu i1 na rzecz Zamawiajacych wszelkich niezbgdnych zgdd na wejscie w teren od
zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;
utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem oséb trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z
planem BIOZ (w przypadku koniecznos$ci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe). Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
odszkodowawcza;

10) utrzymania czysto$§ci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania awarii

zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen w rejonie
prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robdt - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu
budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robot z sasiednich nieruchomosci
oraz drog, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjna wraz z opracowaniem geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje si¢
dostarczy¢ do Zamawiajacego 1 dokumentacje powykonawcza réwniez w wersji
numerycznej (GIS/CAD);
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12) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej naprawy;

13) biezacej 1 kompleksowej obstugi: geodezyjnej oraz obshugi geotechnicznej/geologicznej i
nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania rob6t oraz ich
odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania
prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych
pomiaréw nat¢zenia halasu i drgan podczas wykonywania robot budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajagcemu 1 kosztorysu powykonawczego obejmujacego
powstate w ramach realizacji umowy, §rodki trwate danego Zamawiajacych, ze wskazaniem
ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja), lokalizacji i wartosci netto i
brutto w ztotych polskich, na podstawie ktoérego mozliwe bedzie sporzadzenie przez
Zamawiajacych odpowiedniego wykazu $rodkéw trwalych wytworzonych w ramach
zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiggowej
Zamawiajacych;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi okreslone w §
4 ust. 3 pkt 4 lit. d i przekazania jej Zamawiajgcemu 1;

18) przekazania Zamawiajacym certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych producentéw na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej
Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materialy i
urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy
prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone zkatalogami, instrukcjami obshugi,
uzytkowania i konserwacji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiardéw, sprawdzen i prob, przed
zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu przejecia
placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow 1 wiascicieli przyleglej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z  wczesniejszym

powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy w

tym infrastruktury technicznej,

4) ponosi pelne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy mediow, pomiarami i innymi.
Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacj¢ ruchu na czas wykonywania robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatlowe 1 pozostatosci po robotach
rozbiorkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania wszystkich obowigzkow
wytworcy i posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek
zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego zamodwienia, zgodnie z
ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 797) oraz
pokrywania kosztow utylizacji odpadoéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
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Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajacych potwierdzenie faktu utylizacji odpadow,
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnosé
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkdéw, w ktorych inspektor nadzoru z ramienia
Zamawiajacych wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wiasnym zakresie i na wiasny koszt:

1) obstuge geodezyjna,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania prac, wraz z
wykonywaniem biezacych pomiaréw natezenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot
budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3) Dbiezacej i kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru geologicznego, w

zakresie niezb¢ednym do prawidlowego wykonania robét oraz ich odbioru, w tym do
wykonania niezb¢dnych badan pod nadzorem inspektora nadzoru.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt. W przypadku realizowania robdt budowlanych na
podstawie decyzji ZRID — zlecenia po zakonczeniu robot budowlanych na wiasny koszt
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynnosci wyznaczenia lub odtworzenia i
trwalej stabilizacji tych punktéw granicznych granic dzialek , ktéry przebieg jest tozsamy z
granicg stanowigca granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione znaki graniczne nalezy przekaza¢
w terenie przedstawicielowi Zarzadu Drog Miasta Krakowa. ( * nie dotyczy robot budowlanych
realizowanych na podstawie pozwolenia na budowe lub na podstawie zgloszenia)

Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej z niezbgdnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na
mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajacego |1
dokumentacje powykonawcza rowniez w wersji numerycznej (GIS/CAD).

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni personel
posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wlasciwej izby samorzadu
zawodowego 1 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalnosci oraz
uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i
kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych, realizacyjnych i
inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania danemu Zamawiajagcemu
dokumentow potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja odpowiednie kwalifikacje.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacych oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego i innym
upowaznionym osobom, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
zumowg beda wykonywane. Wykonawca ponosi koszty za odplatne wylaczenia, pomiary
zwigzane z robotami przytaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. Iub innych gestorow
sieci, dokonania zgloszen 1 przedstawienie niezbgdnej dokumentacji zwigzanej z umowa
przytaczeniows o ile taka jest zawarta.

W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym zakresie
wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu celem oddalenia
ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczacych uszkodzen
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym szkody
wyrzadzone osobom trzecim.
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19. Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robodt poinformuje spotecznosé
lokalng w sposob ogoélnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie rozpoczecia i
zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem peinej nazwy Wykonawcy wraz z adresem
jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robdt oraz numerdw telefonow kontaktowych.

20. Roboty wykonywane bgda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot budowlanych
nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie
materialy stuzace do wykonywania robot budowlano -montazowych musza posiada¢ aprobaty
techniczne i odpowiednie atesty.

21. Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robdt takze w dniach wolnych od
pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uznaja, iz zachodzi taka koniecznos$¢.

22. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacj¢ robot,

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,

6) zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zamowienia przez uprawnione laboratoria
wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych pomiaréw nat¢zenia hatasu i drgan podczas
wykonywania robot,

7) zapewni udzial archeologa przy wykonywaniu prac obj¢tych przedmiotem niniejszej
umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci potwierdzonej przez inspektora
nadzoru Zamawiajacych.

23. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie podlegajacy
przebudowie (np. oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy
doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem. Wykonawca ma obowigzek
zamontowania na wilasny koszt tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi Rozporzqdzenia
Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 v. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z
budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. poz. 953).

24. Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznoS$ci.

25. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorom nadzoru  wynikow badan
i pomiarow zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegolnych
robot.

26. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektoréw nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow i
$wiadectw jako$ci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na wlasny koszt.

27. Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej umowy
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

.......................................................................................... /*  nalezy wpisaé
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych Zamawiajgcy formutuje
wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy o prace za wyjqtkiem 0s0b
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petnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane /, bgda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawnieni s3 do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 27
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawnieni s3 w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacych w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacym wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s06b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacych. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie whasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéow, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacych terminie zadanych przez

Zamawiajacych dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sOb
wykonujagcych wskazane w ust. 27 czynnosci. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawcg lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane
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w ust. 27 czynno$ci Wykonawca zaptaci kare umowna, o ktoérej mowa w § 11 ust. 1 pkt. 2 lit. j i
lit. k niniejszej Umowy.

31. llekro¢ w ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to
rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce

§4
Termin realizacji, odbiory
1.  Wykonanie robot budowlanych nastagpi w terminie ................ od przekazania terenu
budowy, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg Umowa

nastepuje odbiorem koncowym, na podstawie protokolu odbioru koncowego. Przekazanie terenu
budowy nastapi na podstawie protokolu przekazania. Oddanie terenu budowy nastapi rowniez na
podstawie protokotu odbioru koncowego.

2. Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbior czesciowy;
3) odbior techniczny,
4) odbior koncowy;
5) odbioér gwarancyjny;
6) odbioér pogwarancyjny.
3. Zamawiajacy beda dokonywaé odbioréw robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z
uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowo$é do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym inspektora
nadzoru danego Zamawiajacego,

b) do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest zobowigzany
przedlozy¢ inwentaryzacj¢  geodezyjng powykonawcza kazdorazowo dla
zakonczonego etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, dany Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni roboczych od
dnia zgloszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
danego Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu,

2) W odniesieniu do odbioru cze$ciowego:

a) Zamawiajacy dopuszczajg mozliwo$¢ dokonywania odbioréw czg¢$ciowych =z
zastrzezeniem, iz Zamawiajacy dopuszczaja dokonanie odbioru czeSciowego robot
budowlanych o warto$ci nieprzekraczajacej limitow finansowych przewidzianych dla
Zamawiajacych na poszczegélne lata obowigzywania umowy wskazanych w §5 ust.
13 niniejszej umowy.

b) odbioru cze$ciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezgcych cze$ciowych
rozliczen; odbidr czgsciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania czesci
Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czgsciowego Zamawiajacy potwierdza
jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robdt w celu umozliwienia zaptaty
odpowiedniej czesci wynagrodzeni. Odbidr czgSciowy nie rozlicza Wykonawcy z
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c)

d)

f)

2)

mostku na potoku)”
odpowiedniej czeSci robot ze skutkiem w postaci wygasnigcia zobowigzania i
rozpoczecia biegu rekojmi i gwarancji jakosci,
po zakonczeniu wykonywania cze$ci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru
czgsci robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o
gotowosci do odbioru inspektora nadzoru ze strony danego Zamawiajacego oraz
przedstawia dokumenty, o ktérych mowa pod lit d) ponize;j,
dokonanie odbioru czgéciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce  zestawienia rzeczowo —  finansowego  wykonanych  robdt,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony danego Zamawiajacego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli danego Zamawiajagcego w obecnosci
Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegdlnej
czescei robdt budowlanych i przediozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru czgsciowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym
wykonanych robot zgtoszonych do odbioru czesciowego wykonawca zobowiazany
jest do przedstawienia danemu Zamawiajacemu protokotdw odbiorow czesciowych
podpisanych pomigdzy Wykonawcag a jego podwykonawcami 1 dalszymi
podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dang czg$¢ przedmiotu umowy. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakoSci
wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sa do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie
stwierdzonych wad,
dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czgsciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdt wykonanych czeSciowo
sporzadzonym przez Wykonawca i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
wlasciwego Zamawiajacego,
odbiorow czgsciowych Zamawiajacy dokonywal bedzie nie czeSciej niz raz w
miesigcu i w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).
Powyzsze postanowienia stanowig odmienne postanowienie umowne, o ktérym mowa
w art. 654 k.c. i oznacza, ze odbiory czg¢éciowe zostaly w niniejszej umowie
uregulowane w inny sposob niz przewiduje to art. 654 k.c i moga by¢ dokonywane
wylacznie na zasadach okreSlonych w niniejszej umowie;.

3) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a)

b)

odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robdt budowlanych danej branzy, na podstawie przedlozonego
przez Wykonawce o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robdt oraz
po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez wilasciwego Zamawiajacego lub osobg przez danego
Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli danego Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy, w
terminie 21 dni od daty zgtoszenia wykonania catosci rob6t budowlanych danej
branzy po przedlozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania
odbioru;
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c) Zamawiajacy maja prawo odméwié przeprowadzenia odbioru technicznego

(branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) odbidr techniczny nie jest odbiorem cze¢$ciowym ani odbiorem koncowym i nie
stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z
zakonczeniem  wykonywania robot  budowlanych, potwierdzonych  przez
Zamawiajacych lub osobe przez Zamawiajacych wskazang. Potwierdzenie takie
nastgpuje po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacych;

b) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcych oraz w obecnosci Wykonawcy,
nastepuje w terminie 21 dni od daty zgtoszenia wykonania catosci robot budowlanych
objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy ipo przedtozeniu kompletnych
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego;

C) Zamawiajacy ma prawo odméwic¢ przeprowadzenia odbioru koficowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiagnatl gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystapieniem do odbioru kofhcowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
do wilasciwego os$rodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktora powinna
zawiera¢ dane umozliwiajagce wyniesienie zmian na mape¢ zasadnicza do ewidencji
gruntéw i budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowdd przekazania
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ do protokotu
odbioru koncowego, a nastgpnie Wykonawca winien dostarczy¢ danemu
Zamawiajacemu  kompletng dokumentacje powykonawcza oraz  kosztorys
powykonawczy wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w3
egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadajgcej stosowne klauzule
potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji
elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujacym
uktadzie wspotrzednych. Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych
wektorowych sg pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub
MicroStation (dgn). Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na wlasny koszt
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie odtworzenia
uszkodzonych badz zniszczonych znakéw (punktéw) panstwowej osnowy
geodezyjnej. W przypadku braku mozliwosci ich stabilizacji w dotychczasowym
miejscu nalezy dokonaé ich przeniesienia. W zwigzku z powyzszym zobowigzaniem
Wykonawca ma obowiagzek przekaza¢é Zamawiajacym wraz z inwentaryzacja
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S)

)

h)

i)

mostku na potoku)”
powykonawcza potwierdzenie przyjgcia operatu geodezyjnego stabilizacji lub
odtworzenia punktow panstwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacym komplet dokumentacji
powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d powyzej wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg 1 kosztorys powykonawczy sporzadzony na dzien
zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw
w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz do
dnia dokonania odbioru koncowego,
w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e powyzej zostanie przekazana
Zamawiajacym po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w lit. € powyzej,
w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu umowy,
Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg termin ich
usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych.
Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez Zamawiajacych h nastapi w
ciagu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Wyznaczenie terminu usuni¢cia wad nie oznacza przedluzenia terminu
zakonczenia robot przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacym, w trakcie odbioru
koncowego, protokotow odbiorow koncowych, podpisanych pomigdzy Wykonawca a
jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad,
w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcym
komplet dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia whasciwych jednostek i
organow, protokoty odbioréw technicznych i odbiorow czgsciowych, Swiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, o ktdrej mowa w lit. e)
powyzej,
Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokot odbioru koncowego
robot. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i1 zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

c)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacych i Wykonawcy i polegaja na ocenie robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie przegladu
po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi Iub gwarancji,

oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a ilit. b
powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane begda réwniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy
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beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy 1 Zamawiajacych co roku w dniu
kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu terminu gwarancji lub
rekojmi (w zalezno$ci od tego, ktore zdarzenie wystapi podzniej), przy czym ostatni
przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie pdzniej niz 2 miesigce przed uplywem
termindw gwarancji 1 r¢kojmi. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie
przegladu, zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jako$ci wykonanych
robot w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych w zwigzku
z usuni¢ciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu. Z przegladu
gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie
stwierdzenia wad, zastosowanie maja postanowienia § 9 niniejszej umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbidr pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i shuzy
potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie
rekojmi i gwarancji,

b) odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajagcych — przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokol odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunig¢ciu wszystkich wad. Dokonanie
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia
Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy dotyczacych usuwania
wad.

§5

Wynagrodzenie

Wykonawca za wykonanie pelnego zakresu robot otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie
przekraczajacej zlotych brutto (stownie zlotych:
................................................................... ), rozliczone na podstawie ilosci wykonanych
i odebranych robot, na podstawie kosztorysu powykonawczego wedlug niezmiennych
cen okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej
Umowy, umowy w tym:

Q) e ztotych brutto (stownie ztotych: .........cocceeiiiiiiiinn )
za wykonanie za wykonanie robot budowlanych ........................ , dla
Zamawiajacego 1,

D) e, ztotych brutto (stownie ztotych:

........................................ ) za wykonanie robot budowlanych......................
dla Zamawiajacego 2,
Wykonawca wystawi faktur¢ VAT na nadanego Zamawiajacego za roboty odnoszacego si¢

do danego Zamawiajacego podstawie protokotu odbioru (czesciowego, koncowego),
podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury. Zamawiajacy
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dopuszcza fakturowanie cze$ciowe i zaplate czesciowa za zakonczony zakres prac okreslony w
protokole odbioru czgéciowego z zastrzezeniem §4 ust. 3 pkt. 2) lit a) umowy.

3. Termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami ust. 2,
wraz z zatacznikiem w postaci protokotu odbioru. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu
umowy zostanie wyplacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze .

W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czeSci prac stanowigcych

Przedmiot umowy do kazdej faktury (koncowej, czesciowe] wystawionej przez Wykonawce i
przekazanej Zamawiajagcym, Wykonawca zobowigzany jest dolaczyc¢:

1)

2)

3)

4)

3)

6)

dokument (stanowiacy zalacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz podwykonawcow robot,
ushug lub dostaw w ramach skladanej faktury tj. faktury nr .... z dnia .....”, ktory
musi zawierac:

nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ushugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robot, ustug lub dostarczonych
towaréw oraz odpowiednie wartosci tych robot, ustug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robdt objetych skladang
faktura,

nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, uslug lub dostaw w ramach
sktadanej faktury. Zalacznik ten musi by¢ zlozony w oryginale i podpisany przez
wszystkich podwykonawcéw tj. zaréwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy oraz przez podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robdt, ustug Iub dostaw w
ramach sktadanej faktury.

Brak wykazu spehiajagcego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia
faktury.

oswiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykoenywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, potwierdzajagce otrzymanie przez podwykonawcow  catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcoéw roboty wchodzace w skiad robét,
ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy wykonmywali roboty,
ushugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,»Za Zgodno$¢ z oryginatem” oraz

potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych podwykonawcow ewentualnie
wraz z kserokopia innego dokumentu $swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy
zaplaty calo$ci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatlem. W
przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury
biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne
faktury lub btednie wypelione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury Wykonawca bedzie
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dotaczat oswiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot
wchodzacych w zakres robdt, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

5. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotagczyé dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow zawartych przez
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wedlug wzoru
stanowiacego zalacznik nr 3 do niniejszej Umowy;

2) o$wiadczenia  wszystkich  podwykonawcéw  oraz  dalszych  podwykonawcow
potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcdw catosci
wynagrodzenia z tytulu uméw zawartych z Wykonawcg lub w wypadku dalszych
podwykonawcow — z tytutu umow zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania
zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. W przypadku czeSciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umoéw o podwykonawstwo,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokos$ci pomniejszonej o wysoko$¢ wynagrodzenia
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie zostato im wyptacone.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien

w przypadku watpliwo$ci dotyczacych dokumentéw zataczonych przez Wykonawce do faktury.

8. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy czg$¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy na

podstawie waznej umowy z Wykonawca i §wiadczacy je za zgoda Zamawiajacych, wystapi do

Zamawiajacych z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktorej zaplate

wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznoSci przez Wykonawce. W

przypadku dokonania zaptaty przez danego Zamawiajagcych bezposrednio na rzecz

podwykonawcy na podstawie art. 647' § 5 KC Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu

Zamawiajacym wszelkich kwot wyptaconych z tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza

zgode na potracenie kwot wyplaconych podwykonawcom przez danego Zamawiajacych z

zobowigzania Zamawiajacych wobec Wykonawcy.

9. Faktury wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢ wystawiane

na:

a) odno$nie zakresu robot wskazanego w ust. 1 lit a):

Nabyweca:
Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakoéw

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 — 586
Krakow. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng i wystac ja
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktorej mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020r. poz. 1666).
W takim przypadku jako jednostke¢ odbierajaca nalezy wskazaé: Zarzad Drog Miasta Krakowa
Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy
zalgczniki do faktury, winny by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
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b) Odnos$nie zakresu robot wskazanego w ust. 1 lit. b):

Nabywca:

Wodociagi Miasta Krakowa S.A. w Krakowie

ul. Senatorska 1, 30-106 Krakow,

NIP: 675-00-000-065

Faktury winny by¢ dorgczane na adres ul. Senatorska 1, 30-106 Krakow

10. Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego danego Zamawiajacego.
Termin zaptaty wynosi 30 dni od daty otrzymania prawidlowej faktury przez wilasciwego
Zamawiajacego.

11. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury, Zamawiajacy odmowi
jej przyjecia. Wykonawca jest / nie jest podatnikiem podatku VAT.

12. Zamawiajacy nie wyrazaja zgody na zmian¢ wierzyciela na osobg trzecia w zakresie
wypetnienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 16.

13. Wynagrodzenie za wykonane roboty zostanie zaptacone do wysokosci limitow

finansowych na poszczegdlne lata, tj.:

a) za wykonanie robo6t budowlanych dla Zamawiajgcego 1:
e 7zt w roku 2025,
e zt w roku 2026
e zt w roku 2027

b) za wykonanie robot budowlanych dla Zamawiajgcego 2:
e 7z w roku 2025,
e zt w roku 2026.
e zt w roku 2027

14. W przypadku niewydatkowania s$rodkow finansowych wynikajacych z limitow
przewidzianych na poszczego6lne lata w pelnej wysokosci, wysoko$¢ limitow finansowych
przewidzianych na poszczeg6lne lata moze ulec zmianie w ten sposob, iz pomniejszony
zostanie limit na dany rok, a zostanie podwyzszony limit §rodkéw finansowych na rok
nastepny, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich $rodkéw w Budzecie Miasta
Krakowa i w obowigzujacej Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Krakow.

15. W przypadku zmiany wysokosci $rodkoéw finansowych wynikajacych z limitow
finansowych przewidzianych na poszczegoélne lata, strony dokonaja odpowiedniej zmiany
zapiséw w formie pisemnego aneksu do ninigjszej umowy

16. Zamawiajacy dopuszczaja mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela na
podstawie cesji wierzytelnoSci o =zaplate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wylgcznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca zaciggnie kredyt
lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowat wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela
w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda Zamawiajacych, w ktorej
Zamawiajacy okresli szczegdtowe warunki na jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu wyrazenia
przez Zamawiajacych zgody na przelew wierzytelnosci, przelew wierzytelnosci jest
bezskuteczny(bezskuteczno$¢ zawieszona). Mimo wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosci
Zamawiajacym przystuguje prawo dokonania potracenia z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
naliczonych kar umownych z tytulu realizacji niniejszej Umowy oraz wyplaty naleznego
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wynagrodzenia zatwierdzonym przez Zamawiajagcych — podwykonawcom w przypadkach
wskazanych w § 7.

W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis.

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajqcych wzgledem petnomocnika ustanowionego zgodnie z
$ 9 ust.6 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego faktury z tytutu
wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie zostato udzielone
wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcych Zadnych praw do zaptaty za wykonane
prace.

§6
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca o$wiadcza, iz  powierza podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czesci
zaméOwienia, wskazanych w ofercie: ...............c. L
(* nalezy wpisa¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz ze
wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore Wykonawca
wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza  realizowac przy pomocy
podwykonawcow).

Lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom i
oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wlasnymi

(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postegpowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118
ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu
trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu).

Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ...... ....... (nazwa podmiotu trzeciego —

podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powolywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, ( tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie
realizowat przedmiot Umowy w zakresie nastgpujgcej czeSci zamowienia... ... ......... ........

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajacym projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zatgcznikami, w szczeg6lnoSci wraz z zestawieniem iloSci robot, ustug Iub dostaw
oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane
przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys
ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robdt i ceny jednostkowe) oraz
wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktore maja by¢
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wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pozniej niz na 16 dni przed datg
zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy.
Wymagania dla umoéw z Podwykonawcami okreslone zostaly w tabeli stanowiacej Zalacznik
nr 4 do Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do kazdego projektu umowy o roboty
budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z
Podwykonawca przedkladanej Zamawiajacym dolaczy¢ oswiadczenie w sprawie spelnienia
wymogoéw dla uméw z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie i podpisanie tabeli, ktorej
wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku otrzymania umowy o
podwykonawstwo:
1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
lub w niniejszej Umowie;
2) przewidujacej termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w pkt 1 zatacznika
nr 4 do niniejszej Umowy;
3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemoznos$ciag wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.
Niezgltoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 ,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacych.
W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreSlonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedlozy Zamawiajacym zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacych.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcym
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane wraz z wszystkim zalgcznikami oraz z dokumentami
potwierdzajacymi prawo o0sOb reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o
podwykonawstwo 1 zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktéry reprezentujg (strony
umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca ( podwykonawca) nie moze zleci¢
podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg  roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacych.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacych.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienié
zaakceptowang przez Zamawiajacych umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zmienic
zaakceptowang przez Zamawiajagcych umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie
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realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajacym projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 - 9

stosuje si¢ odpowiednio.

11. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcym
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o
podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacym poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

13. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
pkt 1) zatacznika nr 4 do niniejszej Umowy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.
Ust. 4 stosuje sig.

14. Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ushugi.

15. Wykonawca moze wykonywaé roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy pomocy
podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez
Zamawiajacych w trybie okreSlonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po jego
sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 5 do umowy.

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacych pelng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

17. Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani
w zalaczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywaé za aprobatg Zamawiajacych na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisow prawa. W
takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacych, Strony zmienig zalgcznik nr 5
do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

18. Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetienia warunkoéw udziatu w postgpowaniu, wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacym, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie speilnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na ktorego zasoby
wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenia zamowienia.

19. Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czgsci zamodwienia, ktora
Wykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcow, ktore nie zostata wykazana w
ofercie, stanowi zmiang umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do umowy.

20. Wykonawca zobowigzany jest do réwnoczesnego przesylania Zamawiajagcym dokumentow
wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe wskazane w § 9 ust.
1.

21. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcoéw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

§7

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem podwykonawcy
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1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacych umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
dotyczace Zamawiajacych, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajacym umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosSci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcych umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacym poswiadczonej za zgodnosc
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Zamawiajacy niezwlocznie po  otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania

bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty, zawiadomi Wykonawceg o
zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegolnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacych, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca przekazuje
w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegotowe uzasadnienie zajgtego
stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot budowlanych, dostaw lub ushug
realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce prawidtowosci ich
wykonania oraz co do wypeklienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnos¢
roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci
majacych wpltyw na te wymagalno$¢.

6. Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7- dniowym
terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacych oznacza, iz Wykonawca uznaje
zasadnosci bezposredniej zaptaty oraz wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 1 nie wnosi zadnych uwag.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacych, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ziozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacych co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ si¢ nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty, w szczegdlnosci przedtozy dowody wykonania robdt budowlanych, dostaw lub
ustug (protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktury lub rachunki, a takze
oswiadczenie ztozone przez osoby umocowane do reprezentowania podwykonawcy lub
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dalszego podwykonawcy o  braku otrzymania odpowiednio od Wykonawcy, lub

Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego zadaniem bezposredniej zaptaty.

8. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy uznania platnosci bezposredniej za uzasadniong.

9. W przypadku uznania przez Zamawiajacych ptatnosci bezposredniej za uzasadniong, podstawg
ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacych na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatlem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez

10.  Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub
ushug

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajagcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego od niego Wykonawcy.

12.  Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.

13.  Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacych wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokos$ci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych wobec Zamawiajacych
wynikajacej z niniejszej umowy.

§8

Waloryzacja Wynagrodzenia

—_

Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zwaloryzowane dla oddania zmiany
(wzrostu lub spadku ) cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacja
Przedmiotu umowy zgodnie z ponizszymi postanowieniami (dalej jako ,,waloryzacja
Wynagrodzenia”).

2. Waloryzacja Wynagrodzenia nastagpi w oparciu o podany ponizej wskaznik
waloryzacji Wynagrodzenia, ustalany w oparciu o zmiany wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej ustalanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego
1 oglaszanego w Dzienniku Urzedowym RP , Monitor Polski” (dalej jako wskaznik).

3. Pierwsza waloryzacja nastgpi po 6 miesigcach od zawarcia Umowy i bedzie wyliczona
jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 6 miesigcy (dalej jako
»stawka waloryzacji”).

4. Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bgdzie po uptywie 6 miesigcy od poprzedniej
waloryzacji w oparciu o stawke waloryzacji wyliczong jako $rednia arytmetyczna ze
wskaznika za okres, ktory uplynat od poprzedniej waloryzacji, z zastrzezeniem ust. 6.

5. W przypadku likwidacji wskaznika, o ktéorym mowa w ust. 2 lub zmiany podmiotu,
ktory urzgdowo go ustala, mechanizm, o ktorym mowa w ust. 2 stosuje si¢
odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktory zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa zastapi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.
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6. Kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonana po uptywie kazdych kolejnych 6

miesigcy obowigzywania Umowy i tylko w przypadku wzrostu stawki waloryzacji o
wigcej niz 5% liczonych w stosunku stawki pierwszej waloryzacji.

7. Waloryzacja Wynagrodzenia stanowi zmiang Umowy i wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci w formie aneksu do Umowy, pod warunkiem
zabezpieczenia odpowiednich $srodkéw w budzecie miasta Krakowa oraz Wieloletniej
Prognozie Finansowej miasta Krakowa.

8. Wynagrodzenie bedzie waloryzowane do wysokosci 15 % wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, co oznacza, ze zmiana wynagrodzenia na skutek
zastosowania waloryzacji Wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ tego progu.

9. Waloryzacji podlega Wynagrodzenie lub jego czes¢, ktore zgodnie z postanowieniami
Umowy nalezne jest z uptywem termindéw uprawniajacych do dokonania waloryzacji.

10. Wykonawca w terminie do 14 dni po uptywie kazdych 6 miesigcy obowigzywania
umowy zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacych na pismie, o zmianie
wysokosci wskaznika. Uchybienie przez Wykonawce zastrzezonemu w zdaniu
pierwszym niniejszego ustgpu terminowi dorgczenia zawiadomienia o zmianie
wskaznika o wigcej niz 30 dni oznacza, ze Wykonawca zrzeka si¢ roszczenia o
waloryzacje wynagrodzenia.

11. Do umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, zawartych
pomigdzy Wykonawcag a Podwykonawca lub Podwykonawcg a dalszymi
Podwykonawcami, zawartymi na okres dluzszy niz 6 miesiecy, liczony wraz z
wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie beda mieé¢
postanowienia niniejszego paragrafu.

12. W przypadku kontynuowania wspolpracy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca
lub Podwykonawca a dalszym Podwykonawca obowigzek stosowania postanowien
niniejszego paragrafu powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 6 miesigcy
lacznie dla wszystkich uméw o podwykonawstwo.

§9
Osoby nadzorujace
1. Zamawiajacy  ustanawia przedstawiciela nad wykonywanymi robotami budowlanymi:
........................................ nrtel. ............ooope-mail L

2. W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowigzki inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi pelni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego 1.

3. Zamawiajacy 1 Upowaznia ..eeeeeeescsnsonsonss ( propozycja: kierownik Dziatu i/lub osoba
go zastepujgca i/lub pracownik Dziatu ) do koordynowania i nadzorowania realizacji
niniejszej umowy oraz do prowadzenia z Wykonawcg korespondencji roboczej dotyczacej
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realizacji niniejszej umowy a takze do podpisania protokolu/ protokotéw odbioru (
czgsciowego, konicowego)
4.  Zamawiajagcy 2 ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami

budowlanymi: ... nr tel. ...l ., e-mail
5 Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot

budowlanych:. .......ccooovvveiiviiiiiiies ,nrtel. oo se-mail ...
6. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy

(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 5, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy Stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastepujace adresy:
- dla Zamawiajacego 1:
Faks: ....coovviiinnn
Email: .............c.....
- dla Zamawiajacego 2:
Faks: oo
Email: ...........oonn
- dla Wykonawcy:
Faks: oo
Email: ...........oon
7. Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznos$ci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci i musza by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacych lub
odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia.
Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub, za posrednictwem
poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji
niniejszej Umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej
opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowaé na
nastepujace adresy:

Dla WyKonawey .....c.ovvvviiiiiiiiiieiinieaninnns (e — mail)
Dla Zamawiajgcego 1...........covviiiiiiiinnn. (e —mail).
Dla Zamawiajacego 2 .......ccoveiieiiiiiiiiaanne. (e — mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjium) wprowadzony zostanie zapis.

8. Pelnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostalo udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dzialajgcy przez
osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej Umowy, jak
rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania wszystkich
wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci upowazniony jest
do :

1)  skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

2)  wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajqcego z niniejszej Umowy,

3) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli skladanych przez
Zamawiajgcych,

4) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq Umowg,
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5)  reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjq niniejszej Umowy,

6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow zwigzanych z
realizacjq niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania umowy, umow (w
przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajqcych) aneksow do umowy, protokotow.

§10

Rekojmia i gwarancja jakoSci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacych odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. OKres rekojmi wynosi 5 lat liczac od dnia
nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

2. Wpykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot umowy, w tym w szczeg6lnosci na wykonane
roboty, uzyte materialy i zabudowane urzadzenia na okres .............. miesiecy liczac od dnia
nastepnego po dniu podpisania protokolu odbioru koncowego Przedmiotu umowy. Dodatkowo
oprocz okresu wskazanego wyzej i dotyczacego wszystkich prac wchodzacych w przedmiot
umowy - Wykonawca udziela gwarancji w zakresie urzadzen elektroenergetycznych oraz sieci
gazowej takze na okres od dnia odbioru technicznego urzadzen elektroenergetycznych do dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy na warunkach wskazanych przez
odpowiednich gestoréw sieci w porozumieniach zawartych z Zamawiajacym na usunigcie kolizji
sieci z realizowang inwestycja.

3. Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystapienie wady przedmiotu
objetego gwarancja, uprawniony jest do zgloszenia Wykonawcy reklamacji (dalej ,,Reklamacja”),
poczta elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie
potwierdzi¢ na pi$mie, faksem lub poczta elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli
w terminie 24 godzin od zgloszenia Reklamacji - Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania,
uwaza si¢, ze Wykonawca takie potwierdzenie zlozyt z chwilg uptywu tego terminu.

4. Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usuni¢cie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku wad
uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacje elementow sieci energetycznej, gazowej itp. (w
szczegolnosci powodujacych konieczno$¢ wylaczenia urzadzen spod napigcia lub koniecznosé
pracy tych urzadzen pod obciazeniem nizszym od nominalnego) - usuni¢cie wad musi nastapi¢ nie
pézniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o
dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za uprzedniag pisemng zgoda
Zamawiajacych, usuni¢cie wad moze nastapi¢ w innym uzgodnionym przez strony terminie.

5. Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usuni¢cie lub odmoéwit
usuni¢cia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usung¢ lub moze zleci¢
usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z gwarancji
moze samodzielnie usunagé wady bez wzywania Wykonawcy do ich usunigcia — na koszt
Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usuniecie wady, a op6znienie moze
spowodowaé wzrost dodatkowych kosztéw lub inng szkode.

6. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja, nowy, wolny od
wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancja, okres gwarancji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objetego gwarancja lub
zwrocenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ przedmiotu objetego gwarancja,
zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czesci wymienionej. W innych wypadkach okres
gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady przedmiotu objetego
gwarancja, uprawniony z gwarancji nie mogt z niego korzystac.
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8. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot obj¢ty gwarancjg lub jego cze¢$¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad,
bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalno$é jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie
wykluczaja mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu objetego gwarancja na nowy,
wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

9. W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego
wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od uprawnionego z gwarancji
wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czgsci i usunigcia wszelkich
skutkow tego odbioru.

10. Gwarancja objete sa wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania gwarancji, za
wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktore zostaly spowodowane Silg wyzsza lub z
wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub osob trzecich.

11. W ramach gwarancji, uprawniony z gwarancji moze domagaé si¢ usuni¢cia szkod, ktore wady
spowodowaty lub szkod powstalych w trakcie usuwania wad.

12. Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po uptywie okresow
gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uptywem.

13. Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacych uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu
czasu na ich wykonanie.

14. Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytutlu gwarancji bedzie wykonywal z uwzglednieniem
przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, to
jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledow Wykonawca o§wiadcza i zobowiazuje
si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang -
dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacych zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamowien publicznych nie bedzie stanowilo podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce
z wykonywania obowiazkow z tytutu gwarancji.

§11

Kary umowne
1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacych — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
2) Wykonawca w przypadku:
a) odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcych z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
b) zwloki w zakonczeniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okres$lonej w §
5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki liczagc od uptywu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,
¢) zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w
§ 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uplywu terminu na
usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej umowy,
d) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaptacie
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wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac od
uplywu terminu okre$lonego w umowie zawarte] z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcsg,
braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w § 6 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie okreslonym w § 6 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust.
1 niniejszej umowy,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 6 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % kwoty okre§lonej w § 5 ust.
1 niniejszej umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci
2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci o ktérych mowa w § 3 ust. 27 Umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na umow¢ o prace 0soOb
wykonujgcych czynno$ci w trakcie realizacji zamoéwienia wymienione w § 3 ust. 28
niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na
podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnos$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i w 1 wskazanych w pkt 10
tabeli zamieszczone] w zatgczniku nr 4 do niniejszej Umowy, co do ktérych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o prace - w wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetienia
wymogu zatrudnienia przez podwykonawcg na umowg o pracg osob wykonujacych w
trakcie realizacji zamowienia czynnos$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamdwienia
i wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszczonej w zataczniku nr 4 do niniejszej Umowy,
co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace,
niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej
Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w §
3 ust. 28 Umowy — w wysoko$ci 500 zt za kazdy dzien zwloki w wypetieniu
obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej Umowy, jednakze tacznie nie
wigcej niz 5% kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 30 niniejszej
Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktorej
dotyczy uchybienie nie byta zatrudniona na umowe o praceg, liczac od uptywu terminu
wskazanego w § 3 ust. 30 Umowy jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia
do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce wskazanego w tresci
dokumentow okazanych Zamawiajacym przez Wykonawce potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace,
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n) niedopelienia przez podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe¢ o prace
osoby, wykonujacej czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o pracg, w odniesieniu do ktérej ujawniono niespetnienie wymogu
zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500 zt
za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktorej dotyczy uchybienie nie byta
zatrudniona na umowe o prace, liczac od uptywu terminu wskazanego w § 3 ust. 30
jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia
uchybienia przez podwykonawce wskazanego w tresci dokumentéw okazanych
Zamawiajacym 1 Wykonawcy potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na
umowe o prace,

0) nieprzedtozenia Zamawiajacym kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej
mowa w § 4 ust. 3 pkt 4 lit e w terminie 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od uplywu 14 —
dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

2. Strony =zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosSci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Suma kar umownych za zwloke w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 30 %
kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy

§12

Odstgpienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Zamawiajacy ma
prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

2. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz wykonane.

3. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni liczac
od uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie 30 dni od
zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze Stron od umowy Wykonawca jest zobowiazany
do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i
zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajacym
w terminie 30 dni od dnia ztozenia o§wiadczenia o odstapieniu od Umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwlok¢ naleznych od Wykonawcy wyniesie 30%
kwoty, wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajagcy moze, bez wyznaczania terminu
dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy taka
sytuacja przekroczenia zaistnieje.
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Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od umowy,

jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje w terminie 30

dni od zaistnienia przypadkow stanowiagcych podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszen

umowy zaliczajg si¢ w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1) Wpykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcych wstrzymuje roboty budowlane na
okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania do poprawienia wykonywanych robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od rozpoczgcia lub
kontynuowania prac projektowych, prowadzenia robot zgodnie z postanowieniami
harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca nie przedluza waznoSci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usuni¢cia naruszenia w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest
wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

W przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji prac projektowych lub robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy
w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a nast¢pnie do przekazania opracowanej do
tego momentu dokumentacji projektowej a w przypadku robot budowlanych zabezpieczenia i
opuszczenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacym przez Wykonawce.
W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze Stron Wykonawca zobowigzany jest
do dokonania i dostarczenia Zamawiajacym robot wg stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej
przez Inspektorow nadzoru Zamawiajacych. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony
ustalaja komisyjnie warto§¢ wykonanych prac projektowych lub robdt oraz zakupionych
materialdw i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co moze stanowic
podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktérej postgpowanie (dziatanie,

zaniechanie) stanowito podstawe do odstapienia od umowy przez druga Strone.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze dokonaé¢ odbioru wykonanej przez

Wykonawce czes$ci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona Komisja

Odbioru skladajagca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacych i Wykonawcy. Komisja Odbioru

okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang cze$¢ Przedmiotu

umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WATtOSC e e e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada 5 % wartoSci tacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy . W przypadku
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu, zostanie ono wplacone
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na rachunek bankowy Zamawiajacego 1 w .......... . . Wykonawca wnidst zabezpieczenie
przed zawarciem UMOWY W fOTMIE ......ccoevveueeniiniinieniieecene ; kserokopia dowodu wniesienia

zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 6 do niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastgpujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajagcy zwrdoci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacych za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy nie pozniej niz w ciggu 15 dni po
uptywie terminu rekojmi.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtuzy¢
czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposob aby
obejmowato takze przedluzenie terminu realizacji umowy zzachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. W takim wypadku koszty przedhuzenia
czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obcigzaja Wykonawce
bez prawa domagania si¢ ich zwrotu od Zamawiajacych w jakiejkolwiek formie.

4. Zamawiajacy  bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy kwot naleznych Zamawiajacym z tytuléw okreSlonych w ust. 2, a w szczegdlnosci, w
przypadku gdy:

1) Zamawiajacy odstgpi od niniejszej umowy,

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat si¢ z realizacji obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej umowy,

4) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzah wynikajgcych z rekojmi.

5) Wykonawca nie zwroci Zamawiajacym kosztow wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajgcych okres§lone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga by¢
realizowane przez Zamawiajacych w kazdym czasie i niezaleznie od prawa Zamawiajacych
do dokonywania potracen wierzytelno$ci Zamawiajacych z wierzytelno$ciami Wykonawcy, w
szczegblnosci Zamawiajacy wedhug wilasnego uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w
drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystajac jednocze$nie z obydwu
mozliwosci (potracenie i pobranie z zabezpieczenia).

§14
»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne , roboty zaniechane
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku wystapienia w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktorych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta
starannoscig, nie mogt przewidzie¢ i gdy warto$¢ zmiany nie przekracza 50% kwoty, o ktorej
mowa w § 5 ust.1 umowy, w szczegdlnosci:

1) w przypadku konieczno$ci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji gdy
wykonanie tych roboét bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego;

2) w przypadku wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania
robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, w sytuacji
gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu
umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
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obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, na zasadach okreslonych w ust.
1-16  niniejszego paragrafu, pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych $rodkow

finansowych przez Zamawiajacych.

2. Przez ,,konieczne prace dodatkowe”, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nalezy
rozumie¢ prace, ktore nie byly objete dostarczong przez Zamawiajacych Dokumentacja
projektowa ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, a sa
konieczne w celu realizacji Przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem .

3. W przypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, o ktorych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacym na piSmie stanowiska Wykonawcy, zawierajgcego opis stanu faktycznego
przedstawiajacy okoliczno$ci faktyczne i techniczne uzasadniajgce konieczno$¢ wykonania
,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy to jest zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujagcymi na dzien odbioru koncowego przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem
potwierdzajace, ze ,,konieczne prace dodatkowe” nie byly ujete w Dokumentacji projektowe;j
ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych a takze wskazanie
zakresu 1 rozmiaru ,,koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac .

4. Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez Zamawiajacych,
iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru koncowego
przepisami, niezbedne jest wykonanie ,koniecznych prac dodatkowych” wskazywanych przez
Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy, a Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,.koniecznych
prac dodatkowych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys
koniecznych prac dodatkowych).

5. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajagcym kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu opracowanego
wedlug nastepujacych zasad:

1) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego zalgcznik
nr 2 do niniejszej Umowy,

2) w przypadku gdy wystapig roboty, ktdre nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktérych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1 powyzej, Wykonawca dokona wyceny tych
robot w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) podstawg do okreSlenia naktadéw rzeczowych j beda naklady publikowane w
Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w
przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawa do
okreslenia naktadow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie
kalkulacja indywidualna naktadéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacych,

b) dla okreslenia ceny jednostkowej robdt, o ktorych mowa w pkt 2, to jest . nieujetych
w  kosztorysie ofertowym stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy,
zastosowane beda $rednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S
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(koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogodlne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud,
c) dla okreSlenia ceny materiatéw i sprzetu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych wynikajacych
z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i1 zatwierdzong przez
Zamawiajacych.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacym kosztorysu koniecznych prac
dodatkowych do weryfikacji i zatwierdzenia.
W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko

Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacych

kosztorys koniecznych prac dodatkowych,  Strony sporzadza, protokét koniecznosci

potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacych i zatwierdzony przez Strony

Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione

w zdaniu pierwszym stanowi¢ bedg zataczniki do protokotu koniecznosci.

Protokdt koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zalagcznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zamian
wynikajacych z konieczno$ci wykonania koniecznych robét dodatkowych.

Rozliczenie koniecznych prac dodatkowych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych

i odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie

ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorys koniecznych prac

dodatkowych.

Czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie,
zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii ,,koniecznych prac
dodatkowych” liczony od daty przedtozenia Zamawiajacym przez Wykonawcg pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez Strony Umowy aneksu do
niniejszej Umowy, o ktérym mowa w ust. 8, nie stanowi zwloki Wykonawcy w realizacji

Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia koniecznosci

wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie

zadnego frontu robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata wstrzymania
wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem

w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacych.

Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastgpstwem (wynikiem) rozwigzan
zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. ,,Roboty zamienne to wykonanie
elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w Dokumentacji projektowej, ale w sposob
odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji projektowe;.

Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe w szczegoélnosci, w przypadku,

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej Przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, w zwiazku z stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej
(jej niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory ja przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystgpienia warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposab istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub
niewypatoéw, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
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3) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

4) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

13. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, o ktorych mowa w ust. 11
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcym na
pisSmie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktore winny zostaé wykonane
(przedmiar robot) oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniajacy okolicznosci faktyczne i
techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, a takze wskazania jakie
roboty w zwiazku z koniecznos$cig wykonania robét zamiennych nie beda wykonywane.

14. Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawcg dokumentéw. W przypadku wuznania przez
Zamawiajacych, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1
umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
koncowego przepisami niezbgdne jest wykonanie ,,robot zamiennych” wskazywanych przez
Wykonawce Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy a Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu okreSlajacego koszt wykonania ,,robot
zamiennych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie ( dalej kosztorys robot
zamiennych).

15. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacym kosztorysu robdt zamiennych
do weryfikacji 1 zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do przedstawienia
Zamawiajacym kosztorysu ofertowego stanowigcego zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy,
zawierajacego zmiany wynikajace z niewykonywania (lub wykonywania w innej ilosci) robot
ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy oraz odrebnie kosztorys dla robot niewykonywanych lub wykonywanych w innej
ilosci w zwiazku z koniecznoéciag wykonania robot zamiennych.

16. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko
Wykonawcey (ust. 13), opracowany przez Wykonawceg i zatwierdzony przez Zamawiajacych
kosztorys robot zamiennych, kosztorys ofertowy stanowiacy zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy, zawierajacy zmiany wynikajgce z niewykonywania (lub wykonywania w innej iloSci)
robot ujetych w nim pierwotnie oraz odrebnie kosztorysu dla robdt niewykonywanych
(zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z koniecznoscig wykonania robot
zamiennych, Strony sporzadzg, protokot koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru
ze strony Zamawiajacych i zatwierdzony przez Strony umowy reprezentowane przez osoby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda
zaltgczniki do protokotu koniecznosci.

17. Protoko6t koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 16 wraz z zalacznikami begdzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy zmian
wynikajacych z konieczno$ci wykonania robot zamiennych.

18. Rozliczenie robdt zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilo§ci wykonanych i odebranych
robot na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki
obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie robot zamiennych.

19. Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie od
daty przedlozenia Zamawiajacym przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w
ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy nie stanowi zwtoki Wykonawcy w
realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia
koniecznosci wykonania robot zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie
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zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata wstrzymania
wykonania wszystkich robot stanowiacych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem

w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacych.

20. Zamawiajacy przywiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czgsci (elementéw) Przedmiotu
umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajacy uzna, ze
ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czesci nie bedzie mozliwe z
przyczyn niezaleznych od Stron umowy. Rezygnacje z wykonywania tych czeSci nalezy
rozumie¢ jako odstgpienie Zamawiajacych od czgsci Przedmiotu umowy. Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode na odstapienie od czgsci umowy w takiej sytuacji. Roboty nie
wykonywane w wyniku odstagpienia od czesci Przedmiotu umowy w dalszej cze$ci umowy
nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”.

21. Warto$¢ robdt zaniechanych, ktore nie beda wykonywane wskutek odstapienia Zamawiajacych
od czesci Przedmiotu umowy, zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego,
stanowigcego zalgcznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacym stosownego kosztorysu dla robot zaniechanych.

22. W przypadku rezygnacji Zamawiajacych z wykonywania czgsci robot, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacym kosztorysu ofertowego stanowigcego
zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajagcego zmiany wynikajace z faktu rezygnacji
Zamawiajacych z wykonania czg¢$ci robot (roboty zaniechane).

23. W przypadku rezygnacji Zamawiajacych z wykonywania cz¢éci robdt (roboty zaniechane),
Zamawiajacy przedtozy Wykonawcy stosowne o§wiadczenie, a Strony sporzadza protokot
konieczno$ci, zatwierdzony Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacych. Protokét musi
zawieraC opis zmiany, to jest jakie roboty nie bgeda wykonywane), uzasadnienie zmiany
wskazujace, ze zostaly spetnione przestanki, o ktorych mowa w ust. 20 oraz musi zawieraé
informacj¢ na temat kosztu zmiany (zalacznikiem do protokotu koniecznosci  bedzie
sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacych kosztorys dla robot
zaniechanych oraz nowy kosztorys ofertowy stanowiagcy zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy
uwzgledniajacy zmiany wynikajace z faktu rezygnacji Zamawiajacych z wykonania czgséci
robot).

24. Protokdt koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 23 wraz z zalacznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy zamian
wynikajacych z wystapienia robdt zaniechanych.

§15
,» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tre$ci niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3
Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp ustala
si¢ nastepujace zasady postgpowania:

2. Rozpoczgecie wykonywania rob6t budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamdowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3
Pzp (tzw. ,, dodatkowych robot budowlanych) moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony
niniejszej umowy aneksu zmieniajacego niniejsza umowe w tym zakresie.

3. Podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej bedzie protokoét koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacych i zatwierdzony przez Strony
umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokét koniecznos$ci, o
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ktéorym mowa w zdaniu pierwszym musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione

zostaly przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4, Rozpoczgcie wykonywania tzw. ,.dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych poza
Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej
opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do prowadzenia
przedmiotowych robot.

5. Podstawa do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie kosztorys ofertowy
stanowigcy zalagcznik nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczenie ,,dodatkowych robot
budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych rob6t na
podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiardw)
wedtug niezmiennych cen okre§lonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2
do niniejszej Umowy.

6. W przypadku gdy wystapia roboty, ktére nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, ktdrych nie mozna rozliczy¢
zgodnie z ust. 5 powyzej gdyz nie okreslono dla tych robot cen jednostkowych, roboty te
zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie
ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okre§lonych w ,,dodatkowym kosztorysie”
opracowanym przez Wykonawce w oparciu o zalozenia, o ktérych mowa w ust. 7 ponizej i
zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajacych. Przedmiotowy kosztorys stanowié¢ bedzie
zatacznik do aneksu, o ktorym mowa w ust. 2 powyze;j.

7. ,Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) podstawg do okre$lenia nakladéw rzeczowych w ,,dodatkowym kosztorysie”, o ktoérym
mowa w ust. 6 powyzej beda naktady publikowane w Katalogach Naktadow Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm
Naktadéow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna nakladoéw
rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacych,

2) dla okre$lenia ceny jednostkowej robdt ujetych w ,,dodatkowym kosztorysie”, o ktérym
mowa w ust. 6 powyzej zastosowane beda $rednie ceny i wskazniki: R(robocizna), M
(cena materialow), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytow Sekocenbud,

3) dla okreSlenia ceny materiatdéw i sprzetu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud
Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych wynikajacych z przeprowadzonego przez
Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajacych.

§16
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji prac,
jezeli wystapia nastepujace przestanki:
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wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy wykonanie
robot  stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy a tym samym uniemozliwiajace
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. Do
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych Wykonawcy wykonanie
robot w okre$lonym terminie zalicza si¢ w szczegdlno$ci: niskie temperatury ponizej 0 °C,
dlugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na
m2, porywisty wiatr wiejacy z predkos$cig srednig ponad 15m/s lub w porywach ponad 20
m/s, grad, ktérego opad przekracza 10 mm w ciagu doby, niesprzyjajace temperatury oraz
klgski zywiotowe czyli dziatanie Sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga przesung¢
termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbgdny do jego wykonania, jednak nie
dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy i uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym;
w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,koniecznych prac
dodatkowych” i koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktorej mowa
w § 13 Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas po$wigcony
na przeprowadzenia procedury, o ktéorej mowa w § 13 liczony od daty przedlozenia
Zamawiajacym przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 3 do
czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystapienia konieczno$ci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy i wymagala wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych
Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacych;
Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkéw wstrzyma
roboty. W takim wypadku strony moga przesungé termin zakonczenia wykonania umowy.
w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych i
koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktérej mowa w § 13 Strony
moga przesungé termin zakonczenia wykonania Umowy o czas poswiecony na
przeprowadzenie procedury, o ktéorej mowa w §13 liczony od daty przedlozenia
Zamawiajacym przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 3
do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz
okolicznos¢ wystapienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robot stanowiacych Przedmiot niniejszej
umowy 1 wymagala wstrzymania wykonania wszystkich robdt stanowiacych Przedmiot
umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacych;
w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zamiany tresci
niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji
(przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp izlecenia Wykonawcy wykonania
,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy
(przedmiot zaméwienia podstawowego) o ile wykonanie tych robdt wptywa na termin
wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesungé
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznosci wykonania
zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robdt budowlanych”;
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych
wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia
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niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym, to jest o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan
Iub ekspertyz;

wystapi brak na rynku dostgpnych materiatow lub urzadzen, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, ktore moga by¢é zastgpione innymi materiatami lub urzadzeniami
spelniajagcymi wymagania Zamawiajacych okre$lone w dokumentacji postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga
postanowi¢ o zmianie sposobu $wiadczenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, w
szczegblnosci moga postanowi¢ o zmianie materiatdw lub urzadzen, ktore majg byé
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy;

projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na
podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane, ktére uniemozliwiajg
wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zalozonym harmonogramem. W takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia robdt budowlanych o okres
wynikajacy 1 uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie
budowlanym;

9) zostang wprowadzone konieczne zmiany Dokumentacji projektowej, ktére spowodujg

zmiane zakresu realizacji Umowy

10) wystapia okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia

11)

Umowy pomimo zachowania nalezytej starannoéci, ktére uniemozliwiaja wykonanie
Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W przypadku gdy okolicznosci,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym wystapia na etapie realizacji robot budowlanych to
taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacych. W takim przypadku Strony mogg przesungé
termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub przestoju;

wystapi konieczno$¢ zmiany os6b koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za realizacje
ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacych, w tym takze kierownika budowy).
W takim przypadku Strony moga dokonaé¢ zmian 0séb koordynujacych. W przypadku, gdy
zgodnie na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w odniesieniu do
0sOb petnigcych okreslone funkcje na budowie, a ktorych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okoliczno$¢ speliania
przez Wykonawce warunkéow udziatu w postepowaniu, zmiana takich oséb jest mozliwa
wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentow z ktorych wynika, iz
nowa osoba begdzie spetiata warunki i wymagania okreslone przez Zamawiajacych na
etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego;

* W przypadku gdy termin wykonania zostal okreslony jako konkretny dzien kalendarzowy nalezy

wprowadzi¢ zapis:

12) przedtuzenia procedury podpisywania Umowy ponad 15 dni liczqc od dnia zawiadomienia o

wyborze najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku Strony mogq przesungé termin

wykonania Umowy o okres liczony od uptywu 15 — dniowego okresu liczonego od daty

ukazania si¢ zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania Umowy,
13) w przypadku gdy okaze sig, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jakg Zamawiajgcy
zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamowienia i zachodzi koniecznos¢é podjecia przez
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Zamawiajgcych dziatan zmierzajgcych do pozyskania dodatkowych srodkow finansowych,
Strony mogq przesung¢ termin wykonania Umowy o okres, w ktorym Zamawiajgcy podejmowat
dziatania zmierzajgce do pozyskania dodatkowych srodkow finansowych liczony od dnia, w
ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajgcych informacji o
pozyskaniu dodatkowych srodkow finansowych na realizacje Przedmiotu umowy.

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Whniosek Wykonawcy o zmiang treSci Umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacym, w
terminie do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian Umowy.

4, W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedluzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedluzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
Umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujacym okolicznos$ci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do Umowy Wykonawca
jest zobowigzany przedtozy¢ roéwniez potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatlem kserokopie
dokumentow potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we
wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginatléw przedstawionych
przez Wykonawce dokumentow.

§17
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypehit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODQO”),
dotyczgce przetwarzania danych osobowych przez Gmine Miejska Krakéw — Zarzad Drog
Miasta Krakowa jako administratorow danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec
0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji
Przedmiotu umowy, w szczego6lnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zamowienia, w
tym:

1) oso6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujgce i1 koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2) o0sob wskazanych przez Wykonawce do realizacji okre§lonych obowigzkéow (np.
Kierownik Budowy),

3) o0sdb, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych doswiadczenie
Wykonawca powotywal sie¢ w celu wykazania speilniania przez Wykonawce
warunkow udzialu w postepowaniu,

4) o0s6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub osob fizycznych -
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktore Wykonawca wskazat w ofercie jako
podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalgceznik nr 7 do Umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie wspotpracowat
prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami, ktoérych, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca przekaze Zamawiajacym, w
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szczegblnosci 0s6b wykonujacych czynnosci, co do ktorych Zamawiajacy formutuje wymagania
zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oraz 0sob wymienionych w ust. 1
pkt. 1 — 4 powyzej, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie
ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacym zalacznik nr 7 do Umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacych dokumentéw zawierajacych dane osobowe lub powierzenia
Wykonawcy danych osobowych w inny sposéb, pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg zostanie
zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy powierzenia danych
osobowych stanowi zalacznik nr 8 do Umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajagcych z odpowiedzialnosci z tytulu  wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych
przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 16
ust. 1, 2 1 3 niniejszej umowy. W celu uniknigcia watpliwosci strony zgodnie postanawiajg, iz
niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej
- osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgtoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajacych obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14
RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych
0sOb lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacych, dochodzone od
Zamawiajacych w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawcg obowigzkow przewidzianych w § 16
ust. 1, 2 1 3 umowy. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacych roszczen zwigzanych ze
szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie
(w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow
Wykonawcy okreSlonych w niniejszej umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 16 ust. 1,213
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajacych na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody,
jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkoéw okreslonych
W niniejszej umowie, w szczego6lnosci okreslonych w § 16 ust. 1,213

§18
Postanowienia koncowe
1. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wilasciwy dla siedziby

Zamawiajacych.
2. Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.
4, Wykaz zalacznikoéw stanowigcych integralng czgs¢ niniejszej umowy:

1) zalacznik nr 1 - harmonogram rzeczowo- finansowy robot;

2) zalacznik nr 2 - kosztorys ofertowy;

3) zalacznik nr 3 - wykaz rozliczen umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;

4) zalacznik nr 4 — wymagania dla uméw z podwykonawcami;

5) zalacznik nr 5 - wykaz podwykonawcéw (zostanie dotagczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w umowie);
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6) zalacznik nr 6 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia,

7) zalacznik nr 7 - klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych, -
Zamawiajacy 1.
8) zalacznik nr 8 — wzor umowy powierzenia danych osobowych
9) Zalacznik nr 9 - klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych
osobowych — Zamawiajacy 2
5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach:

- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego 1,
- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego 2,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY 1 ZAMAWIAJACY 2 WYKONAWCA
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zalacznik nr 3 do Umowy
Wzér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Lp.

Nazwa
Podwykonawcy
lalszego podwykonaw

Zakres
robot wykonanych
rzez podwykonawq
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/
\Iszego podwykonaw
przez Inwestora

Numer
data zawarcia umow
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawcg

Calkowita
yysoko$¢ wynagrodzeni
okreslona w umowie
wartej przez wykonaw
podwykonawce

Calkowita
ysokos$¢ wynagrodzer
wyplaconego
podwykonawcy/
Mlszemu podwykonaw

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi

LXR AN BRI

p—
ot

o
o
.

p—
N

—
w

p—
b

—
o

—
S

—
X

—
*

p—
°

%
o
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Zalacznik nr 4 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu
wymogu (prosze
wpisa¢ T —w
wypadku, gdy Wyjasnienie
wymaganie jest | Wykonawcy,
L.p. Opis wymagania RSO, N = (1Y || o Tl
wymaganie nie jest | wpisania N
spetnione) W w kolumnie
wypadku wpisania 3
N —nalezy
wyjasni¢ powod
niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.
1. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy /
Podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ushugi lub roboty budowlane;j,
2. zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zostaé ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyplacania) czgsci wynagrodzenia
Podwykonawcy;
3. umowy z Podwykonawcami nie  moga
przewidywaé progu wartoS§ci minimalnej prac,
dopiero  powyzej ktorego  Podwykonawca
uprawniony jest wystawi¢ fakture;
4, Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w
kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki
i oplaty, w tym podatek VAT.
5. umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedkladania
Zamawiajacym w trakcie realizacji niniejszej
umowy projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgod¢ wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
6. umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub

47




147 - Budowa/przebudowa chodnikow w wybranych lokalizacjach na terenie miasta

Krakowa — ulica Kantorowicka od ul. Gustawa Morcinka do skrzyzowania z ul. Zakole (

mostku na potoku)”

dalszy  podwykonawca  zamierza  zmienié
zaakceptowang przez Zamawiajagcych umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia
Zamawiajacym projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgod¢ wykonawcy na
zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktoérym Wykonawca/Podwykonawca jest
zobowigzany do przedktadania Zamawiajacym
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawiera¢ wylaczenie obowigzku
zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacych w
zakresie wszystkich elementdow umowy, w
szczegblnosci w  odniesieniu  do  wysokoSci
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie mogg uzalezniaé
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od
zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacych na
rzecz Wykonawcy, jak réwniez nie moga
uzaleznia¢ dokonania odbioru robot wykonanych
przez Podwykonawce od dokonania odbioru robot
wykonanych przez Wykonawce przez
Zamawiajacych.

10.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac,
iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnoSci:
............................... /nalezy wpisaé czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o prace, za wyjqgtkiem osob petnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
UmMOWY O prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawieraé
os$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore
beda wykonywaly w trakcie realizacji umowy
zawartej pomiedzy wykonawca i podwykonawcg
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia
okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o0 pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o praceg.
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12. umowy z Podwykonawcami musza przewidywac,
iz w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci  kontrolnych wobec Podwykonawcy
odnosnie  spetniania przez Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynno$ci okreslone w
opisie przedmiotu zamowienia, co do ktérych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace,
w szczegoblnosci do:

i. zadania o$wiadczen i
dokumentéw w zakresie
potwierdzenia spelniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych
wskazane w pkt. 10)
powyzej czynno$ci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
zakresie  potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

13. umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac,

iz w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
na kazde wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Podwykonawca
przedlozy Wykonawcy wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia faktu =zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg przez Podwykonawce
0s6b wykonujacych wskazane w pkt. 10) powyzej
czynnos$ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy
o podwykonawstwo:

1. os$wiadczenie Podwykonawcy o

zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0so6b wykonujacych
czynno$ci,  ktorych  dotyczy
wezwanie Wykonawcy.
Os$wiadczenie to powinno
zawierac W szczegblnosci:
doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, datg
zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem
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czynnosci  wykonuja  osoby
zatrudnione na podstawie umowy
o pracg wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych osob,
rodzaju umowy o pracg, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy;

2. poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy o  podwykonawstwo
czynno$ci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana przez
podwykonawce lub  dalszego
podwykonawce w Sposob
zapewniajagcy ochron¢ danych
osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie

danych osobowych
Dz.U.2018.1000 (. w
szczegodlnosci bez  adresow, nr
PESEL pracownikow).

Informacje  takie jak: data
zawarcia ~ umowy, imi¢ i
nazwisko, rodzaj umowy o prace,
rodzaj wykonywanej pracy i
wymiar etatu powinny  by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3. zaswiadczenie wlasciwego
oddzialu ZUS, potwierdzajace
oplacanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia
spoleczne i1 zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie uméw
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o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

4. poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego
zgloszenie  pracownika przez
pracodawce do  ubezpieczen,
zanonimizowang, z Wwyjatkiem
imienia 1 nazwiska, w sposob
zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie

danych osobowych
Dz.U.2018.1000.
14. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub

dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z
osobg  fizycznag  wykonujacg  dziatalnos¢
gospodarcza zarejestrowang w Rzeczpospolitej
Polskiej albo w  panstwie nieb¢dacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajaca pracownikow lub niezawierajaca
uméw  ze  zleceniobiorcami  albo  osobg
niewykonujaca dziatalnosci gospodarczej, umowa
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
musi spetnia¢ wymogi okreslone w ustawie z dnia
10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. 2015.2008 ze
zm.)

15. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z
osobg  fizycznag  wykonujacg  dziatalnos¢
gospodarczg zarejestrowang w Rzeczpospolitej
Polskiej albo w  panstwie nieb¢dacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajagcg  pracownikoéw lub  zawierajaca
umowy ze  zleceniobiorcami umowa o0
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
winna zawierad o$wiadczenia takiego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ze
jest osobg fizyczng wykonujaca dziatalnosé
gospodarczg zarejestrowang w Rzeczpospolitej
Polskiej albo w  panstwie nieb¢dacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajacg  pracownikow lub  zawierajaca
umowy ze zleceniobiorcami;

16. Umowa o podwykonawstwo winna by¢
sporzadzona w jezyku polskim
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17. Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé
postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem
wiasciwym dla umowy o podwykonawstwo winno
by¢ prawo polskie a do rozstrzygania wszelkich
sporéw dotyczacych umowy o podwykonawstwo
wlasciwy powinien by¢ sad polski.

Uwaga; sformulowane powyzej wymagania stosuje si¢ odpowiednio do umow z dalszymi
podwykonawcami; Ilekro¢ w tabeli mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to rozumieé¢ rowniez
dalszego podwykonawce.
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Zalacznik nr 7 do Umowy
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”,

informujg, ze:

= Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég Miasta Krakowa z
siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub ,,Zamawiajacy”);
= Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk krakow.pl;
= Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu
O kontaktu, wspotpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje
umowy ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujgce okreslone obowiazki oraz
osoby uczestniczagce w realizacji Inwestycji, na ktorych doswiadczenie
Wykonawca powotywal sie¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce
warunkéw udzialu w postepowaniu
O oceny wypetniania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie
dysponowania personelem spetniajgcym wymogi okreslone w umowie
= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedga na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢f RODO -
przetwarzanie jest niezbedne do wypelnienia obowigzku prawnego cigzacego na
administratorze w celu zwigzanym z niniejszym postgpowaniem o udzielenie zamdwienia
publicznego;
=  QOdbiorcami Pani/Pana danych osobowych bg¢da osoby Ilub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w
oparciu o obowigzujace przepisy prawa;
=  Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia
okresu gwarancji lub r¢kojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub
ushugi realizowane w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu
dofinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana

ze §rodkow UE)
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= Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest

dobrowolne; konsekwencje niepodania okreSlonych danych stanowi naruszenie

postanowien umowy zawartej pomicdzy Wykonawcg a zamawiajagcym o realizacji

Inwestycji;

= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

= Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktéorych mowa w art.
18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

= nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych

osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
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zalacznik nr 8 do Umowy

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...........cc.cc..c... roku pomigdzy:

Zarzadem Drog Miasta Krakowa z siedzibg w Krakowie (31-586) ul. Centralna 53, posiadajgcym
NIP 6792597429: 1ePreZeNtOWANYIN PIZEZ .. .eunuentene et eaee et ee et ettt et ettt et eae et e et eneeaeaneanans

zwanym dalej Administratorem danych,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zsiedziba w ...l e [adres]

zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadowy W wysokosci vieeeienne(dotyczy spotki
z 0.0. i spolki akcyjnej), optacony w czeSci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym
REGON: ..o, INIP: e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
................................. , adres .....iiiiiiiiiiiiiiiiieiiisieeee ... pOsiadajacym
REGON: ..o INIP: e, ,

(w przypadku spotki cywilnej )

L prowadzacym  dzialalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
.............................. , adres  .....iiiiiiiiiiciiieiiieeeeee... posiadajacym
REGON: ..ot INIP: e, ,

2 prowadzacym  dziatalno§¢  gospodarcza  pod  nazwa
................................. AAIES ..iiiit it e e e e r e e i e e e e ... POSIAdajacym
REGON: ..ot INIP: e, ,

prowadzacymi  dzialalno$¢  gospodarcza ~w  formie  spotki  cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON.....cooiiiiiie,
INIP pod adresem: ............ocoeiiiinnnln.
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgtoszony w CEIDG) ...........cccoviiiiiiiiiiiiiiiniinnnn,

/w  przypadku spotki cywilnej podpis pod umowg musi byé zgodny zasadami reprezentacji
wynikajgcymi z umowy spotki cywilnej/

(w przypadku wykonawcow wspélnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na priyklad w
ramach konsorcjum)

zarejestrowang w  rejestrze przedsicbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , kapitatl zaktadowy w wysokoSci .................... (dotyczy spotki z o.0. ispolki
akcyjnej), optacony w catosci/w czeSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iNIP: .....cceeovevveeeeenn., TEprEzentowanym  przez:
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lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... , prowadzacym dzialalno$¢ gospodarczag pod nazwa

......................... , adres ey posiadajacym REGON:

reprezentowanymi przez pelnomocnika na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:

1)
2)

........................................................................ (Lider Konsorcjum),

zwanym dalej Przetwarzajacym Dane.

§1
Oswiadczenia Stron

Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”).

Przetwarzajacy Dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, do§wiadczenie, wiedze
i wykwalifikowany personel wymagany do prawidlowego wykonywania uslug objetych
niniejszag Umowg. W szczegdlnosci, Przetwarzajacy Dane niniejszym o$wiadcza, ze s3 mu
znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, okreslone w RODO oraz
okreslone w innych obowigzujacych przepisach w zakresie ochrony danych osobowych.

§2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajagcemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre§lonym w niniejszej Umowie.
Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego Dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie o0sob, ktorych dane dotycza, okresla zalacznik A do niniejszej
Umowy.
Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejsza Umowa, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.
Przetwarzanie danych przez Przetwarzajacego Dane odbywa si¢ w ramach wynagrodzenia
Okreslonego W .....oovviiiiii e (Umowa Podstawowa).

§3
Obowigzki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w
zakresie przetwarzania danych osobowych, o ktorych mowa w Umowie Podstawowej i
niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do 0séb,
ktérych dane dotycza, ktore wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

Administrator danych powierza Przetwarzajgcemu Dane przetwarzanie danych osobowych
wylacznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest
przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed
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dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora
danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledow interesu publicznego.
Przetwarzajacy Dane jest obowigzany przetwarzaé dane osobowe wylacznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada na Przetwarzajacego
Dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby.
W takim przypadku przed rozpoczgciem przetwarzania Przetwarzajacy Dane poinformuje
Administratora Danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania
takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.
Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy RODO lub
inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach
nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy Dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub
potozonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy Dane jest
uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator
danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego Dane, potwierdzi polecenie,
Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego Dane

. Przetwarzajacy Dane o$wiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi RODO.
. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych

osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy Dane zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowe] zobowigzaly si¢ do zachowania tych danych
w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.

. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w

art. 28 ust 3 pkt b RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktoére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspolpracy, zardbwno w trakcie
zatrudnienia ich u Przetwarzajacego Dane, jak i1 po jego ustaniu.

Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 RODO. Wykaz minimalnych zabezpieczen i1 $rodkéw bezpieczenstwa,
ktére Przetwarzajacy Dane zapewnia ujety zostaje w zalaczniku B do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy Dane w miar¢ mozliwoséci pomaga Administratorowi danych wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania
jej praw okreslonych w rozdziale III RODO. Jednocze$nie Przetwarzajacy Dane,
uwzgledniajagc  charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga
Administratorowi danych wywigzywac si¢ z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do
zwrdcenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz do 3 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie wigzacych zadaniach udostgpnienia
danych osobowych.
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Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz do 7 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i1 zadaniach otrzymanych
bezposrednio od osoby, ktorej dane dotyczg, w tym zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi
na ten wniosek. Przetwarzajacy Dane nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania
jakichkolwiek informacji osobie w zwigzku ze ztozonym zadaniem.

Przetwarzajacy Dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkoéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

Po powzigciu przez Przetwarzajacego Dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego Dane, w tym przepisow RODO Ilub innych przepiséw o
ochronie danych, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomic
Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie
pozniej niz w terminie 24 godzin.

Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowa¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkow naruszenia, usuniecie
naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomoc w ustaleniu
okolicznosci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢  Administratorowi  danych  wszelkiej pomocy w  identyfikacji
i zawiadomieniu osob, ktorych praw dotyczylo naruszenie oraz w obstudze ich
roszczen.

Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci
w  wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego Dane. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby fizycznej
zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktérym Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypehianiu obowigzkéw wynikajacych z obowigzujacych
przepiséw w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.
Zgtoszenie dokonywane  jest na  adres e-mail = Administratora  danych
sekretariat@zdmk.krakow.pl, z wykorzystaniem wzoru stanowiacego zalacznik C do Umowy.

§6

Prawo kontroli

. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy $rodki

zastosowane przez Przetwarzajacego Dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spelniajg postanowienia umowy.

. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z

minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.

. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

. Przetwarzajacy Dane udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne

do wykazania spetnienia obowiazkéw okreslonych w art. 28 RODO.
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§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy Dane przekazuje zgodnie z zalacznikiem D wykaz podmiotow
(podwykonawcow), z ktorymi wspoltpracuje badz bedzie wspotpracowat w ramach realizacji
niniejszej umowy.

2. Przetwarzajacy Dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowsg do
dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na
pisSmie. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkéw korzystania z ustug
innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

3. W przypadku, gdy Przetwarzajacy Dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy
przetwarzanie danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan
wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca’), zobowigzany jest do
spetnienia nastepujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy Dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej

0 swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celéw wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interes6w Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bgdzie podlegat takim samym

lub wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okre§lone w niniejszej

Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajacy Dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego Dane, bez zbgdnej zwloki, nie poézniej niz w ciggu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowac odpowiedzialno$cig Administratora
danych, Przetwarzajacego Dane lub Podwykonawcy na podstawie przepiséw zwigzanych
z ochrong danych osobowych, a takze o czynno$ciach i postgpowaniach z wilasnym
udziatlem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru
sprawiedliwosci, jak réwniez o kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych
lub $wiadczonych ustug.

o

§8
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego Dane

1. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do niezwtocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego Dane danych osobowych okreslonych
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego Dane, a takze o wszelkich
planowanych,

o ile s wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
u Przetwarzajgcego Dane tych danych osobowych, w szczegoélnosci prowadzonych przez
Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

2. Podmiot przetwarzajacy odpowiada wobec o0sob trzecich, jak réwniez wobec Podmiotu
powierzajacego za szkody spowodowane przetwarzaniem Danych osobowych w sposob
naruszajacy przepisy RODO, ustawe¢ o ochronie danych osobowych, inne powszechnie
obowigzujgce przepisy dotyczace ochrony danych osobowych lub postanowienia Umowy,
a takze jesli dzialal poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu powierzajacego lub
wbrew tym instrukcjom.

3. Podmiot przetwarzajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania swoich pracownikow
i innych osob, przy pomocy ktérych przetwarza dane osobowe, jak za wilasne dziatanie
i zaniechanie.

4. Podmiot przetwarzajacy ma obowigzek wspoldziata¢ z Administratorem na jego zadanie
w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrzadzonej osobie, ktérej dane dotycza.

59



147 - Budowa/przebudowa chodnikow w wybranych lokalizacjach na terenie miasta
Krakowa — ulica Kantorowicka od ul. Gustawa Morcinka do skrzyzowania z ul. Zakole (
mostku na potoku)”

5. Przetwarzajacy Dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnos$ci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi
i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwoOw
lub z jakichkolwiek innych dzialan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia Iub dotycza naruszenia obowigzkow
Przetwarzajacego Dane okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci
niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby
fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgtoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z
naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane. W
przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych
0s6Ob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone
od Administratora danych

w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

§9
Okres obowigzywania Umowy

1. Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa sie z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron
w zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowej.

2. Przetwarzajgcy Dane, w terminie 10 dni roboczych po zakonczeniu $wiadczenia ustug
zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwrdci Administratorowi wszelkie dane
osobowe i/lub usunie wszelkie ich istniejgce kopie ze swoich zasobdw oraz potwierdzi
wykonanie tych czynnosci stosownym oswiadczeniem.

010
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator
danych moze wypowiedzie¢ niniejszg umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy Dane:

1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, RODO oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane
dotycza;

3) nie zapewnil mozliwosc¢ skorzystania z prawa kontroli;

4) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

2. W zwigzku z tym, iz niniejsza Umowa zawierana jest w zwigzku z zawartg Umowa
podstawowg, rozwigzanie, wygasniecie lub odstgpienie od Umowy podstawowej powoduje
rozwigzanie niniejszej Umowy.

11
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych

z realizacja niniejszej Umowy: ................... nr tel. ...l , e-mail

2. Przetwarzajacy Dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z
realizacjg niniejszej Umowy: .................. nrtel. ............... ,e-mail ...

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
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upowaznienia i beda przekazywane pomiedzy stronami pisemnie telefaksem Iub droga
elektroniczng i, na nastgpujace adresy:
- dla Administratora danych:
Faks: 12-616-74-17
Email: sekretariat@zdmk krakow.pl
- dla Przetwarzajacego Dane:
Faks: ....cooooiiiiiiiin
Email:

4. Dokumenty zawierajace o§wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznos$ci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych
lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego Dane, przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane begda osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane
w komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci
elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy
kierowac na nastepujace adresy:

a) dla Administratora danych sekretariat@zdmk.krakow.pl
b) dla Przetwarzajgcego Dane .......ccccccevvevennenn. ( e —mail).

§12
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czes$é
Umowy Podstawowe;.
2. W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wihasciwy dla siedziby
Administratora danych.
3. Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy RODO.
5. Wykaz zatacznikow stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej umowy:

1) zatacznik A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego
Dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel
przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie oséb, ktérych dane dotyczg;

2) zalgcznik B — Wykaz zabezpieczen i $rodkow bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajacego Dane;

3) Zalacznik C - Wz6r zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych

4) Zalacznik D

6. Umowe sporzadzono w ......... jednobrzmigcych egzemplarzach:
e egzemplarze dla Administratora danych,
SR egzemplarze dla Przetwarzajacego Dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik A
Zakres i cel przetwarzania powierzonych danych.

Przetwarzanie danych odbywa si¢ w celu realizacji umowy podstawowej, tj. [nazwa/numer umowy]

1. Przedmiot przetwarzania danych (katalog operacji przetwarzania danych)

3. Rodzaj danych osobowych
Dane osobowe o0s6b fizycznych przetwarzane przez Przetwarzajgcego dane w imieniu
Administratora danych dotyczg ponizszych kategorii danych:
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Zalacznik B
Wykaz organizacyjnych i technicznych $rodkéw zabezpieczenia danych osobowych stosowanych
przez Przetwarzajacego Dane.

L.Srodki organizacyjne ochrony danych

(polityki i procedury, upowaznienia do przetwarzania danych, powolanie 0sob odpowiadajacych za ochrone danych
osobowych, stosowane $rodki fizyczne, itp. )

I1.Srodki techniczne ochrony danych

(zabezpieczenia sieci, zabezpieczenia stanowisk komputerowych, urzadzenia ochrony systeméw informatycznych, itp. )
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Zalacznik nr C
Wzor zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych.

Data zgtoszenia:

Charakter naruszenia:

Data naruszenia:

Czas trwania naruszenia:

Miejsce zaistnienia naruszenia:

Data stwierdzenia naruszenia:

Kategorie 0s0b, ktorych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Przyblizona liczba o0s6b, ktorych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Kategorie danych osobowych, ktorych dotyczy
naruszenie:

Przyblizona liczba wpiséw danych osobowych, ktorych
dotyczy naruszenie:

System informatyczny, w ktorym nastgpito naruszenie
(jesli dotyczy):

Opis mozliwych konsekwencji naruszenia,
w tym konsekwencji dla osob, ktorych dane dotycza i
ktorych dotyczy naruszenie:

Opis $rodkow zastosowanych lub proponowanych przez
Podmiot przetwarzajacy w celu zaradzenia naruszeniu,
w tym w stosownych przypadkach $rodkéow w celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych
skutkow:

Przewidywany czas niezbedny do  usunigcia
konsekwencji naruszenia:

Inne istotne informacje dotyczace naruszenia:
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Wykaz podmiotow, z ktorymi wspolpracuje lub wspolpracowaé bedzie Przetwarzajacy Dane

przy realizacji niniejszej umowy.

Nazwa i adres

Charakter przetwarzania

Kategorie danych osobowych

Nazwa, dane kontaktowe

KRS:...ccvveneennn.
NIP................

Nazwa, dane kontaktowe

KRS:...cooeveunnnn.n.
NIP:...............

Nazwa, dane kontaktowe

KRS:...ccvveneennn.
NIP................

Nazwa, dane kontaktowe
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