49 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oswietlenia w ramach zadania
,Budowa oswietlenia przy ul. Potoczek”

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gming Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swietych 3-4,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez:
........................... , dziatajagcego na podstawie pelnomocnictwa Nr ............. Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia ............... r.,

zwang dalej Zamawiajacym,

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w .........ccoevevevvennnnen. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki
z o.0. i spolki akcyjnej), optacony w czesci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. iNIP: ..., FEPrEZENtOWaNYM przez:
(w przypadku osoby fizycznej f dziatalno§¢ gospodarcza pod nazwa ................ccooviininin.. na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci Gospodarczej,
zamieSzKalym..........ooooiiiii i posiadajacym REGON: ...........cccoocvvuvenenen. i NIP:
(w przypadku spotki cywilnej )
prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym .. ... WPISaNYmM dO
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
2 prowadzacym dzialalno§¢ gospodarcza pod nazwa ...............ccooiiiiiiin..
zamieszkalym ... wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
prowadzacymi dziatalnos¢ gospodarcza W formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON......coviiiiiiiiiic i
NIP. .o, .
(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamowienia, na przykiad w ramach
konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)
Lt b R bR R R bt ARt e R bbbt et et st et s et zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym w ........cccccoveveeinnnnne , Wydziatl ................ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS ..., , kapital zakladowy w wysoko$ei .................... (dotyczy spotki z o.0. i
spotki  akcyjnej), optacony w caloSci/w czesci (dotyczy spotki  akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. i NIP: ..., fEPreZentowanym  przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé¢ gospodarczg)
2.

.................................... , prowadzacym dziatalnosé gospodarczag  pod  nazwa
............................... ZAML. oiiiiiiiiis cieeieeiiiee e s ceeenaenee.e.. .. lEgitymujgcym sie dowodem osobistym
(SEria 1 MUMET)...ecveeeieireereeieeieeereereesreeseae e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajacym REGON: ........cccccovevvvenennen. INIP: i, ,

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawca.
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W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, znak sprawy: ............., Strony zawierajq
umowe 0 nastepujqcej tresci.

§1

Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nast¢pujace znaczenie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci,

Data rozpoczecia - jest to data, w ktorej Wykonawca ma rozpocza¢ realizacje
robot,

Termin zakonczenia robot - jest to faktyczna data zakonczenia robot,
stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako
dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, a potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego,
Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajacego jako
jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkéw zgodnie z ustawa PB
oraz do nadzoru nad realizacjg niniejszej umowy,

Nadzor autorski s3 to czynno$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB,

Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument, stanowigcy integralng czg¢s$c
umowy, ktéry zostat przedtozony przez Wykonawce w czasie postgpowania w
sprawie udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy,.
Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to okres, w ktorym moga by¢
zglaszane przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach
gwarancji jako$ci wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz r¢kojmi za wady
fizyczne,

Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie
pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce cze¢$¢ zamoéwienia publicznego, zawarta migdzy
wybranym przez zamawiajgcego wykonawcg a innym  podmiotem
(podwykonawca), a w przypadku zamdéwien publicznych na roboty budowlane
takze miedzy podwykonawcag a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami;,

Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w umowie,

10) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez

Wykonawce roboty, ktoére sa potrzebne do wykonania robot budowlanych
w rozumieniu pkt 9) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych,

11) Teren budowy jest to teren niezb¢dny do realizacji robot, okreslony

w dokumentacji projektowej,

12) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawcg

0 wykonanie rob6t budowlanych w zamdéwieniu publicznym,

13) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czgéci niezgodnie z Umowa,

Z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej,
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14) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej umowie strona, ktora podjeta sie
wykonania Przedmiotu umowy,

15) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogty przewidzie¢, ktoremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczegodlnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialtow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze; Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu
wojny lub jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dzialanie
sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to wyznaczona przez ZDMK osoba
zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po
otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy
teren budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie
za cato$¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego $wiadectwa,
oraz za roboty wykonane po otrzymaniu §wiadectwa, do wykonania
ktérych Wykonawca byt zobowigzany.

16) Szacunkowa Wycena — dokument o charakterze pomocniczym stanowigcy
zalacznik do umowy okreslajacy ceny poszczegdlnych elementéw i/lub
zakres6w robot budowlanych.

2. Skroty i1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej
umowie 0znaczajg:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postepowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sadowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZJ - Plan zapewnienia jakosci
Pzp - Prawo zamoéwien publicznych
SWZ - Specyfikacja warunkow zamowienia
UZP - Urzad Zamowien Publicznych
ZDMK - Zarzad Drég Miasta Krakowa
R -robocizna
M - cena materiatéw
S - koszty pracy sprzetu
Ko - koszty ogblne
Z - zysk

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materialdow otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego, w szczegdlno$ci zgodnie ze specyfikacja
warunkéw zamowienia, | wynikiem przeprowadzonego przetargu w trybie podstawowym
(znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy — zobowigzuje
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si¢ do wykonania zadania p.n. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa

oSwietlenia w ramach zadania ,,Budowa oswietlenia przy ul. Potoczek” - (zwanego

dalej: ,,Przedmiotem umowy”) w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Zakres umowy obejmuje:

1) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezb¢dnym dla realizacji zadania,
0 ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu (,,Dokumentacja projektowa”),
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacje robot
budowlanych w oparciu o dokumentacj¢ projektowa wraz z klauzulg ostatecznosci
lub posiadajacych rygor natychmiastowej wykonalnosci lub zaswiadczen o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu, a w razie koniecznosci takze: ostatecznych decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub ostatecznych decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wynikajacych z przepisow
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( t.j. Dz.U. z 2024 r.
poz. 54) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz.U. z 2024 r.
poz. 1478), na podstawie odrgbnego pelnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego, osobie wskazanej przez Wykonawce.;

3) realizacje robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktorym mowa
wust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji projektowej oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

3. Zakres rzeczowy zadania okreSlony jest szczegélowo w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej umowy i stanowigcym jej
integralng czgs¢.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robdt budowlanych zgodnie
z harmonogramem robét (harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym
przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym po zakonczeniu opracowywania
Dokumentacji projektowej, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 2 do
niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$§wiadcza, 1z:

1) Zapoznal si¢ z nalezyta staranno$cig z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz
terenem budowy, oraz ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadl znajomo$é
og6lnych 1 szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
0 ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu i trudnosciami jakie moga wynikaé
z charakterystyki danego terenu;

3) szczegdotowo zapoznal sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania O ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie 1 profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia 1 nie widzi przeszkdod do pelnego i1 terminowego wykonania
niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami
i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannos$ci, wymaganej
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W stosunkach danego rodzaju od podmiotow zawodowo wykonujacych prace objete
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumiejg pod
tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Polsce.

8. Uznaje si¢, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztaltowany jest przez nastepujace
dokumenty :

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy,

2) umowe wraz z zalgcznikami,

3) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,

4) Dokumentacje postepowania o udzielenia zamoéwienia publicznego, w tym w
specyfikacje warunkow zamowienia.

§3
Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, o0 ktorym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy,
obowigzujacymi przepisami, normami izasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi
W dniu wydania jej Zamawiajacemu.

2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowigzuje sig:

1) zastosowaé optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych 1 wilasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji
projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojng i skoordynowang we
wszystkich specjalnosciach, a w szczegolnosci posiadajgcg niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawi¢ rozwigzania szczegélowe w zakresie umozliwiajacym realizacje zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych
opracowan i uzupehien.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezb¢dnych decyzji, pozwolen,
opinii, zatwierdzen 1 innych dokumentéw koniecznych do realizacji robot budowlanych.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy
zobowigzuje si¢ kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego do pelnienia nadzoru
autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy oraz obowigzujacymi przepisami, W zakresie
opisanym w ust. 5. Wykonawca o$wiadcza, ze nadzor autorski sprawowany bedzie
Z nalezytg staranno$cia zawodowg przez osoby posiadajace przewidziane przepisami
Prawa budowlanego uprawnienia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;.

5. W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiazkoéw projektanta
wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane a ponadto do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdlno$ci nastgpujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodnos$ci realizacji inwestycji z opracowaniami
projektowymi powstatymi w ramach realizacji niniejszej umowy,

2) uzupelnianie szczegdtow opracowan projektowych oraz wyjasnianie
watpliwosci powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych
na ich podstawie,
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3) uzgadnianic z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do materiatlow 1 konstrukcji przewidzianych
W opracowaniach projektowych powstaltych w ramach realizacji
niniejszej umowy, a zgloszonych przez kierownika budowy lub
wyznaczonego przedstawiciela ZDMK,

4) udzial w przekazaniu placu budowy oraz udzial w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robot budowlanych,

5) pobytéw Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie
zgodno$ci  wykonywania rob6t budowlanych z rozwigzaniami
projektowymi,

6) udzielanie stosownych porad i wskazowek, biezace wyjasnienie
watpliwosci 1 problemdéw powstalych w toku robot budowlanych,

7) w przypadku wystgpienia  koniecznosci  dokonywania  zmian
w opracowaniach projektowych powstalych w ramach realizacji
niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawecy 1 od
Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

6. Wykonywane przez Wykonawce uzupelnianie szczegdétéw opracowan projektowych,
0 ktorych mowa w ust. 5 pkt 2 i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych,
0 ktérych mowa w ust. 5 pkt 7 nie podlegaja odrgbnemu wynagrodzeniu.

7. Do czasu zakonczenia robdot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia,
0 ktéorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian
w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a ktorych
konieczno$¢ dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym
réwniez do dokonywania poprawek i uzupelnien zgodnie z zgdaniami organu
wydajacego decyzje formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczacych sig
postepowan majacych na celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie robot
budowlanych.

8. Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej (w tym opracowan, o ktorych mowa w ust.
6) bez konieczno$ci sktadania odrgbnych o$wiadczen Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego zaré6wno wlasnos¢ nosnikow, na ktérych Dokumentacja projektowa
zostala utrwalona jak i autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji projektowej na
nastepujacych polach eksploataciji:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
W catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca
dowolnej dostgpnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamigci komputerowej,
i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami
Zamawiajacego,

2) usunieto,

3) usunieto,

4) wykonywanie robot budowlanych na podstawie Dokumentacji projektowej,

5) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknigtych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne $rodki masowego przekazu,

6) w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami na ktorych utwor utrwalono,
W szczegdlnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze
jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek 1 innych publikacji w formie papierowe;]
badz elektroniczne;j,

7) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach
i do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dzialan promocyjnych i1 marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje
projektowa,
8) przedsigwziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego,
ktoére ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje projektowa.
Wykonawca oswiadcza, ze autor/autorzy Dokumentacji projektowej
(,,Projektant/Projektanci”’) upowaznit/upowaznili Wykonawce do zlozenia w imieniu
Projektanta/Projektantow oswiadczenia zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji  projektowej, bezterminowo zobowigzuje/zobowigzujg si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz
wyraza/wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajagcego autorskich praw
osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wyraza/wyrazaja zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub
W czgsci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub

W czgsci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacja inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dzialan promocyjnych badz komercyjnych, oraz
koniecznoscia zastgpczego zlecenia usunigcia wad.
W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
W  chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na
rozporzadzanie 1 korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej na polach
eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 24), jakimi bedzie si¢
postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktoére powstang w
wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z
utworoOw o0sob trzecich oraz nie bgda narusza¢ praw przystugujacych osobom
trzecim, w szczeg6lnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska oswiadczenia,
0 ktorych mowa w ust. 10 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw
zaleznych od osob, z ktérymi bedzie wspotpracowaé przy realizacji niniejszej
umowy, a takze uzyska od tych osob nieodwotalne zgody na wykonywanie
zaleznych praw autorskich.

W  przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek
Z postanowien ust. 8 - 13 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego
narusza¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste osob trzecich, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych osoéb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci
korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu
odpowiedniej czg$ci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone ¢zasowo
lub terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
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16.

17.

18.

19.

20.

Wymagana ilo$¢ egzemplarzy oraz ich szczegdlowy zakres okreslone sg w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

Dokumentem potwierdzajagcym przekazanie Zamawiajgcemu Dokumentacji projektowej
bedzie protokot przekazania podpisany przez obie strony umowy.

Wykonawca dostarczy do odbioru, o ktérym mowa w ust. 17, Dokumentacje¢ projektowa
wraz z kompletem dokumentéw koniecznych do realizacji robot budowlanych (w
szczegblnosci ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe/ zaswiadczeniem o nie
whniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych),
z wykazem opracowan oraz pisemnym o$wiadczeniem, Ze jest ona wykonana zgodnie z
umowg, obowigzujagcymi przepisami inormami oraz, ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuizy¢. Wyzej wymienione
dokumenty wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, stanowig integralng cze$é
Dokumentacji projektowej.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawienia na wezwanie Zamawiajacego informacji o stanie zaawansowania
prac projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania
wezwania;

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego,
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy.

3) comiesigcznego  przedstawiania  Zamawiajagcemu  raportOw o  stanie
zaawansowania prac, w terminie do ostatniego dnia miesigca za dany miesigc,

4) wypelniania w trakcie toczacych si¢ postepowan administracyjnych obowigzkoéw
nalozonych przez organy prowadzace postgpowania a w szczegoélnosci do
sktadania wyjasnien, uzupelniania materialéw, usuwania brakéw, wprowadzenia
stosownych zmian 1 uzupetnien w zakresie 1 w terminie wskazanym przez organ
prowadzacy postgpowanie administracyjne dotyczace Przedmiotu umowy na
kazdym etapie postgpowania, to jest zarbwno w postepowaniach toczacych sie
przed organem | instancji jak i przed organem Il instancji — jezeli beda
prowadzone,

5) monitorowania przebiegu toczacych si¢ postgpowan administracyjnych
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania
Zamawiajacemu informacji na temat toczacych si¢ postepowan,

6) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w
odniesieniu do bylych wtascicieli nieruchomosci objetych decyzja o zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowej, Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
udziat uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach
egzekucyjnych prowadzonych przez wiasciwy organ egzekucyjny, a w
szczegdlnosci, dokona¢ okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

7) w terminie 2 miesiecy od momentu zawarcia umowy zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego
nieruchomosci zajetych pod istniejace drogi (publiczne oraz wewngtrzne), ktore
sg polozone w obszarze planowanego zadania.

W przypadku stwierdzenia na nieruchomos$ciach objetych wyzej wskazang analizg
niezgodno$ci danych zawartych w operacie ewidencji gruntow i budynkéw z danymi
zawartymi w ksiegach wieczystych, a w szczegdlnosci w przypadku stwierdzenia
polaczenia w dzialce ewidencyjnej odrgbnych nieruchomos$ci ( tzw. potaczenie ciat
hipotecznych), Wykonawca niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 1 miesigca od
daty otrzymania analizy stanu prawnego, zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego sporzadzenie dokumentacji niezbednej] do wprowadzenia zmian w
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operacie ewidencji gruntow i budynkéw oraz w ksiggach wieczystych obejmujacej w
szczegblnosci.: wykazy synchronizacyjne, dokumentacj¢ geodezyjno-prawng niezbedna
do rozdzielenia potaczonych w dzialce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci wraz z
uzyskaniem stosownej klauzuli.

21. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajacego zaistnieje taka konieczno$¢, Wykonawca
zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 do pelnienia
na zadanie Zamawiajagcego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.

22. W ramach obowigzkéw z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonywania podstawowych obowigzkéw Projektanta,
wynikajacych z art. 20 ust. I pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a
ponadto do wyjasniania watpliwosci dotyczacych Przedmiotu umowy i zawartych w
nim rozwigzan.

23. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami
wiedzy, obowigzujacymi przepisami oraz z nalezyta starannos$cig.

24. Wykonane przez Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego, a dotyczacego
Przedmiotu niniejszej umowy, uzupelnianie szczegdéldw opracowan projektowych i
dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych nie podlegaja odrgbnemu
wynagrodzeniu.

25. Nadzor autorski obejmuje w szczegdlnosci:

1) kontrole zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektows,

2) uzupehianie szczegdlow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy
rob6t budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji,

3) czuwanie w toku realizacji nad zgodno$cia rozwigzan technicznych,
materialowych 1 uzytkowych z dokumentacja projektowa 1 obowigzujacymi
przepisami, w szczego6lnosci techniczno-budowlanymi,

4) uzgadnianie z Zamawiajacym oraz wykonawca robot budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materialéw 1 konstrukcji
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgloszonych przez kierownika
budowy lub wyznaczonego przedstawiciela ZDMK,

5) udzial w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w rozruchu
technologicznym,

6) udzial w odbiorze inwestycji od wykonawcy robot budowlanych, a ponadto w
czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do osiggnigcia projektowanych
zdolnosci funkcjonalnych inwestycji w bezposrednim zwiagzku z projektem — po
otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiajacego,

7) pobyty Projektanta na budowie, majace na celu sprawdzenie zgodnosci
wykonywania robot budowlanych z rozwigzaniami projektowymi; udzielanie
stosownych porad i1 wskazowek wykonawcy robot budowlanych; biezace
wyjasnienie watpliwosci 1 problemdéw powstatych w toku robdt budowlanych.

26. Wykonane przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego szkice w Dzienniku
budowy nie podlegaja odrebnemu wynagrodzeniu.

27. W czasie pobytu na budowie Projektant winien zwracaé szczegdlng uwage na jakos¢
wykonywanych rob6t w dostosowaniu do wymogdéw wynikajacych z przyjetych
rozwiazan projektowych oraz obowiazujacych norm i normatywow.

28. Kazdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny by¢ odnotowane w
Dzienniku budowy. Projektant obowigzany jest sprawdza¢ prawidlowos$¢ wykonania
jego zalecen. Za jednorazowy pobyt uwaza si¢ pobyt Projektanta na terenie budowy w
jednym dniu, niezaleznie od czasu jego trwania.

29. W przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji budowy, a w szczegolnosci:
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1) zagrazajacych zyciu lub zdrowiu,

2) istotnych niezgodnosci z projektem lub zaleceniem Projektanta,
Projektant ma prawo zadania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robot
budowlanych.

30. Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwan
wyznaczonego przedstawiciela ZDMK, ktéry dokonujac wezwania na nadzor autorski,
winien poda¢ Projektantowi jakich podstawowych problemow (obiekty, branze) nadzor
ten ma dotyczy¢ oraz okresli¢ termin wykonania czynnos$ci nadzoru autorskiego.

§4

Sposdéb realizacji robot budowlanych

1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.

2. Wykonawca zabezpieczy teren robdt i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej] umowy przedlozy Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginalem,

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentéw poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, potwierdzajace, ze
Wykonawca posiada:

a) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong
dzialalnoscia gospodarczg obejmujacg Przedmiot umowy,

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zZadania od Wykonawcy
oryginatow przedtozonych dokumentow.
4. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczego6lnosci do:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

przejecia terenu budowy;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie
wykonywata obowiazki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najpozniej do dnia rozpoczgcia
robot, oswiadczenia zlozonego przez ta osobg o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajagcym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania
kierownikow branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;
zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz statej
tacznos$ci z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
I uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;

ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caty okres wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych
I wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: ewentualnej wycinki drzew
I krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terenow zielonych, rozbiorki

10
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chodnikow 1 ciggdw pieszych, rozbidrek innych istniejacych na terenie
budowy obiektéw 1 urzadzen oraz dokonania przekladek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami lub
zarzadcami demontowanych elementéw infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdod
na wejscie w teren od zarzadcoéw infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy zgodnie z planem
BIOZ (w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe). Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robdt -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sasiednich nieruchomosci oraz drog,
polozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy —
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjng wraz z opracowaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami
oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje
powykonawczg roéwniez w wersji numerycznej (GIS/CAD);

12) zabezpieczenia  terenu  budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie
jej naprawy;

13)biezacej 1  kompleksowej  obshugi:  geodezyjnej oraz  obstugi
geotechnicznej/geologicznej 1 nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym
do prawidlowego wykonania robdt oraz ich odbioru, w tym wykonania
niezbednych badan pod nadzorem wyznaczonego przedstawiciela ZDMK;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiardw natgzenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

16) sporzadzenia 1 dostarczenia Zamawiajagcemu zestawienia opracowanego na
podstawie Wyceny Szacunkowej, obejmujacego powstale w ramach realizacji
umowy, §rodki trwale, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer
fabryczny, jesli wystepuja), lokalizacji 1 wartosci netto i1 brutto w zlotych
polskich, na podstawie ktérego mozliwe bedzie sporzadzenie przez
Zamawiajacego odpowiedniego wykazu $rodkéw trwalych wytworzonych w
ramach zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujgcia w
ewidencji ksiggowe] Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi
okreslone w § 6 ust. 4 pkt 4 lit. d)-e) i przekazania jej Zamawiajgcemu;

11
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6.

7.

8.

9.

18) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy
materialy 1 urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
Z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu
przejecia placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wlascicieli
przylegtej zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy w tym infrastruktury technicznej,

4) ponosi pelne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy mediow, pomiarami
i innymi.

Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacj¢ ruchu na czas wykonywania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe 1 pozostatosci po

robotach rozbiorkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane
Zoptatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkéw wytworcy 1 posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstatych podczas
realizacji niniejszego zamdwienia, zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu
utylizacji odpadow, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami

11.Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wiasno$¢

12.

13.

14.

15.

Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych wyznaczona z ramienia
Zamawiajacego 0S0ba wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt:

1) obstuge geodezyjna,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania
prac, wraz z wykonywaniem biezacych pomiaré6w nat¢zenia hatasu i drgan
podczas wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3) nadzor geologiczny.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje si¢
dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje powykonawcza réwniez w  wersji
numerycznej (GIS/CAD).

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni
personel posiadajagcy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wlasciwej izby

12
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

samorzadu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej
specjalnosci oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w
dziedzinie geodezji 1 kartografii w =zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych, realizacyjnych i1 inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja
odpowiednie kwalifikacje.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy 1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku
z Umowa beda wykonywane. Wykonawca ponosi koszty za odptatne wylaczenia, pomiary
zwigzane z robotami przylgczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A., dokonania
zgloszen 1 przedstawienie niezbgdnej dokumentacji zwigzanej z umowa przylaczeniowa
o ile taka jest zawarta.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli nieruchomosci sasiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpocze¢ciem robot poinformuje
spoteczno$¢ lokalng w sposob ogdlnie przyjety w miejscach ogolnodostgpnych, o terminie
rozpoczecia 1 zakonczenia robdt, zakresie tych robdt, z podaniem pelnej nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robdt oraz
numerow telefonow kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materialtbw Wykonawey. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialty dopuszczone do obrotu 1 stosowane
W budownictwie. Wszystkie materialy stuzagce do wykonywania robdot budowlano
-montazowych musza posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane w godzinach 6:00 — 22:00 w systemie
zmianowym zapewniajacym cigglo$¢ prac we wskazanym przedziale czasowym oraz jesli
zajdzie taka potrzeba w godzinach nocnych, ale tylko robot tzw. cichych, czyli nie
zaktocajacych ciszy nocne;j.

Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacj¢ robot, (dziennik budowy, ksigzka obmiarow, protokoty
odbioru robo6t, protokoty z mnarad, protokoty nadzorow autorskich,
korespondencjg),

4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki
prowadzenia robot budowlanych,

6) zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zamowienia przez
uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych
pomiardw nat¢zenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot,

7) zapewni udzial archeologa przy wykonywaniu prac objetych przedmiotem
niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci potwierdzonej
przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajacego.
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23.

24.

25.

26.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczgciem.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikow badan
i pomiarow zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegolnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji wyznaczonego przedstawiciela
ZDMK dla materiatow przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na
podstawie przedstawionych atestow i1 §wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania
tego warunku i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, dokona wymiany elementu lub
materialu na wlasny koszt.

27. Wykonawca oswiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejsze;j

28.

29.

umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: ...............cooeiiann...

/* nalezy wpisaé okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosSci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
o prace, za wyjqtkiem 0sob petnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, be¢da zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do :

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym Ww tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w ust. 27
czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci , ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé Ww szczegolnosci
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie , ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych 0sob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) Poswiadczona zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg osdb wykonujacych w trakcie
realizacji zamodwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
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30.

31.

1.

Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami powszechnie obowigzujacego prawa dotyczacego ochrony danych
osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imi¢ 1 nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prac¢ , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i
nazwiska, w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacego prawa dotyczacego
ochrony danych osobowych.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnos$ci. Z tytutu
niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnos$ci Wykonawca zaptaci
kare umowna, o ktérej mowa w § 12.

Ilekro¢ w ust. 29 1 ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy
przez to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

§5

W przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawc¢ na
podstawie na umowg¢ o prace osOb wykonujacych czynnos$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia okreslonych w par. 4 ust. 27, Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia
na umowe o prac¢ osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o pracg, w szczegdlnosci umowy o prace,
zgloszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow zatrudnienia.

§6
Termin realizacji, odbiory
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajagcemu wraz
Z ostatecznymi wigzacymi decyzjami, zaswiadczeniami 1 o$wiadczeniami
(niezbednymi do realizacji prac budowlanych) nastapi w terminie: ... dni od
dnia zawarcia umowy,

2) przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie w terminie 7 dni od
przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej
wraz z niezbednymi do realizacji decyzjami administracyjnymi,
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2.

3)

4)

rozpoczecie realizacji robot budowlanych nie p6zniej niz w terminie 7 dni od
dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,

zakonczenie robot budowlanych — ... dni od dnia wydania Zamawiajacemu
Dokumentacji projektowe;j.

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

odbior Dokumentacji projektowej;

odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
odbidr czesciowy;

odbior techniczny,

odbidr koncowy;

odbior gwarancyjny;

odbidr pogwarancyjny.

3. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow Dokumentacji projektowej stanowiacej

Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu
Dokumentacji  projektowej w  celu  przeprowadzenia  przez
Zamawiajacego czynnosci odbioru  Dokumentacji  projektowe;.
Dokumentacje¢ projektowa uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania
protokotu odbioru Dokumentacji Projektowe;;

2) Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciagu 15
dni roboczych od daty przekazania jej Zamawiajacemu przez
Wykonawce;

3) w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona
Zamawiajagcemu Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki,
Zamawiajacy odmowi jej odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone
wady lub braki na pismie lub w formie elektronicznej (mailowej), a
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia  poprawionej
Dokumentacji Projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej
Dokumentacji Projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub
braki zostaly usunigte. Do czasu dokonania przez Zamawiajacego
odbioru poprawionej Dokumentacji Projektowej, uznaje si¢, iz
Dokumentacja Projektowa nie zostala wykonana;

4) dokumentem potwierdzajacym odbior Dokumentacji Projektowej jest
protokot odbioru Dokumentacji Projektoweyj;

5) podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji
Projektowej jest rdéwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona
Dokumentacja Projektowa jest wolna od wad.

4., Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow robot stanowigcych Przedmiot niniejszej

umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu:

a)

b)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajagc o tym
Zamawiajacego,

do odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
kazdorazowo dla zakonczonego etapu robot zanikajacych (przed ich
zakryciem),

c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub

robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni
roboczych od dnia zgloszenia ich wykonania,
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d)

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu,

2) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie
przedtozonego przez Wykonawce os$wiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu rob6t oraz po dokonaniu innych czynnos$ci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku z zakonczeniem
wykonywania robdt budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego
lub osobg przez Zamawiajgcego wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje
po usunie¢ciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbiér techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robot
budowlanych danej branzy po przedlozeniu kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnal gotowosci do odbioru
Zz powodu nie zakonczenia robdt, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) Odbior techniczny nie jest odbiorem czgsciowym ani odbiorem koncowym
I nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

3) W odniesieniu do odbioru czgsciowego:

a)

Nie przewiduje si¢ odbiorow czgsciowych.

4) W odniesieniu do odbioru koficowego:

a)

b)

d)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robdot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nast¢puje po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego,

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia wykonania
calo$ci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i
po przedtozeniu kompletnych dokumentow niezbednych do dokonania odbioru
koncowego;

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robdt, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wilasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej 1
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kartograficznej  sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, ktéora powinna zawiera¢é dane umozliwiajagce wyniesienie
zmian na mape¢ zasadniczag do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowod przekazania inwentaryzacji
geodezyjnej] Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokolu odbioru
koncowego, a nastepnic Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawcza oraz rozliczenie powykonawcze
wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w
wersji  papierowe] uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne klauzule
potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w
wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujacym  ukladzie wspoOlrzednych. Dopuszczalnym  formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w wersji edytowalnej w formacie
(dxf, dwg) lub (dgn). Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na
wlasny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
odtworzenia uszkodzonych badz zniszczonych znakéw (punktow) panstwowej
osnowy geodezyjnej. W przypadku braku mozliwosci ich stabilizacji w
dotychczasowym miejscu nalezy dokonaé ich przeniesienia. W zwiazku z
powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma obowigzek przekazac
Zamawiajacemu wraz =z inwentaryzacja powykonawcza potwierdzenie
przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktow
panstwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

e) Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajagcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza i rozliczenie powykonawcze, w
terminie do 14 dni od daty zakonczenia robdt budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pozniej niz do dnia dokonania
odbioru koncowego,

f) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z
dokumentow wymienionych w pkt e),

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac
z tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastagpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usuni¢cia wad nie oznacza przedluzenia terminu zakonczenia robdt przez
Wykonawcg,

h) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotéw odbioréw koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i1 dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakos$ci
wykonywanych robdt Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani s3 do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usunigcie
stwierdzonych wad.
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i)

)

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organdw, protokoly odbioréw
technicznych i1 odbiorow czesciowych, §wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, o ktérej mowa w pkt e,

Komisja dokonujagca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robot. Odbidor koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy,

k) za dzien dokonania odbioru koncowego, uznaje si¢ dzien podpisania przez

upowaznionych do tego przedstawicieli stron protokolu odbioru koncowego
robot. Dzien dokonania odbioru koficowego jest jednoczesnie data wykonania
Przedmiotu umowy.

5) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy 1 polegaja na
ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji,
Oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w pkt a) 1
b), odbiory gwarancyjne bgda przeprowadzane beda réwniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy 1 Zamawiajacego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktore zdarzenie wystapi
pdzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie pozniej
niz 2 miesigce przed uplywem terminéw gwarancji 1 rekojmi. Nieobecno$¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub
przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokol z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z postanowieniami §
11 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza oceny stanu
technicznego Przedmiotu umowy 1 oceny jakosci wykonanych robot w ramach
realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji 1 oceny robdt wykonanych w zwigzku z
usunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu. Z
przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokot stwierdzajgcy wady albo ich
brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja postanowienia § 11
niniejszej umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji

i shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunig¢ciu wszystkich wad.
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Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokolu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia  Wykonawce z  wszystkich  zobowigzan
wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.

5. Przez zakonczenie rob6t budowlanych strony rozumiejg zgtoszenie gotowosci do odbioru
koncowego robot budowlanych, natomiast wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie
Z niniejsza umowa nastepuje z chwila dokonania odbioru koncowego.

6. Ilekro¢ w niniejszym paragrafie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumiejg
pod tym pojeciem dni od poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.

7. Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastapi rowniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

§7
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
W KWOCIE  eviiiieeiiieieeeiee ettt ztotych  brutto (stownie zlotych:

Q) e ztotych brutto (stownie ztotych: ........ccccoevveiiiiinenn, )
za wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych
decyzji i dokumentow,

D) ztotych brutto (stownie zlotych:
........................................ ) za wykonanie robdot budowlanych,

Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chocby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztow prac. Wynagrodzenie to obejmuje, w szczegolnosci wszelkie koszty
niezbedne do realizowania Przedmiotu umowy: roboty przygotowawcze, demontazowe,
wyburzeniowe, odtworzeniowe, porzadkowe zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacja Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 .

2. Wykonawca wystawi fakture VAT na podstawie protokotu odbioru (koncowego),
podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury. Wykonawca
jest zobowigzany kazdorazowo wypeli¢ ,,Oswiadczenie w zakresie infrastruktury
transportu publicznego”, w postaci zatacznika do faktury (zatacznik nr 6 do umowy).

3. Nie przewiduje si¢ fakturowania czeSciowego, przy czym Strony przewiduja oddzielne
fakturowanie odno$nie wynagrodzenia okreslonego w par. 7 ust. 1 lit. a (projektowanie)
oraz w par. 7 ust. 1 lit. b.

4. Termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie z
powyzszymi postanowieniami, wraz z zalacznikiem w postaci protokotu odbioru
(czesciowego, koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie
wyplacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czesci prac stanowigcych

Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT wystawionej przez Wykonawce 1 przekazane]

Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc¢:

1) dokument (stanowiacy zalacznik do faktury) o nazwie ,Wykaz
podwykonawcow robodt, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury tj.
faktury nr....zdnia .....”, ktory musi zawierac:
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a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez
nich robot, ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie
warto§ci  tych robdt, uslug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robot
objetych sktadana faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach skladanej faktury. Zatacznik ten musi by¢
ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawcow tj.
zardwno tych, ktérzy wykonywali roboty, uslugi lub dostawy oraz
przez podwykonawcow jak i tych, ktoérzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach sktadanej faktury.

Brak wykazu spelniajagcego powyzsze wymagania bedzie podstawa do
odmowy przyjecia faktury.

2) os$wiadczenia Podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
Podwykonawcow catos$ci wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcow
roboty wchodzace w sktad robdt, ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana
przez Wykonawcg, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez
Podwykonawcow ,,za zgodnos¢ z oryginatem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych
Podwykonawcéw ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
Swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach sktadanej
faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W
przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentow termin zaptaty faktury
biegnie od momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne
faktury lub blednie wypetnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit
Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca begdzie
dotagczat os$wiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania Zadnych robot
wchodzacych w zakres robot, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona przez

Wykonawcg.
6. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢é dodatkowo:
a) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow

zawartych  przez podwykonawcow z  dalszymi  podwykonawcami,
sporzadzonego wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 3 do niniejszej
umowy;

b) oSwiadczenia ~ wszystkich ~ podwykonawcow  oraz  dalszych
podwykonawcow potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcoOw oraz
dalszych podwykonawcow cato$ci wynagrodzenia z tytulu uméw zawartych z
Wykonawcg lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytulu umow
zawartych z  podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
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7. W przypadku czgsciowego udokumentowania rozliczen z tytulu uméw o
podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej o
wysokos$¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie zostato
im wyplacone.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow zataczonych przez
Wykonawce do faktury.

9. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy czes¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawcg i $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystagpi do Zamawiajagcego z roszczeniem o zaplate za prace
podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktorej zaplate wystapit podwykonawca, do chwili
uregulowania tej nalezno$ci przez Wykonawceg. W przypadku dokonania zaptaty przez
Zamawiajacego bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647 § 5 k.c.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kwot
wyplaconych z tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie
kwot wyplaconych podwykonawcom przez Zamawiajagcego z zobowigzania
Zamawiajacego wobec Wykonawcy.

10. Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 — 586 Krakow
Wykonawca moze réwniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng 1 wystac ja
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktorej mowa w
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U. 2020 poz. 1666). W takim przypadku jako jednostk¢ odbierajaca
nalezy wskaza¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie
wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy zataczniki do faktury, winny by¢
przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

11. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* podatnikiem podatku VAT.

12. Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

13. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzecig w zakresie
wypetienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 17.

14. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang
wierzyciela na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptat¢ wynagrodzenia
przyshugujacego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wylacznie na rzecz
banku, w ktorym Wykonawca zaciagnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie
finansowal wykonanie przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku
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winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda Zamawiajgcego, w ktérej Zamawiajacy
okresli szczegotowe warunki na jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu wyrazenia
przez Zamawiajgcego zgody na przelew wierzytelnosci, przelew wierzytelnosci jest
bezskuteczny( bezskuteczno$¢ zawieszona).

15. W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie o
udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

1.

16. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 10 ust. 13 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez
niego faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym
zamowienie zostato udzielone wspdlnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego
zadnych praw do zaplaty za wykonane prace.

§8
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca oswiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czesci
zamdwienia, wskazanych w ofercie:

(*nalezy wpisaé zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
oraz ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

Lub

1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢
podwykonawcom i oswiadcza, zZe Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wlasnymi

(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca skiadajqc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci
techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —

podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetnienia warunkow wudzialu w postgpowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych Ilub
zawodowych), bedzie realizowatl przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czesci
ZAMOWIENIA.... ... ... c. e ..

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zatgcznikami (w szczegolno$ci wraz z zestawieniem ilosci
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robot, ustug lub dostaw oraz ich wyceng, a w przypadku gdy umowa o
podwykonawstwo na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy
zawierajacy zestawienie ilo$ci robot 1 ceny jednostkowe oraz wskazaniem dokumentacji
projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktore maja by¢ wykonywane na podstawie
umowy 0 podwykonawstwo), nie p6zniej niz na 16 dni przed data zawarcia umowy,
ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

3. Strony zgodnie ustalaja nastgpujace wymagania dla umoéw z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) czg$ci wynagrodzenia
podwykonawcy;

3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywaé¢ progu warto$ci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktoérego podwykonawca uprawniony jest wystawié¢ fakture;

4) Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzgledniajacej
wszystkie podatki i optaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towardw 1 ustug podatnikiem w zakresie podatku
VAT jest Wykonawca, umowa winna rowniez okresla¢ wysoko$¢ podatku VAT
rozliczanego przez Wykonawcg.

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedkladania Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgod¢e wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8) wylaczenie obowigzku zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego w zakresie
wszystkich elementow umowy, w szczego6lnosci w odniesieniu do wysokos$ci
wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
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9) umowy z podwykonawcami niec mogg uzaleznia¢ wyplaty wynagrodzenia

10)

11)

12)

13)

podwykonawcy od zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie mogg uzaleznia¢ dokonania odbioru rob6t wykonanych
przez podwykonawce od dokonania odbioru robot wykonanych przez Wykonawce
przez Zamawiajacego.

umowy z podwykonawcami musza przewidywac, iz osoby, ktére beda wykonywaty
w trakcie realizacji umowy podwykonawczej Czynnosci:
............................... /nalezy wpisac czynnosci okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia, co do ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaly
zatrudnione na podstawie umowy o prace, za wyjqtkiem osob petnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane /, beda zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o pracg.

umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy,
iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy
wykonawca i podwykonawca czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia okre§lone
w opisie przedmiotu zamdwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione
przez podwykonawce na podstawie umowy o prace.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg przewidywac, iz
w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy odno$nie spelniania przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci okre§lone w opisie przedmiotu zaméwienia, co do ktorych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy 0
podwykonawstwo.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musza przewidywac, iz
w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde wezwanie Wykonawcy w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w pkt. 10) powyzej czynnos$ci w
trakcie realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnos$ci, ktorych
dotyczy wezwanie Wykonawcy. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnos$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem imion 1 nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy o prace,
rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
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o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych
w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym =zakres obowigzkéw, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w sposdb zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikdéw, zgodnie =z przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa dotyczacego ochrony danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i1 nazwisko, rodzaj
umowy o prace, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce skladek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych  pracownikdéw, zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa dotyczacego ochrony danych osobowych.

14) W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zosta¢ zawarta z osoba fizyczng wykonujaca dzialalno$§¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej] Polskiej albo w panstwie niebedagcym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, niezatrudniajagcg pracownikdéw lub niezawierajgcg umow ze
zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca dziatalnosci gospodarczej, umowa o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi spetnia¢ wymogi okre§lone
w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za
prace;

15) W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zosta¢ zawarta z osoba fizyczng wykonujgca dzialalnos¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, zatrudniajagca pracownikéw lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
winna zawiera¢ o$wiadczenia takiego podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczng wykonujaca dziatalnos¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego,  zatrudniajagca pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami;

16) Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim

17) Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym
Prawem wlasciwym dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo polskie a
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10.

11.

do rozstrzygania wszelkich sporéw dotyczacych umowy o podwykonawstwo
wlasciwy powinien by¢ sad polski.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
0 ktérych mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
lub w niniejszej umowie;
2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1);
3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujgce
niemozno$cig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej umowy.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
W ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zatgcznikami oraz z
dokumentami potwierdzajacymi prawo osob reprezentujgcych strony umowy do zawarcia
umowy o podwykonawstwo 1 zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu ktora
reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczone] za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Niezgloszenie @~ w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stosuje si¢
odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o0 podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
0 podwykonawstwo.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
I wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate
kary umownej.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgcznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania rob6t przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalgczniku nr 4 do umowy moze si¢ odbywaé za aprobatg Zamawiajacego na
zasadach okre§lonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalacznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowa¢ z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelienia warunkow udziatu w
postgpowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenia zamowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji umowy nowej czgsci zamowienia,
ktora Wykonawca zamierza wykonywac przy udziale podwykonawcdow, ktora nie zostata
wskazana w ofercie, stanowi zmiang umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do roOwnoczesnego przesylania Zamawiajgcemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 10 ust. 12.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i1 zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

§9
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udziatlem podwykonawcy

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktory =zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
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Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej platnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczego6lnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegotowe
uzasadnienie  zajetego stanowiska z informacja o zakresie 1 charakterze robot
budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawceg postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wpltyw na te wymagalno$¢.

6. Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$ci bezposredniej zaplaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 i nie wnosi
zadnych uwag.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢  takiej  zaptaty, w szczegdlnosci przedlozy dowody wykonania
robo6t budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich
faktur VAT lub rachunki, a takze oswiadczenie ztozone przez osoby umocowane
do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku
otrzymaniu od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaplaty wynagrodzenia
objetego zadaniem bezposredniej zaptaty.

8. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

9. W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniong,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy , potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z
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oryginalem kopig protokolu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11. Zamawiajacy informuje podwykonawce , dalszego podwykonawce oraz Wykonawceg o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.

§ 10
Osoby nadzorujace
1. Wykonawca wyznacza Pana/Panig ............................. do pelienia obowigzkéw
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane,
posiadajacego/posiadajacg uprawnienia nr ........... 1 przedstawia os$wiadczenie

Projektanta o przyjeciu na siebie obowigzkow, o ktérych mowa w ustawie Prawo
Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej
wskazanych uprawnien, ktore to dokumenty stanowig zalacznik nr 5 do niniejszej
umowy.

2. W przypadku zmiany osoby kierujacej pracami projektowymi Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego w formie pisemne;.

3. Zmiana osoby pelniacej obowiazki Projektanta, wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe zastepujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i1 kwalifikacji jak osoba pierwotnie pelnigca
obowigzki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku Zamawiajagcemu
o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkéw Projektanta, o ktorych mowa
W ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie
przez nig uprawnien, ktore to dokumenty beda stanowily nowy zalgcznik nr 5 do
niniejszej umowy.

4. Wykonawca uStanawia ............co.eoeviiiiiiiieiiininiiiiienen osobg odpowiedzialng
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy.
5. Zamawiajacy UStanaWia ..........o.eveeeiiiiiiinieiiiiiiaianneanenn. osobg odpowiedzialng za

koordynacje¢ 1 odbior dokumentacji projektowe;.

6. W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowiazki petni¢ bedzie
0SODA WYZNACZONA PIZEZ. .. eveneeneeneatetee et ete e e e et eateeeeenenaanas

7. Zamawiajacy UStanawiad ......c..cecceeceevervieneenieneennes przedstawicielem Zamawiajacego W
zakresie odbioru robot budowlanych.

8. W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowiazki przedstawiciela ZDMK
w zakresie nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi petni¢ bedzie osoba
WYZNACZONA PIZEZ .vonvvenrareaneannaaneannnns Zamawiajacego.

9. Wykonawca Ustanawia ..........ccccceverereneneniennenn. kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robot budowlanych.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacja zadania,
ktory bedzie pelniony przez ...........oooviiiiiiiiiiii

11. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczqcych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 13, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia 1 bedg przekazywane pomiedzy stronami pisemnie
telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Zamawiajacego:
Faks: ..o
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12.

Email: ...l
- dla Wykonawcy:

Faks: ...,

Email: ......................
Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skuteczno$ci
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci 1 muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowa¢ na nastgpujace adresy:
Dla Wykonawey ........ooevvviiiniiiiianinnnn, (e —mail)
Dla Zamawiajacego ........covvererinrireninnnnnnn (e — mail).

* ko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis.

13.

Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostalo udzielone wspdlnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dzialajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do

a) skiadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcoéw oswiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjq niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych Ilub uzupetniajgcych)
aneksow do umowy, protokotow.

§11
Rekojmia i gwarancja jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat
liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej umowy w tym
W szczegdlnosci na dokumentacje projektowa, wykonane roboty, uzyte materiaty i
zabudowane urzadzenia na okres .... miesiecy liczac od dnia nastgpnego po dniu
podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w uzasadnionym
przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunigcia
przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu
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przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
4. Postepowanie w sytuacji wystgpienia wad w okresie gwarancji i rekojmi:

1) o wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwlocznie w formie
pisemnej lub faxem nNa NUMEr ..o ,
wyznaczajac jednoczesnie termin do spisania protokolu dotyczacego istnienia
wady;

2) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego
1 Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu,
0 ktérym mowa w ust. 4 pkt 1), nie przystapi do spisania protokotu wspolnie

Z Zamawiajacym — wigzacym dla Stron jest protokét sporzadzony przez
Zamawiajacego;

3) usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

6. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytulu gwarancji Wykonawca dokonal istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy
wolnej] od wad. Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktorego
Zamawiajacy wskutek wady nie mogl z przedmiotu umowy w sposob pelny korzystac.

7. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu r¢kojmi ulega zawieszeniu
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowiazkow wynikajacych z gwarancji  albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat
Zz uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca o$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamoOwien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢
przez Wykonawce z wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

§12
Kary umowne
1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — 10% wartosci tacznego wynagrodzenia umownego,
okreslonego § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
2) Wykonawca w przypadku:

a) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - 10% warto$ci tgcznego wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej - 0,2% warto$ci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 pkt a) niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki liczgc od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) umowy,
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c)

d)

9)

h)

)

k)

n)

zwloki w wykonaniu robdt budowlanych — 0,2% wartosci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 pkt b) niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki liczac od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy,
zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — 0,2% wartosci tacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwtloki, liczac od terminu na usunig¢cie wad ustalonego zgodnie z § 11 ust.
3 niniejszej umowy,
nieobecnosci na spotkaniach, o ktorych mowa w § 3 ust. 19 pkt 2) umowy - 500
ztotych za kazda nieobecnos¢,
zwloki w wykonaniu obowiazku, o ktérym mowa w § 3 ust. 19 pkt. 1) niniejszej
umowy - 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy
za kazdy dzien zwtoki,
braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 2,5 % warto$ci
tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 %
wartosci lacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego w§ 7 ust.
1 niniejszej umowy,
nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy (ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy) 0 podwykonawstwo lub jej zmiany —
w wysokosci 2,5 % wartosci tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % warto$ci tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawceg na
podstawie na umowe o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, o ktorych mowa w § 4 ust. 27 umowy - w wysokosci
5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na
umowe o prace¢ osOb wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia
wymienione w § 4 ust. 27 niniejszej umowy.
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie na umowg¢ o pracge osOb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i § 8 ust. 3
pkt. 10 niniejszej umowy, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace - w wysokos$ci
5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawcg na umowe o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i § 8 ust. 3
pkt. 10 niniejszej umowy, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o pracg.
nie dopetienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 28
niniejszej umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynno$ci
wymienione w § 4 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
W wypetnieniu obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 28 niniejszej umowy,
jednakze tacznie nie wiecej niz 5% kwoty okreslonej § 7 ust. 1 niniejszej
umowy.
nie dopetienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 4 ust. 30
niniejszej umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzieh roboczy, w ktorym
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0soba, ktorej dotyczy uchybienie nie byta zatrudniona na umowe o prace, liczac
od terminu wskazanego w § 4 ust. 30 jako termin ostateczny do naprawienia
uchybienia do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce
wskazanego w treSci  dokumentow okazanych Zamawiajagcemu przez
Wykonawce potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace.

0) nie dopetnienia przez Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o pracg
osoby, wykonujacej czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia, co
do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w odniesieniu do ktorej ujawniono niespelnienie
tego wymogu — w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba,
ktorej dotyczy uchybienie nie byla zatrudniona na umowe¢ o prace, liczac od
uptywu terminu 7 dni od daty stwierdzenia uchybienia (ostateczny termin do
naprawienia uchybienia) do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez
Podwykonawce wskazanego w tresci dokumentéw okazanych Zamawiajgcemu
potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowg o prace.

p) Nieprzedtozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej , 0
ktorej mowa w § 6 ust. 4 pkt. 4 lit ¢) w terminie 14 dni od daty zakonczenia
rob6t budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od
uptywu 14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej.

q) zwloki w wykonaniu czynno$ci nadzoru autorskiego — 0,2 % wynagrodzenia
okreslanego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od terminu
okreslonego zgodnie z § 3 ust. 30 umowy.

2. Suma kar umownych za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
30 % kwoty okreslonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku, gdy suma kar
umownych osiggnetaby kwote, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie 1 roku od momentu przekroczenia maksymalnej
wysokosci kary umowne;.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraza zgode by naliczone kary umowne byly potracane z naleznosci za
wykonane prace.

§13
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od wuprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
w niniejszym paragrafie.

2. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci, powodujacej, Zze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstapi¢
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci 0 powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.

3. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu niniejszej umowy dtuzszej
niz 30 dni liczac od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) i 4) niniejszej umowy
Zamawiajacy moze odstagpi¢c od umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego,
w terminie 180 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
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4. Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstapi¢ od umowy,
jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy postanowienia umowy. Prawo
odstgpienia przystuguje w terminie 180 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych
podstawe odstapienia. Do podstawowych naruszen umowy zaliczaja si¢ w szczeg6lnosci
nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty na
okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z obowiagzku okreslonego w § 3 ust. 19 pkt 1)
niniejszej umowy, pomimo wezwania do usuni¢cia naruszenia w terminie 7 dni
od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest
wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania
zobowigzania,

4) Wykonawca nie przedluza waznoSci  wygasajagcego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) jezeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do
usuni¢cia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstapienia od
umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji zadan stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym, a w przypadku gdyby oswiadczenie o odstgpieniu od umowy zostato
ztozone na etapie wykonywania przez Wykonawce robot budowlanych — Wykonawca
zobowigzany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robdt oraz do zabezpieczenia
na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej, a nastepnie do opuszczenia terenu budowy oraz do protokolarnego
przekazania placu budowy Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od dnia zlozenia
o$wiadczenia o odstapieniu od umowy.

6. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstagpienia, potwierdzonej przez Wyznaczonego przedstawiciela ZDMK
wraz z kompletng dokumentacja okreslong w § 6 ust. 4 pkt. 4 lit d-e. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji strony ustalaja komisyjnie warto§¢ wykonanych robdt oraz
zakupionych materialow 1 urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy stronami.

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktorej dziatanie
lub zaniechanie stanowilo podstawe do zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy
przez druga strong.

9. W przypadku odstgpienia od umowy na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej
Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez Wykonawce czgsci Dokumentacji
Projektowej. Oceny stopnia zaawansowania Dokumentacji projektowej dokona Komisja
Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja Odbioru
okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang cze$¢
Dokumentacji Projektowe;j.
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10.

11.

12.

13.

1.

W przypadku odstgpienia od umowy na innym etapie niz wskazany w ust. 9 Zamawiajacy
moze dokona¢ odbioru wykonanej przez Wykonawce czeSci Przedmiotu umowy. Oceny
stopnia zaawansowania robot dokona Komisja Odbioru sktadajgca si¢ z przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonang cz¢$¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej
inwentaryzacji, o ktorej mowa w ust. 7.

W przypadku okreslonym w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode
na opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego
Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca
zezwala Zamawiajacemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstalej] w ten sposob
Dokumentacji projektowej.

W przypadku okreslonym w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego, z chwilg odbioru Dokumentacji projektowej (lub jej czgsci) umowy
autorskie prawa majatkowe do odebranej Dokumentacji projektowej umowy na polach
eksploatacji opisanych w § 3 ust. 8 niniejszej umowy oraz w zakresie okreslonym w §3
ust. 11-12, w ramach wynagrodzenia okre$lonego, odpowiednio, zgodnie z ust. 9 albo 10
niniejszego paragrafu.

W przypadku okre$lonym w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, do odebranej czgséci
Przedmiotu umowy stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 3 ust. 9-10, ust. 13 niniejszej

umowy.

§14
Zmiany umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapia nastgpujace przestanki:

1) wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne
uniemozliwiajagce Wykonawcy wykonanie rob6t w terminie, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy. Do niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robot
W okreslonym terminie zalicza si¢: kleski zywiotowe, temperatury
uniemozliwiajace realizacje robot zgodnie z technologia, dtugotrwate lub
intensywne opady atmosferyczne. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz 0 okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym,

2) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia
dodatkowych badan lub ekspertyz),

3) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkow
wstrzyma roboty. W takim wypadku strony mogg przesung¢ termin o okres
wstrzymania prac,

4) wystapi brak na rynku dostepnych materiatlow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzgdzeniami spelniajgcymi  wymagania Zamawiajacego okreslone
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5)

6)

7)

8)

9)

W dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. W
takim przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga postanowi¢ o zmianie
sposobu $wiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczegdlnosci
moga postanowi¢ o zmianie materiatow lub urzadzen, ktére maja by¢
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty
budowlane, ktére uniemozliwiajg wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z
zatozonym harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesunac
termin zakonczenia robot budowlanych o okres wynikajacy i uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym,
wystapi  konieczno$¢ ~ zmiany  osob  koordynujacych  (o0sdb
odpowiedzialnych za realizacj¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony
Zamawiajacego, w tym réwniez kierownika budowy). W takim przypadku
Strony moga przesungé termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajagcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.

Wystapig istotne wady dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie rob6t. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
W dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i1 wyznaczonego
przedstawiciela ZDMK oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W
takim przypadku strony moga przesuna¢ termin wykonania umowy o okres
rowny okresowi przerw lub przestoju spowodowanego konieczno$cia
usuni¢cia wad dokumentacji projektowe;.

wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastruktura podziemng lub
innymi obiektami. W takim przypadku Strony moga przesungé termin
zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania,
jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.
przedhuzania si¢ procedury przekazywania Wykonawcy terenu budowy lub
podpisania umowy, w tym w szczegolnosci w przypadku przedtuzenia
procedury podpisania umowy ponad 15 dni licza od dnia zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej, o 1los¢ dni przedtuzenia

10) wystapia okoliczno$ci, ktorych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore
uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w umowie. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz
musi by¢ udokumentowana stosownymi protokolami podpisanymi przez
kierownika budowy i wyznaczonego przedstawiciela ZDMK oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku strony moga
przesung¢ termin wykonania umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju.

2. W przypadku dokonywania zmiany tre$ci niniejszej] umowy na podstawie art. 455
ust.1 pkt 3 lub 4 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art.

455 ust.1 pkt 3 lub 4 Pzp ustala si¢ nastepujace zasady postgpowania:
1) rozpoczecie wykonywania wykraczajacych poza przedmiot niniejszej

umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) o ktérych mowa w art.
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2)

3)

4)

5)

455 ust.1 pkt — 3 lub 4 Pzp (tzw. ,, dodatkowych robét budowlanych™)
moze nastapi¢ po podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu
zmieniajgcego niniejszg umowe w tym zakresie.
podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w pkt 1) powyzej bedzie
protokot koniecznosci potwierdzony przez Wyznaczonego przedstawiciela
ZDMK ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez strony umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji . Protokot
koniecznos¢, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierad
uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o ktérych mowa
w art. 455 ust.1 pkt — 3 lub 4 Pzp.
rozpoczgcie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”,
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego), o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt — 3 lub 4 Pzp, musi
by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te
roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot.

w przypadku gdy wystapia roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ gdyz nie

okreslono dla tych robot cen jednostkowych, roboty te zostang rozliczone

na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie

ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okre§lonych w

,dodatkowym” kosztorysie przygotowanym przez Wykonawce¢ oraz przez

Zamawiajacego jako Inwestora w oparciu o zatozenia, o ktorych mowa w

pkt 5) ponizej izatwierdzonym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zalacznik do aneksu, o ktoérym

mowa w pkt 1) powyzej.

,Dodatkowy” kosztorys, o ktorym mowa w pkt 4) powyzej zostanie

opracowany wspolnie przez Wykonawce 1 Zamawiajacego jako Inwestora

W oparciu o nastepujace zatozenia:

i. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych w ,,dodatkowym”
kosztorysie, o ktorym mowa w pkt 4) powyzej beda naklady
publikowane w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR).
W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi
Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w katalogach KNR i1 KNNR podstawa do
okreslenia nakladow rzeczowych w przedmiotowym ,.dodatkowym”
kosztorysie bedzie kalkulacja indywidualna naktadow rzeczowych
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

ii. Dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,, dodatkowym”
kosztorysie, o ktorym mowa w pkt 4) powyzej zastosowane beda
srednie ceny i1 wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S
(koszty pracy sprzetu) , Ko (koszty ogolne) 1 Z (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytow Sekocenbud,

iii. dla okreslenia ceny materiatdow 1 sprzgtu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene oparta na
danych wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce
rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
realizacji prac projektowych, jezeli wystapia nastepujace okolicznosci:
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4.

5.

1) z uwagi na skomplikowany charakter opracowania tj. brak w dokumentacji
uzbrojenia terenu, wszystkich mediéw przebiegajacych pod projektowang
inwestycja,

2) rozszerzenia warunkow technicznych przez gestorow sieci, w szczegolnosci
sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych,

3) przedluzajacego si¢ postgpowania prowadzonego przez Wydzial Skarbu Miasta
dla sporzadzenia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktérej przewidziana jest
przedmiotowa inwestycja,

4) z uwagi na opoznienia w projektach uzbrojenia co z kolei opoznito dokonania
uzgodnien z ZKUPSUT,

5) przedtuzajacych sie uzgodnien branzowych, co jest podstawa do zakonczenia
opracowania dokumentacji projektoweyj,

6) braku odpowiedzi uzytkownikéw mediow zlokalizowanych w rejonie na
ktérym bedzie realizowana inwestycja, na wystapienie o warunki techniczne
kolidujacego uzbrojenia lub przedtuzajacym si¢ postgpowaniem o uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ zadania,

7) w zwigzku z trudnosciami w uzyskaniu zgody od wykazanych wiascicieli
posesji, na ktérych bedzie realizowana inwestycja,

8) z uwagi na nieuregulowany stan prawny dzialek wchodzacych w zakres
inwestycji, z uwagi na przedtuzajaca si¢ procedure zwigzang z zatwierdzeniem
projektéw podziatu dziatek,

9) koniecznosci zmiany o0sob koordynujacych (osoéb odpowiedzialnych za
realizacje¢) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego,

10) wystapi konieczno$¢ wprowadzenia innych zmian, ktére sa niezbgdne do
wprowadzenia, aby mozliwe bylo zakoficzenie opracowania a nie dato si¢ ich
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy oraz s3 korzystne dla Zamawiajgcego.

W wypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia koniecznos$ci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania kosztorysu réznicowego
(obejmujacego wyliczenie wartosci robdt przewidzianych w  dokumentacji
projektowej, ktére nie beda wykonywane i robdt zamiennych) zgodnego z Wyceng
Szacunkowa. W przypadku, gdyby ten sposob wyliczenia bylby za bardzo
niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ przygotowania przez Wykonawce
kosztorysu roéznicowego, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe
ceny materialdow, robocizny oraz sprzetu, zatwierdzonego uprzednio przez
Zamawiajacego. W wypadku, gdy warto§¢ robdt zamiennych bgdzie nizsza niz robot
przewidzianych w dokumentacji projektowe] wysokos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie pomniejszona o réznice pomiedzy warto$cig robdt zamiennych a wartoscig
robodt przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czgsci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych czesci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacje
z wykonania tych czg$ci nalezy rozumie¢ jako odstgpienie przez Zamawiajacego od
umowy w czes$ci. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie przez
Zamawiajacego od umowy w cze$ci w powyzszej sytuacji. Roboty niewykonane w
wyniku odstagpienia przez Zamawiajacego od umowy w czesci okreslane sg w dalszej
czg¢sci umowy jako ,roboty zaniechane”. W celu ustalenia warto$ci robot
zaniechanych zastosowanie be¢dg mialy postanowienia ust. 12. Uprawnienie do
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8.

odstgpienia od Umowy Ww czgSci na powyzsze] podstawie, przystuguje
Zamawiajacemu przez caly okres realizacji Inwestycji, bez konieczno$ci zakre$lania
terminu na odstapienie.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w
dokumentacji projektowej roboty zaniechane) sposéb obliczenia wartosci tych robot
bedzie nastgpujacy:

a) w przypadku odstgpienia od umowy w zakresie catego elementu okre§lonego w
Wycenie Szacunkowej, nastapi odliczenie wartosci tego elementu od wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy;

b) w przypadku odstgpienia od umowy w zakresie czgsci robot z danego elementu
okreslonego w Wycenie Szacunkowej, obliczenie niewykonanej czgsci tego
elementu nastagpi na podstawie ustalenia przez odpowiednio umocowanych
przedstawicieli Zamawiajagcego 1 Wykonawcy procentowego  stosunku
niewykonanych robdt i procentowego stosunku wartosci tych robdot do wartosci
calego elementu okreslonego w Whycenie Szacunkowej odliczone od
Wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdyby ten sposoéb wyliczenia byltby za
bardzo niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej
czedci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny
materiatdéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonego uprzednio przez
Zamawiajacego.

Zmiany, o ktéorych mowa powyzej musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajacego w protokole koniecznosci. Protokot ten musi by¢ potwierdzony przez
wyznaczonego przedstawiciela ZDMK ze strony Zamawiajgcego. Protokot musi
zawiera¢ opis zmiany, uzasadnienie zmiany wskazujace, Ze zostaly spelnione
przestanki oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany i sposobu jego
wyliczenia, wptywu zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia, czasu wykonania zmiany a
takze informacj¢ na temat wplywu zmiany na termin zakonczenia robot.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 3 przedtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy. Przedtuzenie terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce,
w terminie 7 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy, stosownego
wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe
zmiany umowy 1 uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznos$ci faktyczne.

§ 15
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypekit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmine Miejska Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegblnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zamowienia, W tym:
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1. oso6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2. 0s0b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. Kierownik Budowy),

3. o0s0b, wuczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktoérych
doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu,

4, os6b fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub oséb
fizycznych - prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktore Wykonawca
wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 7 do umowy.
2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie

wspotpracowat prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegolnosci osob wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 prace¢ oraz os6b wymienionych w ust. 1 pkt. a) — d) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjne;j,
stanowigcym zalacznik nr 7 do umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzor umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 8 do umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegélnosci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu uniknigcia
watpliwo$ci  strony zgodnie postanawiaja, 1iZ niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajgcego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 1
14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoié
roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
dochodzone od Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
przewidzianych w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajgcego roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi 1 innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca
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o

zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci okreslonych w ust. 1-3.

§ 16
Postanowienia koncowe
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach z czego:
- 1 egzemplarz dla Zamawiajacego,

- 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 18
Wykaz zalacznikow

Wykaz zalacznikdw stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej umowy:

1. Zalacznik nr 1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

2. Zakacznik nr 2 - harmonogram rzeczowo - finansowy;

3. Zalacznik nr 3 — Wzér wykazu rozliczen umoéw zawartych z podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami

4. Zalacznik nr 4 - wykaz podwykonawcow;

5. Zalacznik nr 5 — o$wiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkow wraz z kserokopig
dokumentu potwierdzajacego posiadanie uprawnien;

6. zalacznik nr 6 — o$wiadczenie w zakresie infrastruktury transportu publicznego.

7. Zakacznik nr 7 — Klauzula Informacyjna

8. Zalacznik nr 8 — Umowa powierzenia przetwarzania danych

9. Zalacznik nr 9 — O$wiadczenie o prawie do terenu

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

42



49 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oswietlenia w ramach zadania
,Budowa oswietlenia przy ul. Potoczek”

Zalacznik nr 6 - oSwiadczenie w zakresie infrastruktury transportu publicznego

.............. (migjscowosC), ...............(data)
Niniejszym  o$wiadczamy, ze  uslugi/dostawy  towaré6w  udokumentowane  fakturg
1) dotycza/nie dotycza infrastruktury publicznego transportu

zbiorowego autobusowego i/lub tramwajowego.

Warto$¢ ustug/towarow przypadajaca na infrastrukture publicznego transportu zbiorowego
autobusowego 1/lub tramwajowego wynosi .......... % wynagrodzenia wynikajacego z powyzszej

faktury /... z}t brutto z kwoty powyzszej fakturyl.

Dla potrzeb niniejszego oswiadczenia przyjeto, ze ushugi/towary dotyczace infrastruktury publicznego
transportu zbiorowego, to taka cz¢s¢ wykonywanych ustug/dostarczanych towarow, ktéra mozna
przypisa¢ wylacznie celom zwigzanym z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego, w tym

w szczegolnoscei:

. ustugi/towary dotyczace torowisk tramwajowych, obiektoéw inzynieryjnych lub innych

obiektow i urzadzen zwigzanych funkcjonalnie z transportem tramwajowym/autobusowym;

. ustugi/towary dotyczace systemOw stuzacych sterowaniu 1 zabezpieczaniu ruchu

tramwajowego/autobusowego;

. ustugi/towary dotyczace dworcow autobusowych, przystankow, zatok autobusowych,
zintegrowanych weztow przesiadkowych, petli autobusowych; punktow sprzedazy biletow, punktow

informacji pasazerskiej;
. ustugi/towary dotyczace parkingéw P+R;

. ustugi/dostawy towarow niedotyczace bezposrednio lub wylacznie infrastruktury publicznego
transportu zbiorowego, ale realizowane w zwigzku z konieczno$cig wynikajaca z inwestycji, ktorej
celem jest infrastruktura publicznego transportu zbiorowego (np. przebudowa nawierzchni jezdni, w
efekcie poprowadzenia w jej ciggu szyn torowiska tramwajowego, przebudowa drog w zwigzku

koniecznoscig wlaczenia budowanego torowiska tramwajowego do istniejacego uktadu drogowego).

Dla potrzeb niniejszego oswiadczenia ustugami/towarami dotyczacymi infrastruktury publicznego
transportu drogowego nie sa, w szczegolnosci, ustugi/towary dotyczace drog publicznych w zakresie,
w jakim shuzg one wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, w tym ruchowi pojazdéw prywatnych
(takze tzw. buspasy), a ich $wiadczenie/dostawa nie jest efektem koniecznosci wynikajacej z

inwestycji, ktorej celem jest infrastruktura publicznego transportu zbiorowego.
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Zalacznik nr 3.

Wzér wykazu rozliczen umoéw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Zakres robot Data l\_lumer (\zjvig((?l::)iétg Calkowi,t a .
Nazwa wykonanych zaakceptowania za:vs::gia wynagrodzenia Wyvr:’;/;?é(gzs:nia wynsgrdozda;enia
L.p. pOd/\(liva)lllls(g:;(\)N Y podwr})/rlf(flzlawct; pOd/\(;Va)lllls(g:;(\)N i umowy V(\)Iklffnsr(l)(\)lz/jiz ppiuiey | IEBEEanE | e
podwyicnawey | Jaeszego | podmykonawcy | “PCCTRNC | gaware praez | PRSI | SEEUOAL
podwykonawee P podwykonawca /pziywy(:lr(lsgif/cq podwykonawcy
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
Q.
10.
11.
12.
13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Zalacznik nr 7/
Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”, informujg, Ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég Miasta Krakowa z siedziba
ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (ZDMK)

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk.krakow.pl;

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu:

O kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajgcego =z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okre§lone obowiazki oraz osoby
uczestniczace
w realizacji Inwestycji, na ktérych doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkoéw udziatu w postepowaniu

O oceny wypeliania przez Wykonawcg obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajacym wymogi okreslone w umowie.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do wypeklienia obowigzku prawnego ciazacego na administratorze w celu
zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych begda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa;
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkow UE);
Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji;
Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacjg - wobec przetwarzania
danych osobowych.
nie przyshuguje Pani/Panu:
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— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO.
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Zalacznik 8

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu .........c..ccceueen. roku pomigdzy:

Zarzadem Drog Miasta Krakowa z siedzibg w Krakowie (31-586) ul. Centralna 53, posiadajacym
NIP 6792597429: 1€PTEZENTOWANYIN PIZEZ ... .eeveteeeeee et eeee et e e et e e e et e e e et eeaeeaeaaeenenes

zwanym dalej Administratorem danych,

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zakladowy  w  wysokoS$ci vevieeneen(dotyczy  spotki
z o0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czeSci/w caloSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym
REGON: ..o ENIP: e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dzialalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa
................................. , adres ... iciiiiiiiiiiiiiiiiiiieiciiieiceeeee..... pOsiadajacym
REGON: ..o ENIP: e :

(w przypadku spotki cywilnej )

L prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
.............................. , adres  .icciiieeiisiiieieeeeeees... . pOsiadajgcym
REGON: ..o ENIP: e :

2 prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarczag  pod  nazwa
................................. AdreS ...ttt et ei e e e e e e e ... POSiadajacym
REGON: ..o ENIP: e :

prowadzacymi  dziatalno$¢  gospodarczag w  formie  spdtki  cywilnej pod nazwag
............................................ posiadajacym REGON.....coooiiiiie
ENIP . pod adresem: ................ooeiieinnl.
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgtoszony w CEIDG) .........ccccoviiiiiiiiiiiiiiiiiinannnn,
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Iw przypadku spotki cywilnej podpis pod umowq musi byé zgodny zasadami reprezentacji
wynikajgcymi z umowy spotki cywilnej/

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na priykiad w
ramach konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)

L ettt E e R R Rt Rt Ee e Ee Rt eR et e eRe Rt e ne e ReeReen e en e e eRe e Rt e e RenaenEeeneeneeereenen
zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadowy w wysokoSci .................... (dotyczy spotki z o.o0. i spotki
akcyjnej), optacony w catoSci/w czgsci (dotyczy spotki  akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. i NIP: ....ccceoviieei e, FEPrEZENtOWANYM  przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé¢ gospodarczg)

2 , prowadzacym dzialalno§¢ gospodarcza pod nazwa
............................... , adres ettritiiieieeriiiesiesiesieennae.,  posiadajagcym REGON:

reprezentowanymi przez pelnomocnika na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:

.............................................................................. (Lider Konsorcjum),

1) e,
D) e,

zwanym dalej Przetwarzajacym Dane.

§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”).

2. Przetwarzajacy Dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, do§wiadczenie, wiedze
i wykwalifikowany personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych
niniejsza Umowg. W szczegodlnosci, Przetwarzajacy Dane niniejszym o$wiadcza, ze sg mu
znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, okreslone w RODO oraz
okreslone w innych obowigzujacych przepisach w zakresie ochrony danych osobowych.
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§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajagcemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego Dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie 0sob, ktorych dane dotycza, okresla zalacznik A do niniejszej
Umowy.

3. Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejsza Umowg, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego,
ktore chronig prawa oséb, ktorych dane dotycza.

4. Przetwarzanie danych przez Przetwarzajacego Dane odbywa si¢ w ramach wynagrodzenia
okreslonego W .......oviiiiiii (Umowa Podstawowa).

§3
Obowiazki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dzialania podejmowane w
zakresie przetwarzania danych osobowych, o ktorych mowa w Umowie Podstawowej i
niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osob,
ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych powierza Przetwarzajacemu Dane przetwarzanie danych osobowych
wylacznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajagcy Dane zobowigzany jest
przetwarza¢ dane osobowe wylgcznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowia inaczej. W takim wypadku, przed
dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora
danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
Europejskiej Iub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy Dane jest obowigzany przetwarzaé dane osobowe wylacznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada na Przetwarzajacego
Dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby.
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W takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy Dane poinformuje
Administratora Danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania
takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowac¢ Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy RODO lub
inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach
nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy Dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub
polozonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy Dane jest
uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator
danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajagcego Dane, potwierdzi polecenie,
Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego Dane

1. Przetwarzajacy Dane o§wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spelniajace wymogi
RODO.

2. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania
danych osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w
celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy Dane zapewnia, Zze osoby
przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaty si¢
do zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu
obowigzkowi zachowania tajemnicy.

3. Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej
mowa w art. 28 ust 3 pkt b RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore
upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o
wspotpracy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego Dane, jak i po
jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkow
technicznych i organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa
przetwarzania, o ktorych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia
poprzez stosowanie odpowiednich Srodkow technicznych 1 organizacyjnych
zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym
z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 RODO.

Wykaz minimalnych zabezpieczen 1 srodkow bezpieczenstwa,
ktore Przetwarzajacy Dane zapewnia ujety zostaje w zalaczniku B do niniejszej
Umowy.

S. Przetwarzajagcy Dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych

wywiagzywac si¢ z obowiagzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza, w
zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale III RODO.
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Jednoczesnie Przetwarzajacy Dane, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz
dostgpne mu informacje, pomaga Administratorowi danych wywigzywaé si¢ z
obowigzkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy Dane zobowiazuje
si¢ do zwrdcenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania
Umowy.

7. Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz do 3 dni

powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie wigzacych zadaniach
udostepnienia danych osobowych.

8. Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz do 7 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i zadaniach otrzymanych
bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu
wobec przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez
udzielania odpowiedzi na ten wniosek. Przetwarzajacy Dane nie jest uprawniony do
samodzielnego udzielania jakichkolwiek informacji osobie w zwigzku ze ztozonym
zadaniem.

9. Przetwarzajacy Dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje
niezbedne do wykazania speinienia obowigzkéw okreslonych w Umowie oraz
umozliwi  Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu przez
Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego Dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa
danych osobowych u Przetwarzajacego Dane, w tym przepisow RODO lub innych
przepisOw o ochronie danych, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie
powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych, lecz nie pdzniej niz w terminie 24 godzin.

2. Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowac¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

C) podja¢ wszelkie czynnosci majace na celu ograniczenie skutkéw naruszenia,
usuniecie naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposob
nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane 1 dokumenty, ktére moga pomdc w ustaleniu
okoliczno$ci naruszenia 1 przeciwdzialaniu podobnym naruszeniom w
przysztosci,
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e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji
1 zawiadomieniu 0sob, ktérych praw dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich
roszczen.

3. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z
odpowiedzialnos$ci
w wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego Dane. W celu uniknigcia watpliwosci
niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej —
osoby fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy Dane
zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w
zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do udzielenia
pomocy Administratorowi danych w wypehianiu obowigzkéw wynikajacych z
obowigzujacych przepisOw w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa

danych osobowych.

5. Zgloszenie dokonywane jest na adres e-mail Administratora danych
sekretariat@zdmk krakow.pl, z wykorzystaniem wzoru stanowigcego zalacznik C do
Umowy.

§6
Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Przetwarzajacego Dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowa¢ bgdzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z
minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajacy Dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbgdne
do wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy Dane przekazuje zgodnie z zalgcznikiem D wykaz podmiotow
(podwykonawcéw), z ktorymi  wspotpracuje badz bedzie wspotpracowat w ramach
realizacji niniejszej umowy.

2. Przetwarzajacy Dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza
umowg do dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody
Administratora danych na piSmie. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do
przestrzegania warunkow korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o
ktorych mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.
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3. W przypadku, gdy Przetwarzajacy Dane na podstawie zgody Administratora danych
powierzy przetwarzanie danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie
zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca”), zobowigzany
jest do spetienia nast¢pujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy Dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie
pisemnej 0 swoim zamiarze Podpowierzenia,

b. zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej
Umowy,

c. Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,
Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,

e. Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim
samym lub wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone
w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy o
Podpowierzenie,

f. Przetwarzajacy Dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego Dane, bez zbednej zwtloki, nie podzniej niz w
ciggu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowaé
odpowiedzialnoscia Administratora danych, Przetwarzajacego Dane lub
Podwykonawcy na podstawie przepisow zwigzanych z ochrong danych
osobowych, a takze o czynno$ciach i postgpowaniach z wiasnym udziatem
prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru
sprawiedliwo$ci, jak rowniez o kontrolach dotyczacych przetwarzania danych
osobowych lub $wiadczonych ustug.

§8
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego Dane

1. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania
Administratora danych o jakimkolwiek postgpowaniu, w  szczegodlnosci
administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego
Dane danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Przetwarzajacego Dane, a takze o wszelkich planowanych,
o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach 1 inspekcjach dotyczacych
przetwarzania u Przetwarzajgcego Dane tych danych osobowych, w szczegolnosci
prowadzonych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

2. Podmiot przetwarzajacy odpowiada wobec o0soOb trzecich, jak rowniez wobec
Podmiotu powierzajagcego za szkody spowodowane przetwarzaniem Danych
osobowych w sposob naruszajacy przepisy RODO, ustawe o ochronie danych
osobowych, inne powszechnie obowigzujace przepisy dotyczace ochrony danych
osobowych lub postanowienia Umowy, a takze jesli dziatal poza zgodnymi z prawem
instrukcjami Podmiotu powierzajgcego lub wbrew tym instrukcjom.
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3. Podmiot przetwarzajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za dzialania swoich pracownikow
1 innych osob, przy pomocy ktorych przetwarza dane osobowe, jak za wlasne dziatanie
I zaniechanie.

4. Podmiot przetwarzajacy ma obowigzek wspotdziata¢ z Administratorem na jego
zadanie
w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrzadzonej osobie, ktorej dane dotycza.

5. Przetwarzajacy Dane  zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci 1
zabezpieczy Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami
administracyjnymi
i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow
lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym
organy nadzorcze), ktoére wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkow
Przetwarzajacego Dane okreSlonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia
watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz
osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy Dane
zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgtoszonych przez osoby fizyczne
lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego Dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy Dane
zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych oséb lub zaplaci¢ wszelkie kary
administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora
danych
w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego
Dane.

§9
Okres obowiagzywania Umowy

1. Okres obowigzywania niniejsze] Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania
Umowy Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej,
uprawnienia Stron
w zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowe;.

2. Przetwarzajacy Dane, w terminie 10 dni roboczych po zakonczeniu $wiadczenia ustug
zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwroci Administratorowi wszelkie
dane osobowe i/lub usunie wszelkie ich istniejace kopie ze swoich zasobow oraz
potwierdzi wykonanie tych czynnos$ci stosownym oswiadczeniem.

§ 10
Wypowiedzenie Umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okres§lonych w obowiazujacych przepisach prawa,
Administrator danych moze wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem
natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy Dane:

1) pomimo zobowigzania go do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
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2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, RODO oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig prawa osob,
ktérych dane dotycza;

3) nie zapewnil mozliwo$¢ skorzystania z prawa kontroli;

4) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

2. W zwiazku z tym, iz niniejsza Umowa zawierana jest w zwigzku z zawarta Umowa
podstawowa, rozwigzanie, wygasni¢cie lub odstagpienie od Umowy podstawowej
powoduje rozwigzanie niniejszej Umowy.

§11
Osoby nadzorujace

1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych
z realizacjag niniejszej Umowy: ................... nr tel. ...l , e-mail

2. Przetwarzajacy Dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z
realizacja niniejszej Umowy: .................. nr tel. ...l , e-mail

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji
umowy (biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia 1 beda przekazywane pomigdzy stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng 1, na nastepujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: 12-616-74-17
Email: sekretariat@zdmk.krakow.pl

- dla Przetwarzajacego Dane:
Faks: ...
Email:

4. Dokumenty zawierajagce o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia,
informacje czy tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swe;j
skuteczno$ci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci 1 muszg by¢
podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony
Przetwarzajacego Dane, przez osoby posiadajagce odpowiednie upowaznienia,.
Doreczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane beda osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy
wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku
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sktadania o$wiadczeh woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym
podpisem elektronicznym o§wiadczenia nalezy kierowa¢ na nastgpujace adresy:

a) dla Administratora danych sekretariat@zdmk.krakow.pl
b) dla Przetwarzajgcego Dane .......................... (e — mail).

§12
Postanowienia koncowe

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czesé
Umowy Podstawowe;j.
2. W przypadku sporu witasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla
siedziby Administratora danych.
3. Prawem wlasciwym dla niniejszej] Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy RODO.
5. Wykaz zalgcznikdw stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej umowy:

1) zalgcznik A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez
Przetwarzajacego Dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania,
charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie o0sob,
ktorych dane dotycza;

2) zalacznik B — Wykaz zabezpieczen i1 srodkoéw bezpieczenstwa gwarantowanych
przez Przetwarzajacego Dane;

3) Zatacznik C - Wzbr zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych

4) Zalacznik D

6. Umowe sporzadzono w ......... jednobrzmiacych egzemplarzach:

e egzemplarze dla Administratora danych,
- egzemplarze dla Przetwarzajacego Dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik A
Zakres i cel przetwarzania powierzonych danych.

Przetwarzanie danych odbywa si¢ w celu realizacji umowy podstawowej, tj. [nazwa/numer umowy]

1. Przedmiot przetwarzania danych (katalog operacji przetwarzania danych)

3. Rodzaj danych osobowych
Dane osobowe osob fizycznych przetwarzane przez Przetwarzajacego dane w imieniu
Administratora danych dotycza ponizszych kategorii danych:
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Zalacznik B

Wykaz organizacyjnych i technicznych §rodkéw zabezpieczenia danych osobowych stosowanych
przez Przetwarzajacego Dane.

I. Srodki organizacyjne ochrony danych

(polityki i procedury, upowaznienia do przetwarzania danych, powotanie oséb odpowiadajacych za ochrong¢ danych
osobowych, stosowane $rodki fizyczne, itp. )

. Srodki techniczne ochrony danych

(zabezpieczenia sieci, zabezpieczenia stanowisk komputerowych, urzadzenia ochrony systemow informatycznych, itp. )
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Zalacznik nr C

Wzor zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych.

Data zgloszenia:

Charakter naruszenia:

Data naruszenia:

Czas trwania naruszenia:

Miejsce zaistnienia naruszenia:

Data stwierdzenia naruszenia:

Kategorie 0s0b, ktérych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Przyblizona liczba o0s6b, ktorych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Kategorie danych osobowych, ktoérych dotyczy
naruszenie:

Przyblizona liczba wpiséw danych osobowych, ktorych
dotyczy naruszenie:

System informatyczny, w ktéorym nastapito naruszenie
(jesli dotyczy):

Opis mozliwych konsekwencji naruszenia,

w tym konsekwencji dla osob, ktorych dane dotycza i
ktérych dotyczy naruszenie:

Opis $rodkoéw zastosowanych lub proponowanych przez
Podmiot przetwarzajacy w celu zaradzenia naruszeniu,
w tym w stosownych przypadkach s$rodkow w celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych
skutkow:

Przewidywany czas niezbgdny do  usunigcia
konsekwencji naruszenia:

Inne istotne informacje dotyczace naruszenia:
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Zalacznik D

Wykaz podmiotéw, z ktérymi wspélpracuje lub wspolpracowaé bedzie Przetwarzajacy Dane
przy realizacji niniejszej umowy.

Nazwa i adres Charakter przetwarzania Kategorie danych osobowych

Nazwa, dane kontaktowe
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