ZAKRES RZECZOWY

|. Przedmiot zamdwienia:

»,Budowa Sciezki pieszej tqczqcej ul. Kluczborskq z ul. Bratystawskq”- opracowanie dokumentacji projektowej. Nr
zadania z BMK 2025r.: ZDMK/T1.109/25

Zadanie obejmuje:

Opracowanie kompletnych projektéw zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlanych z roz-
wigzaniem zieleni;

Przygotowanie wszelkich wymaganych przepisami prawa zatacznikdw do wniosku sktadanego do organu
administracji architektoniczno-budowlanej, uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie ostatecznej
decyzji warunkujacej mozliwos$¢ wykonania rob6t budowlanych (PnB) oraz innych ostatecznych decyzji
niezbednych do realizacji inwestycji (w razie koniecznosci), ewentualnie dokonanie zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych;

Uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu niezbednych ostatecznych decyzji do realizacji inwestycji: PnB,
w razie koniecznosci uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru
wykonania robét budowlanych oraz innych ostatecznych decyzji;

Opracowanie projektéw technicznych, przedmiaréw robét, kosztoryséw inwestorskich oraz szczegéto-
wych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

Przedmiot zamowienia nalezy wykonac zgodnie z obowigzujagcymi przepisami - ustawami i rozporzadzeniami,
w szczegolnosci:

Ustawg z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725)

Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087).

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r.
poz. 1130).

Ustawa z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1290).

Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r.
poz. 1112).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679).

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunkéw techniczno-
budowlanych dotyczacych budowy drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. 2021 poz. 2458).

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzednia 2019 r. w
sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach
zadan realizowanych przez Zarzad Drég Miasta Krakowa z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow.
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Uchwatg nr XXXI1V/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew
na terenie Gminy Miejskiej Krakéw.

Zarzadzeniem nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie
wprowadzenia szczegétowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej Krakéw
i wprowadzenia zasad obliczania minimalnej liczby nasadzen zastepczych w zamian za drzewa usuwane
w zwigzku z kolizjg z inwestycjami realizowanymi przez podmioty zarzadzajgce nieruchomosciami w
imieniu Gminy Miejskiej Krakéw.

Zatacznikiem nr 1 do Zarzadzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r.
,Szczegotowe zasady ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej Krakéw”.

Zatacznikiem nr 2 do Zarzadzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r.
,Zasady obliczania minimalnej liczby nasadzen zastepczych w zamian za drzewa usuwane w zwiqgzku z kolizjg
Z inwestycjami realizowanymi przez podmioty zarzqdzajgce nieruchomosciami w imieniu Gminy Miejskiej Kra-
kéw”.

Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa - przyjetymi do stosowania Zarzadzeniem
nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.

Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa - przyjetymi
do stosowania Zarzadzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r.
Standardami Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakéw - przyjetym do stosowania Zarzadzeniem
nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r .

Zakres szczeg6étowy dokumentacji projektowe;j:

Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejagcego z dokumentacjg fotograficzng przed przystgpieniem
do wykonywania prac projektowych.

Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie projektow budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia
kolidujacego z projektowang inwestycja - w razie koniecznosci.

Opracowanie projektéw - na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie koniecznosci wystapi¢ o
aktualizacje warunkéw do ZDMK) i warunkach, ktére nalezy pozyskaé od zarzadcéw sieci/mediow (m.in.
WMK SA, TAURON, PSG, MPEC, administratoréw sieci teletechnicznych itp.) w zakresie potrzebnym do
przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji niezbednych do realizacji - wystapienie i uzyskanie
warunkow i wytycznych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej;

Warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyskac od jednostki samorzadowej ZIW (Zarzad Infrastruktury
Wodnej).

Przeprowadzenie audytu BRD (bezpieczenstwa ruchu drogowego) - w razie koniecznosci;

Pozyskanie dla przedmiotowego zadania warunkéw technicznych z ZDMK i innych jednostek miejskich.
Opracowanie projektow zagospodarowania terenu oraz projektéw architektoniczno-budowlanych - na
podstawie pozyskanych warunkéw w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki, przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji, winny
by¢ opatrzone datg waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu), nie krétsza niz 6
miesiecy od dnia przekazania dokumentacji;

10) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii;
11) Opracowanie projektéw technicznych (dawniej wykonawczych) oddzielnie dla kazdej branzy, przy czym

w projekcie dotyczacym gospodarki zielenia:

wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania przez wykonawce robot budowlanych, inwentaryzacji
powykonawczej w zakresie zieleni (z uwzglednieniem nowo nasadzonych drzew) - z informacja, ze
inwentaryzacja ma zosta¢ wykonana w formacie plikéw dwg oraz shp, zgodnie z wytycznymi dostepnymi
na stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegdlnosci wykonawca robét,
w ramach inwentaryzacji ma obowigzek oznakowa¢ nowo nasadzane drzewa poprzez umieszczenie
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NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaz ARBOTAGOW nalezy odpowiednio
uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych;

e w czesci dotyczacej sposobu wykonywania nasadzen zastepczych (jesli takie beda) - nalezy zawrzeé
zapis, ze do zakresu obowigzkéw wykonawcy robdét budowlanych nalezy pozyskanie oraz montaz
ETYKIET na nowo sadzonych drzewach. Wzér etykiety oraz instrukcje jej montazu (zatacznik 1) nalezy
dotaczy¢ do projektu technicznego. Pozyskanie i montaz ETYKIET nalezy odpowiednio uwzglednié
w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

12) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne opracowanie).

13) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategoriag
geotechniczng obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

14) Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskaé informacje w zakresie
zawartych umoéw o realizacje inwestycji drogowych w zwiagzku z realizacja inwestycji niedrogowych, w
tym m.in. w zakresie umoéw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych, a takze w
zakresie ewentualnych pism i pozytywnych opinii dot. obstugi komunikacyjnej planowanych inwestycji
niedrogowych (informacje do uzyskania w ZDMK). W razie potrzeby skoordynowac prace.

15) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkoéw, uzgodnien i opinii.

16) Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji PnB uzgodnien branzowych projektéw
oraz uzgodnien w ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia).

17) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji PnB, w razie
potrzeby - dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o uzyskanie zgtoszenia robét budowlanych.

18) Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegdlnych branz zgodnie z wymogami
Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajgcym przynalezno$é do lzby Samorzadu
Zawodowego.

19) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna (o$wietlenie).
Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajgcego ,PZ" obejmujacego: doptyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajgco rozdzielcza z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego sterowania wraz
z uktadem pomiarowym, linie zasilajgce, stupy os$wietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne wraz z
szafkami przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z uktadami sterowania zdalnego. Przez
dokumentacje projektowa rozumiem komplet opracowania obejmujacy cze$é¢ rysunkowg oraz
kosztorysowag w petnym zakresie.

20) Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji PnB oraz wszystkich innych decyzji warunkujacych
realizacje robot budowlanych.

21) 21)Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych
w skali 1:500, w obowigzujacym na dzien sktadania wniosku o PnB uktadzie wspétrzednych, w formacie
AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

22) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami i
zatwierdzeniem. Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie grubowarstwowa. W
opracowanych projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwigzane z umieszczeniem na tylnej stronie
tarczy znaku drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenie oraz oznaczenia wtasnosci
zarzadcy drogi.

23) Wykonanie przedmiaréow robot i kosztoryséow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie z
wiasciwym Rozporzgdzeniem (Uwaga - przy kalkulacjach szczegétowych stawki i narzuty nalezy ustali¢
z Zamawiajacym);

24) Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych -
zgodnie z witasciwym Rozporzadzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone
odpowiednimi kodami CPV;



25) Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, ktére mogg byc¢ potrzebne Zamawiajacemu do
ogtoszenia przetargu na roboty budowlane;

26) Jezeli w wyniku odwotania od uzyskanej/ych decyzji, niezbedne okazg sie zmiany w dokumentacji, nalezy
skorygowac¢ dokumentacje niezbedng do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zaméwienia publicznego.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno -  wysokosciowej do celédw projektowych
w skali 1:500, w obowigzujacym na dzien sktadania wniosku o PnB uktadzie wspétrzednych, w formacie
AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projek-
towej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat;

2) Wykonanie pomiardw uzupetniajgcych na mapach syt. - wys. (w razie koniecznosci);

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnosci z czytelnymi nume-
rami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysty” tj. bez wrysowanego zajecia terenu;

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntow z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod projektowana
inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie
(kopia w kazdym egzemplarzu projektu);

5) Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow;

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciagu z zasobéw geodezyjnych
nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje PnB;

6) Tabelaryczne zestawienie numerdw dziatek, w ktére wystepuje wejscie zaréwno z projektowanymi zie-
lericami, jak i infrastrukturg techniczng, z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju wejscia;

7) Tabelaryczne zestawienie elementow, ktére podlegaja rozbidrce, przebudowie, ze wskazaniem numeréw
dziatek;

8) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych;

9) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektow, m. in. zZDMK, ZTP, ZIW, GK, pro-
tokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy;

10) Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji PnB/skutecznego dokonania
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych;

11) Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach;

12) Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepiséow dla proponowanych rozwigzan - w
razie koniecznosci;

13) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii;

14) Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji bioracych udziat
w postepowaniu dla wydania decyzji PnB (i w razie koniecznosci - innych koniecznych decyzji formalno-
prawnych) i/lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania ro-
b6t budowlanych;

15) Uwzglednienie, w razie koniecznosci, przebudowy istniejgcych obiektow w zwigzku z przebudowsa ulicy;

16) Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla oséb
niepetnosprawnych, a w razie koniecznosci uzyskanie zgody na odstapienie od Standardéw Dostepnosci
GMK pozytywnej opinii w Zespole Doradczo-Konsultacyjnym ds. Dostepnosci Architektonicznej Prze-
strzeni Publicznej oraz Obiektéw Budowlanych dla Oséb ze Szczegdlinymi Potrzebami. W przypadku za-
chowania Standardéw Dostepnosci GMK informacja projektanta o zgodnosci projektu drogowego z
przyjetymi Standardami dla Zamawiajgcego;

17) Przygotowanie i ztoZzenie z upowaznienia Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji PnB i/lub zgtoszenia
zamiaru wykonania robo6t budowlanych do wtasciwego organu (zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK;

18) W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowang infrastrukturg techniczng (poza obszarem wnio-
sku o wydanie PnB) nalezy uzyska¢ pisemng zgode (o$wiadczenie) od wtascicieli i wspotwiascicieli dzia-
tek, przygotowac dokumenty i uzyskaé prawo do dysponowania terenem na cele budowlane;



19) W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania dokumen-

tacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach wynagrodzenia
umownego;

20) Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich wystepowa-

nia, poda sposoéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia wskaze miejsce ich
nowej lokalizaciji;

21) W przypadku wyjscia poza obszar decyzji PnB nalezy przewidzie¢ przywrdcenie terenu do stanu istnie-

jacego (z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby);

22) Przekazanie do ZDMK ostatecznych decyzji PnB i - w razie koniecznosci - innych ostatecznych decyzji

niezbednych do realizacji robét budowlanych, ewentualnie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robot budowlanych. W przypadku odwotan od decyzji - przekaza-
nie do ZDMK ostatecznej decyzji PnB wraz ze skorygowang dokumentacjg projektowa.

Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajgcego Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno - budowla-
nej kompletny wniosek o wydanie decyzji PnB i/lub zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych;
Przekazanie i odbiér przedmiotu zamdéwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo - odbior-
czego i oswiadczenia projektanta o kompletnoéci projektu oraz o tym, ze projekt zostat wykonany zgod-
nie z umowa, obowiazujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢. Do projektu nalezy dotaczy¢ oswiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie
opracowania projektu zostaty w nim uwzglednione, przy czym:

w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca zobowigzany jest
do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym przez ten organ,

w przypadku niezrealizowania powyzszego Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji z nienalezytg
starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zaméwieniach publicznych,

w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres PnB, lecz znajdujacych sie
poza pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis stanowigcy
0 zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu, nieutrudnionego dostepu do sieci uzbrojenia terenu
ich gestorom lub podmiotom upowaznionym, w zakresie niezbednym dla prowadzenia prac eksploata-
cyjnych, remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz przy-
taczenia innych nieruchomosci,

Przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym, wraz z potwierdzonym wy-
stgpieniem o decyzje PnB i/lub zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych, ztozonym do wta-
sciwego organu;

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji PnB i/lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprze-
ciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych;

Przekazane do Zamawiajacego projekty majg by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych;

Mapa ewidencji gruntdw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna by¢
w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka;

Za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialnosé¢
Wykonawca;

Za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca. W razie zapytan oferentéw w trakcie
ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi w ciggu
24 godzin do ZDMK;

Przy odbiorze korncowym przedstawic zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warun-
kéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma w oryginale;

Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji inwestycji;

Kazdy egzemplarz projektu ma zawieraé spis wyszczegdlnionych toméw opracowania z zaznaczeniem
wiasciwego;



)  Woykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych, opracowania sprawozdania
z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatéw informacyjnych niezbednych do prze-
prowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach, we
wszystkich etapach prowadzonej inwestycji;

m) Wykonawca zobowigzany jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkancéw, przekazania Zama-
wiajacemu zatacznikéw graficznych w celu upublicznienia za pomoca serwisu inwestycyjnego wraz z ich
aktualizacjag w miare zmiany stanu zaawansowania inwestycji oraz opracowania raportu z konsultacji
przeprowadzonych za pomoca ww. serwisu.

n) Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ stan zaawansowania prac pro-
jektowych (réwniez w formie elektronicznej);

o) Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca;

V. Forma opracowania dokumentaciji do przekazania Zamawiajgcemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegélnych etapéw zamoéwienia powinny by¢ przekazane
w formie opisowej i graficznej:

a. W wersji papierowe;j:

e Ostateczna decyzja PnB/zaswiadczenie o braku podstaw do whniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia za-
miaru wykonania robo6t budowlanych wraz z zatgcznikami lub w przypadku odwotan - ostateczna decyzja
PnB/zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania ro-
b6t budowlanych wraz ze skorygowang dokumentacja projektowg oraz skorygowanymi w razie potrzeby
zatgcznikami.

e Zatwierdzony przez organ administracji architektoniczno-budowlanej projekt zagospodarowania terenu
oraz projekt architektoniczno-budowlany - po 1 egz.

e Projekty budowlane - po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

e Opis stanu istniejagcego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 2
egz.

e Oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokos$ciowej z klauzulg ostatecznosci do celéw projektowych
(w kolorze) - 1 egz.;

e Dokumentacja fotograficzna na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgtoszenia - 2 egz.

e Inwentaryzacja nieruchomosci (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgtoszenia - 2 egz.

e Opracowanie zawierajgce zwymiarowanie geodezyjne projektowanego obiektu oraz uzbrojenia terenu -
2 egz.

e Inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 3 egz.

e Projekt zieleni (w tym projekt nasadzen) - 3 egz.

e Operat dendrologiczny (wraz z inwentaryzacjg dendrologiczng i projektem ochrony zieleni) - 3 egz.

e Raport z konsultacji spotecznych - 1 egz.

e Wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci (ory-
ginaty), protokot Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia); - 2 kpl. (oryginaty +
kopie)

e  Wykaz dokumentow terminowych z podaniem dat waznosci;

e Projekty techniczne - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy wraz z o$wiadczeniami projektanta i spraw-
dzajacego zgodnej z art. 41 ust. 4a ustawy Prawo budowlane;

e Projekty techniczne (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego z projekto-
wang inwestycja - w razie zaistnienia koniecznosci wraz z oswiadczeniami projektanta i sprawdzaja-
cego zgodnej z art. 41 ust. 4a ustawy Prawo budowlane; - po 4 egz.

e Projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

e Przedmiary robét - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy;

e Kosztorysy inwestorskie - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy;



Uwagi:

llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan koniecznych
do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji;

Projekty techniczne branzowe powinny by¢ zgodne z wytycznymi Ministra Rozwoju i Technologii (Dz.U.
2022 poz. 1679).

Przedmiot zamoéwienia wykona¢ zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego przepisy we-
szty w zycie w dniu 19 wrzesénia 2020 r. wraz z pozn. zmianami.

1.

Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie nalezy wykonac¢ w ogélnodostepnych w Polsce programach
do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikow w réznych formatach,
np. PDF lub Excel

Szczegotowa specyfikacja techniczna - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy;

Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu tzw.
,BIOZ" - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy;

Zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl,;

Mapa ewidencji gruntow z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” - 1
egz.;

Wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet;

Materiaty niezbedne do uzyskania decyzji PnB/zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych, wraz z uzyskanymi warunkami, opiniami i in-
nymi odrebnymi opracowaniami niezbednymi do uzyskania decyzji administracyjnych - 2 kpl. (1 kpl. do
whiosku i 1 kpl. dla Zamawiajacego) - w osobnej teczce oryginaty lub kopie poswiadczone za zgodno$¢
z oryginatem przez organ wydajacy;

. w wersji elektronicznej CD/DVD:

wyzej wymienione elementy opracowania projektowego wraz ze skanem projektu zagospodarowania
terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego stanowigcego zatacznik do uzyskanej ostatecznej
decyzji administracyjnej wraz ze wszystkimi zatacznikami - 2 egz.:

- cze$c¢ graficzna w formacie *.dwg oraz pdf;

- czes$¢ opisowa w formacie *.doc oraz pdf;

wyzej wymienione elementy opracowania projektowego bez kosztoryséw inwestorskich - 2 egz.:

- cze$¢ graficzna w formacie pdf;

- czesé opisowa w formacie pdf;

raport danych dotyczacych zieleni (1 egz. - na oddzielnym nosniku):

- w formacie dwg;

- w formacie shp;

Wykaz zatacznikéw stanowigcych integralng czes¢ niniejszego zakresu rzeczowego:

Zatacznik nr 1: Wzér etykiety do oznaczania nowo nasadzanych drzew oraz instrukcja jej montazu;

Osoba do kontaktu:

Katarzyna Biatka tel.: (12) 616 7228



