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LAMPY I OPRAWY OSWIETLENIOWE - CPV 31520000-7

IV SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW I RUROCIAGOW DO
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INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA - CPV 45331100-7

ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE URZADZEN SANITARNYCH CPV 45332400-7
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CZESC OGOLNA
1. INFORMACJE WSTEPNE.

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa

,Projekt termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej - o§wiaty przy ul. Mickiewicza 11 w

Skoczowie ",

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robét przewidywanych
do wykonania wyzej wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U.Nr.2021 z dn. 20.12.2021r. poz.2454 z p6zn. zm./
1.2. Podstawa opracowania.
Niniejsza specyfikacje opracowano w oparciu o:
- umowe i zalozenia programowe zawarte pomiedzy Inwestorem a Wykonawca dokumentacji
projektowej i kosztorysowej inwestycji,
- projekty wykonawcze obejmujgce wszystkie niezbedne branze opracowane przez:
Miastoprojekt Zabrze Sp. zo.o.
- 0g0lna charakterystyke obiektu
- inwentaryzacje budowlana obiektu
- przedmiar rob6t, zawierajacy zestawienie robot przewidywanych do wykonania w kolejnosci
technologicznej ich realizacji
- katalog pt. Wsp6lny Stownik Zamoéwien
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U.Nr.202 1z dn.
20.12.2021r. poz.2454 z p6zn. zm./
- Ustawa z dnia 29.01.2004r- Prawo zamoéwieni publicznych /Dz.U.Nr.19 poz.177 z p6zn. zm
opracowany na podstawie Dz.U. z 2019 poz.1843 oraz z 2020 r. poz. 288,1086/ .
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2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE.

21. Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajacego.
GMINA SKOCZOW
ul. Rynek 1, 43-430 Skoczéw
jako Zamawiajacy dla projektowanego zaméwienia nadal nastgpujaca nazwe:
,Projekt termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej - o§wiaty przy ul. Mickiewicza
11 w Skoczowie.",
2.2, Przedmiot i zakres robot budowlanych.
W zakres projektowanej inwestycji wchodza:
a). Roboty budowlane obejmujace:
* roboty budowlane - ocieplenie $cian wewnetrznych
* roboty budowlane - pokrycie dachu sali gimnastycznej wraz z tacznikiem
* roboty budowlane - podloze pod posadzki
« roboty budowlane - tynki
« roboty wykorniczeniowe - glazura, terakota
« roboty wykoniczeniowe - malowanie
« roboty budowlane - stolarka okienno-drzwiowa
« roboty sanitarne - wentylacja mechaniczna
« roboty sanitarne - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania
« roboty sanitarne - wymiana Zrédla ciepta
« roboty elektryczne - wymiana instalacji elektrycznej, oéwietlenia,
3. Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
Prace towarzyszace obejmuja:
- wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlanej, stanu po realizacyjnego -nalezy do
obowiazkéw Wykonawcy
Roboty tymczasowe obejmuja:
-ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - nalezy do obowigzku Wykonawcy
- zorganizowanie zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy -nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy .
- uzyskanie warunkéw dostepu do wody i energii elektrycznej - nalezy do obowigzkéw

Wykonawcy.
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24. Informacje o terenie budowy.

2.4.1. Lokalizacja.

Projektowany obiekt usytuowany jest w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 11.

2.4.2. Dane ogoblne:

Budynek uzytecznosci publicznej, szkolny, trzykondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem,
poddaszem nieuzytkowym, dachem stromym, krytym blacha.

Budynek istniejacej szkoly wyposazony jest w instalacje:

» elektryczng,

* wodno - kanalizacyjna,

* gazowa,

 centralnego ogrzewania,

* wentylagji.

2.4.3. Organizacja rob6t budowlanych i inzynieryjnych.

Wykonawca robét przed realizacja winien opracowac:

» projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy,

* projekt organizacji rob6t budowlanych wraz z planem BIOZ . Opracowane w/w projekty

winny uzyskaé akceptacje Inwestora.
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3. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

(wymagania wspoélne dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia)

WYMAGANIA WSPOLNE ROBOTY BUDOWLANE (CPV 45200000-9)
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ogélnej specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem ogolnej ST s3 wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét
remontowo-budowlanych termomodernizacji Szkoly Podstawowej nr 1 w Skoczowie.
1.2. Podstawa opracowania
Ogolna specyfikacje techniczng opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.
1.3. Okreslenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w:

1. obowigzujacych PN,

2. przepisach prawa budowlanego,

3. atestach,

4. $wiadectwach dopuszczenia,

5. aprobatach technicznych,

6. wytycznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
7. literaturze techniczne;j.

Prawo Zamowienn Publicznych w przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie, norm

innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgceych normy europejskie oraz

norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o

ktorych mowa w_ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019r Prawo zamowieni Publicznych /Dz.U. 2019 poz. 2019/

uwzglednia sie w kolejnosdci:

1) Polskie Normy;

2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczeni i realizacji robot

budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

4) krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobu

budowlanego oraz krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz.U. 2004 nr 92 poz.881/ oraz zgodnie z ustawa z dnia 13

kwietnia 2016r. o systemach zgodnoéci i nadzoru rynku / Dz.U. 2016 poz. 542/ oraz ustawy z dnia

25 czerwca 2015 r 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych ustawy -Prawo Budowlane oraz
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ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci /

Dz.U.2015 poz. 1165z pézn. zmianami/

1.4. Wspdlne wymagania dotyczace robét.

1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.

1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktore sa
niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji. Inwestor przekazuje
Wykonawcy w dwéch egzemplarzach:

- dokumentacje projektowa,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.

1.4.2. Obowiazki Wykonawcy.

1. Wykonawca jest zobowiazany do precyzyjnego wyznaczenia elementéw konstrukcyjnych i
budowlanych w planie i w przekroju na wszystkich etapach robét, oraz do ochrony przyjetych
punktéw i pozioméw odniesienia.

2. Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program
realizacji robét.

3. Wykonaweca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacje projektows,
specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty, ktére stanowia czeé¢ umowy. Przyjmuje sie,
Ze wymagania wyszczegolnione w jednym z nich s3 obowigzujace dla wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach dokumentéw
obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ waznosci:

1.Specyfikacja Techniczna

2.5zczegolne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - Projektant - Wykonawca robét

3. Dokumentacja Projektowa.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej mozna uwazac za wartos¢
docelowg, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji wykonawcze;.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ jakosci. W
przypadku, gdy materialy i wykonane elementy budynku nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacja techniczng i wplynie na zakladang jakosc¢ elementu budowli, to takie
elementy beda rozebrane na koszt wykonawcy, materiaty zostang niezwlocznie zastagpione

innymi.
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4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy w
zadowalajacym stanie i porzadku od momentu przyjecia do czasu odbioru koricowego. W
miare postepu robét plac budowy ijego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru
materialéw, konstrukcji, zbednego sprzetu i zanieczyszczen.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo robét.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca:
- umieszcza tablice zawierajace podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informagji i lokalizacje
tablic Wykonawca ustala wedlug zarzadzenia .
* przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy.
 instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak : ogrodzenia,
zapory, znaki, sygnaly oraz zapewnia ich obstuge i dozorcow.
6. Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
obrebem. W szczegé6lnosci Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace
przed:
* zanieczyszczeniem Sciekéw wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,
* zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pylami,
* przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
* mozliwosciag powstania pozaru
7. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek podjaé niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
8. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnosc¢ za opieke nad wykonanymi robotami,
przygotowanymi do budowy materialami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w
okresie od przyjecia placu budowy do odbioru koficowego robét.
9. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej, a
w tym:
- utrzymywania sprawnego urzadzen gasniczych,
- wlasciwego magazynowania materiatéw tatwopalnych itp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem spowodowanym jako

rezultat niewlasciwie prowadzonych robét budowlanych albo przez pracownikéw wykonawcy.
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10.Wykonawca zobowiazany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatne;.

11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczna
Wykonawca ma obowiagzek powiadomi¢ Inwestora i wladze konserwatorskie i przerwac roboty do
czasu dalszych decyzji.

12.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. Powinien zapewni¢ zatrudnionemu na budowie
personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczaé¢ do pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

2. MATERIALY.

2.1 Wszystkie uzyte do wykonania rob6t materialy powinny posiada¢ krajowa deklaracje
zgodnoéci z Polskg Norma Wyrobu lub aprobate techniczng. Producent wyrobéw sktada taka
deklaracje na swoja odpowiedzialnosé. Wykonawca jest zobowiazany do sktadowania i
przechowywania materialéw w sposéb zapewniajacy ich wtasciwa jakos¢ i przydatnoé¢ do robot.
Materialy powinny by¢ sktadowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogow
bezpieczeristwa i z mozliwoscig pobrania reprezentatywnych préobek. Szczegolne zasady
obowiazuja dla sktadowania i przechowywania cementu, bituméw, materialéw chemicznych i
paliw. Materialy, ktérych jako$¢ nie zostata zaakceptowana lub do ktérych zachodzi watpliwos¢
pod wzgledem jakosci, powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Dostawy tych materialéw nalezy
przerwac. Wykonawca robét przedstawi zamawiajacemu na co najmniej trzy tygodnie przed
planowanym rozpoczeciem robét informacje o zastosowanych materiatach, certyfikaty i aprobaty
techniczne, Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnoé¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych i jakoSciowych materialéw budowlanych. Wszelkie materiaty i urzadzenia
zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastapic¢ réownowaznymi, stosujac te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagar wynikajacych z odpowiednich przepiséw.
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o wyborze materiatu.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badzZ zloZone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robé6t innych niz te, dla ktérych zostaty

zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora . Kazdy rodzaj
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robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Stosowanie materialow rownowaznych

Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z technologia wskazang przez projektanta w
dokumentacji projektowej lub technologia rownowazna. W przypadku wystapienia mozliwosci
zastosowania rownowaznego rodzaju materialu w wykonywanych robotach, spetniajacego
warunki techniczne i jakoéciowe wystepujace w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 7 dni
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZETIMASZYNY

Dobér sprzetu i maszyn do wykonania robét przewidzianych w kontrakcie powinien
gwarantowac jakos¢ robét okreslong w PN, warunkach technicznych i ST. Dobér sprzetu
Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.

4. TRANSPORT.

Dob6r srodkéw transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.

1. Szczegblna uwage nalezy zwroéci¢ na dobér srodkéw transportu do przewozu srodkéw
chemicznych, paliw, cementu luzem, styropianu.

2. Srodki transportu powinny posiada¢ wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju
przewozonego tadunku.

3. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.1. Ograniczenia obciazenia osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowac sie¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzer osi pojazdéw
podczas transportu materialéw po drogach publicznych poza granicami placu budowy, a takze w
jego granicach.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi PN, dokumentacja
projektowa, wymaganiami technicznymi i ST dla poszczegélnych rodzajow robot
wyszczeg6lnionych w projektach wykonawczych i przedmiarach robét. Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialnoé¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw rob6t wchodzacych w

sklad zadania budowlanego.
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Wykonanie kazdego rodzaju rob6t powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy, ewentualnie
w protokole odbioru, w dokumentach badan i pomiaréw.

5.1. Dokumenty budowy.

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia,
przechowywania i zabezpieczenia nastepujacych dokumentéw budowy :

- dziennika budowy, ksiegi obmiaréw,

- dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych,

- certyfikatéw i aprobat technicznych wbudowanych elementéw budowlanych, -

dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych, protokotéw odbioru robét.

Pomiary i wyniki badan muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane
przez Wykonawce i Inwestora.

5.1.1. Dziennik budowy

Jest to zeszyt opatrzony pieczecig Inwestora z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania poleceri i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inwestorem, Wykonawcag i Projektantem.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie w
odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania. Kazdy zapis
w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujacej zapisu z
podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktéra reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje rowniez: przedstawicielom
panstwowego nadzoru budowlanego, osobom wchodzacym w sktad personelu Wykonawcy, ale
tylko w zakresie bezpieczeristwa wykonywania robét budowlanych.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.

5.1.2. Ksiega obmiaru

Jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawiert wykonanych
rob6t w ukfadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robét. Pisemne potwierdzenie
obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczerr. Ksiege obmiaru prowadzi kierownik

budowy.
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6. KONTROLA I BADANIE WYROBOW I ROBOT.

6.1. Ogolne wymagania dotyczace jakosci robét.

Za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonanych robét oraz ich zgodnoé¢ z wymaganiami
odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora projektu
organizacji robot, w ktérym przedstawia sie zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z projektem.
Projekt organizacji rob6t powinien zawierac :

- opis organizacji wykonania rob6t w tym : terminy, sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, zasady BIOZ,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametréw technicznych
oraz opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz §rodkéw transportu (rodzaje i ilos¢),

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robét,

- wykaz zespoléw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materiatéw, sprawdzania i
cechowania sprzetu oraz podczas prowadzenia robot

- opis postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie jakosci materialow miedzy innymi nalezy :

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatéw odpowiedniej jakosci,

- przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materialow, ktére zagwarantuja
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych robot,

- okreélenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkosci i czestotliwosci), aby mogta by¢
zapewniona rytmiczno$¢ robét,

- prowadzenie systematycznej kontroli jakoSci otrzymywanych materiatéw,

- zgromadzenie na skladowiskach przed rozpoczeciem robét takiej ilosci materialow, ktéra
pozwoli zrealizowac je w spos6b ptynny.

Wszystkie wykonane roboty i uzyte materialy powinny by¢ zgodne z projektem, Polskimi
Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacja techniczng.

6.2. Koszty badan kontrolnych.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badar zostang uznane prze Inwestora za

niewiarygodne, to moze on zazada¢ powtérzenia badan.
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Jezeli wyniki sie potwierdza i spelnia wymagania PN, to koszty tych badar ponosi Inwestor. W
przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Przedmiar rob6t wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadow
Rzeczowych.

Obmiar roboét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét i
wbudowanych materiatéw.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, a wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw.

Obmiar robot obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty
podane sa w jednostkach wg przedmiaru robét.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami w
ksiedze obmiaréw lub dolaczonego do niej w formie zatacznika.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

Odbiér robét jest to ocena rob6t wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez
Inwestora.

8.1. Podzial odbiorow.

8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje inspektor. Gotowosé
danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péZniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu inspektora.

Jakos¢ i ilodci robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbiér czesciowy.

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, stanowiagcych zakoriczony odrebny element

konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.
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8.1.3. Odbiér koricowy.

Jest to ocena ilosci i jakosci calosci wykonanych robét, wchodzacych z zakres zadania
budowlanego, wraz z dokonaniem koficowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw rob6t w okresie gwarancyjnym oraz prac
zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robét.

Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru koficowego nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje projektowa i ST,

- receptury i ustalenia technologiczne, dziennik budowy, ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementéw konstrukcyjnych i budowlanych -
dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urzadzen,

- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru,

- dokumentacje powykonawcza,

- operat kalkulacyjny.

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét.

Podstawa do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robét z dokumentacja projektowa sa badania i
pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak i po zakoniczeniu robét oraz ogledziny
podczas dokonywania odbioru.

Podstawa do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane
przez laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisje odbioru.
Zgloszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny (korficowa kalkulacje kosztéw).

Odbioru koricowego dokonuje komisja powolana przez Inwestora. Jakos¢ i iloé¢
zakonczonych robé6t komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badan i
pomiaréw ina ocenie wizualne;j.

Komisja sprawdza zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

Jezeli komisja stwierdza, Ze jako$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerangji, lecz nie ma wiekszego wptywu na

cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potracen jak na wady trwate.
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Jezeli komisja stwierdzi, Ze jako$¢ robét znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i ST:. to wytacza te roboty z odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCL.

9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawgq ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
10. PRZEPISY ZWIAZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6ézn.zm./

opracowany na podstawie /Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88./
[2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzeénia 2021 r. w sprawie

sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki / Dz.U. 2021 poz. 1686 z p6zn.

zm./

[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. nr 30, poz. 163/ z
pozn. zm. opracowany na podstawie Dz. U. z 2021 poz. 1990, z 2022 r poz. 1846, 2185/

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony srodowiska /Dz. U. nr 62 z 2001r poz. 627 z
pozn. zm./ wraz z przepisami wykonawczymi opracowany na podstawie /Dz. U. z 2021 r. poz.
1973, 2127, 2269, z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127/ .

[5] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 - 2004

[6]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych /Dz. U. Z 2004r Nr 92 poz.881z
pozn. zm./ opracowano na podstawie Dz. U.z 2021 r poz.1213 /

[7]. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360
z pézZn. zmianami) opracowany na podstawie/ Dz. U. z 2021 r. poz. 1344, z 2022 r. poz. 974./

[8]. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U.Nr.202 1 poz.2454 z
pozn. zm./

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
/Dz.U. Z 2003r. Nr 120 poz . 1126 z pézn. zm./
[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r Nr 75 poz.

690 z pézn. zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

((CPV 45100000-8)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej.

* Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace przygotowania placu budowy.

1.2. Zakres stosowania Szczegodlowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i
realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna.

Przygotowanie placu budowy

1.3.1 Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy oraz nastepujace dokumenty :

a) Pozwolenie na budowe, zgloszenie na wykonanie robét budowlanych

b) Dokumentacje Projektowa

¢) Dziennik Budowy

d) Ksiege Obmiaréw

e) Specyfikacje Techniczne

1.3.2 Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzic¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie rob6t budowlanych i produkcji przemystowe;.

1.3.3 W planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ specyfike
nastepujacych rodzajéw robot budowlanych:

a) ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w szczegoélnosci
przysypania ziemia lub upadku z wysokosci,

b) przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi,

1.3.4 Do podstawowych obowigzkéw kierownika budowy nalezy:

a) protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy

wraz ze Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét znajdujacymi sie na nim
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obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy
geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i
kulturowego,

b) prowadzenie dokumentacji budowy,

1.3.5 Po wykonaniu czynnoéci wstepnych przystepuje sie¢ do zagospodarowania placu
budowy. Rozpoczynac nalezy od uporzadkowania i splantowania terenu, po czym
wykonuje sie ogrodzenie i ustepy.

1.3.6 Nastepnie wykonuje sie dalsze roboty w kolejnosci :

a) sktadowiska i magazyny,

b) prowizoryczne budynki produkcyjne, administracyjno-gospodarcze

i socjalno-bytowe,

c) zainstalowanie maszyn i urzadzen.

1.3.7 Nalezy wykona¢ nastepujace roboty podstawowe:

a) odwodnienie terenu budowy,

b) zapewnienie ujecia wody lub polaczen z siecig miejska,

c) w razie potrzeby utozenie niezbednego uzbrojenia,

d) wykonanie wszelkich innych sieci i urzadzen, podziemnych,

f) wykonanie statych drég kotowych,

g) niwelacja terenu do poziomu projektowego.

1.3.8 Dopiero po wykonaniu tych rob6t mozna przystapi¢ do rob6t budowlano-montazowych.
1.3.7 Ogrodzenie terenu wykonuje si¢ z gotowych inwentaryzowanych elementéw z desek

albo z siatki stalowej zamocowanej do stupow.

ROBOTY IZOLACY]JNE (CPV 45320000-6)
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych i termicznych w budynku .

1.2. Zakres stosowania Szczegoélowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i

realizacji robét.
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1.3. Zakres robét objetych Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie powlokowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych wg SST i ustalen z
Inspektorem. tzn.:

Izolacje termiczne ze plyt betony komérkowego

Izolacje termiczne ze welny mineralne;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze ST i
poleceniami inspektora.

2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty izolacyjne zastosowane do robét izolacyjnych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Wymagania og6lne

Wszystkie wyroby do robét izolacyjnych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno
by¢ kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.
Opakowania nalezy uklada¢ na réwnym podtozu do wysokosci 2 m, tak by zachowac ich dobry
stan techniczny. Dopuszcza sie inny niz w opakowaniach (workach) sposéb pakowania i
magazynowania wyrobéw, uzgodniony z odbiorca (wykonawcg robét izolacyjnych),
gwarantujacy, ze materiat nie bedzie narazony na zniszczenie lub zawilgocenie.

2.2. Welna mineralna

Wspoélczynnik przewodzenia ciepta Lambda = 0,038 W/mK.

Do materialéw podstawowych zaliczane sg ptyty z welny mineralnej skalnej lub szklanej
spelniajace wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.

Wyroby do robét izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:

-s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegétowej), sa wlasciwie oznakowane i opakowane,
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-spelniaja wymagane wlasciwoséci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw, a w odniesieniu do granulatéw z welny mineralnej skalnej
badz szklanej réwniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych stropodachéw i stropéw w poddaszach
nieuzytkowych welny mineralnej skalnej lub szklanej nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, o
ile jest prowadzony, lub protokotem przyjecia materialow.

2.3 Plyty z betonu komérkowego

Ocieplenie écian zewnetrznych od wewnatrz plytami z lekkiego betonu komoérkowego (gestosc
<95 kg/m?3) o gr. 18 cm A<0,040, ocieplenie oéciezy gr. 5 cm A<0,043 wg szczegotowych zasad

Aprobaty Technicznej dla danego systemu dociepleniowego od wewnatrz.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych izolacje stropu, dachu lub
Scian. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta
materialéw izolacyjnych. Plyty izolacyjne mozna cig¢ standardowymi narzedziami jak pily reczne,
pity elektryczne lub urzadzenia do ciecia goragcym drutem.

4. TRANSPORT.

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora, w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem oraz zanieczyszczeniem
srodowiska przez rozlanie. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep.

Ogolne warunki wykonania robét zgodnie z STWO.

5.2. Ocieplenie Scian od wewnatrz

Sciany zewnetrzne zostana ocieplone od wewnatrz plyta z betonu komoérkowego o Kklasie
odpornosci ogniowej Al. Metoda ta polega na przymocowaniu do $cian od strony wewnetrznej
warstwowego ukladu izolacyjnego, w ktérym warstwe izolacji termicznej plyty w lekkiego betonu

komérkowego, a warstwe wykoniczeniowa cienka masa szpachlowa z podkiadem zbrojonym
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tkaning szklang. Konkretny system musi posiada¢ pozytywna ocene higieniczng Paristwowego

Zaktadu Higieny.

5.3. Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji

Rozbiérka polepy z cegly na zaprawie wapiennej, impregnacja istniejacych elementéw
drewnianych konstrukcji stropu nad pietrem I do klasy ppoz. NRO $rodkami systemowymi.
Wykonanie izolacji termicznej na deskowaniu - welna mineralna péttwarda gr. 22 cm, A<0,038
[W/(m*K)] Kkl. ppoz. Al. Izolacja termiczna wykonana na deskowaniu oraz warstwie izolacji
wilgotnosciowej z foli PE 0,2mm. Izolacja termiczna wykonana pomiedzy legarami, dla
zamocowania podlogi z plyt systemowych drzazgowo- cementowych gr. 26mm kl. ppoz. Al.
Legary min. 10x22cm, drewno C18 (zaimpregnowane do NRO) mocowaé¢ do stropu poprzez
katowniki i wkrety systemowe stalowe, rozstaw legaréw co 62 cm - komunikacja, co 124 cm -

pozostata czes¢ poddasza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogoblne.

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w STWO; a sprawdzenie i

odbiér robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia

producenta wybranych materiatow.

6.2. Materialy izolacyjne.

* wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoéci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem,

* materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania

6.3. Badania w czasie rob6t termoizolacyjnych

Badania w czasie rob6t termoizolacyjnych polegaja na biezagcym sprawdzaniu zgodnosci ich

wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej

(szczegotowej), instrukcji producenta i instrukgji technicznej systemu termoizolacji. W czasie

wykonywania robét nalezy réwniez sprawdzac i odnotowywaé w formie protokotu kontroli lub w

dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotnoéc¢ i warunki mikroklimatyczne (temperatura,

wilgotnos¢ powietrza).

Gruboé¢ nalezy sprawdzi¢ co najmniej w pieciu punktach na 100 m2 izolacji,

Réwnomiernos¢ utozenia nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi niniejszej specyfikacji, a
nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest
prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny, czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robé6t termoizolacyjnych, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

* jakosci zastosowanych materialéw i wyrobéw,

* zgodnosci oceny stanu istniejacego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,

+ prawidlowosci wykonania termoizolacji zgodnie z wymogami technologicznymi,

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan (protokoty kontroli)
dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku
budowy (o ile jest prowadzony) dotyczace wykonanych robét.

6.5. Wyniki odbioréw

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa roboét jest m2 powierzchni zaizolowane;j. Iloé¢ robét okresla sie na podstawie
przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnosé roboét z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Termoizolacje w stropach sg robotami zanikajgcymi i ulegajacymi zakryciu, ich sprawdzanie i
odbiér musi wiec odbywac sie sukcesywnie, wraz z postepem prac. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzac badania okreslone w niniejszej specyfikacji. Wyniki badar nalezy poréwnac z
wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze kontrolowany zakres prac

termoizolacyjnych zostat prawidlowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
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specyfikacja techniczng (szczegoétowa). Jezeli chociaz jeden wynik badania byl negatywny, to
kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ich ocene i odbidr.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czedciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robé6t dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koficowym.

Odbior czedciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika
budowy. Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia
robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koficowy)

Odbioér koricowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét
obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

-dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, o
ile sa prowadzone, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialéw i wyroboéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta granulatu, instrukcje techniczng systemu termoizolacji,
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- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi badania zgodnie z wytycznymi podanymi niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot
(szczegotowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokonaé oceny
wizualnej. Termoizolacja powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny termoizolacja nie powinna
by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan: jezeli to
mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé¢ nieprawidtowosci wykonania
termoizolacji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegoétowej) i przedstawic ja ponownie do odbioru, jezeli odchylenia od wymagarn
nie zagrazaja bezpieczeristwo uzytkownika i trwatosci termoizolacji zamawiajacy moze wyrazic
zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartoéci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych, w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania
wykonawca zobowigzany jest usunaé wadliwie wykonang termoizolacje, wykonac¢ ja ponownie i
powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

- rodzaj i nazwe handlowa materiatu izolacyjnego, zgodnie z aprobata techniczna

- adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie izolowane,

- nazwe firmy wykonujacej ocieplenie,

- grubos¢ izolacji cieplnej (cm, mm),

- warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robét,

- date rozpoczecia i zakoniczenia robot,

- o$wiadczenie kierownika robét, ze wbudowatl materiaty oznakowane zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz,

- ocene wynikéw badarn,

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
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- imiona i nazwiska, numery uprawniert budowlanych oraz podpisy kierownika robot i
inspektora nadzoru budowlanego zlozone przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.
Protokoét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

[2]PN-EN 15010456:2004 - Materialy i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.

[3]PN-EN 12524:2003 - Materialy i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

[4]PN-EN ISO 13789:2008 - Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

[6 ]ZUAT15/V.03/2003 ,, Zestawy wyrobéw do wykonania ociepleri z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej" Zalecenia udzielania
aprobat technicznych ITB , Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

[6]ZUAT 15/ VIII.07 /2003 - , Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne" Zalecenia udzielania aprobat
technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

[7 JETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ,taczniki tworzywowe do
mocowania warstw izolacji ocieplen écian zewnetrznych'- Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002 [8]PN-EN
13163:2004 Norma pt " Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie'"- Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 ) -

[10]PN-EN 13163:2009 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja

[11]PN-EN 13162+A1:2015-04 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
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ROBOTY POKRYWCZE (CPV 45261210-9)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania Szczegoélowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami
wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

Pokrycie dachu

Pokrycie papa termozgrzewalna

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogob6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami inspektora

2. MATERIALY.

2.1. Papatermozgrzewalna

Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i podkladowa np wg
Swiadectwa ITB nr 974/93 klasa odpornoéci ogniwoej NRO tj. Broof (t1).

3. SPRZET.

Do realizacji robot objetych niniejsza specyfikacja wymagane sg narzedzia specjalistyczne
zwigzane z technologiami poszczeg6lnych robot oraz powszechne narzedzia dekarskie.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora, w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescié
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub

przesuwaniem.
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5. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wymagania og6lne dla podlozy

Podloza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych. Powierzchnia podioza powinna by¢ réwna, przeSwit pomiedzy powierzchnia
podloza a tatg kontrolng o dlugosci 2 m nie moze by¢ wigekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz
styki podioza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy zaokragli¢
tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o
przekroju tréjkatnym.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze, do ktérego bedzie zgrzewana papa nalezy odpowiednio przygotowac tj oczysci¢ z
wszelkiego rodzaju nieréwnosci i zanieczyszczeri mogacych mie¢ wplyw na jakoé¢ wykonanego
pokrycia, oraz zagruntowac preparatem gruntujacym. Montaz papy do podloza moze nastapic
dopiero po catkowitym przeschnieciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni
stanowi takze tymczasowq ochrone powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowe;.

5.3. Izolacje papowe.

W pokryciach dwuwarstwowych z pap termozgrzewalnych na pierwsza warstwe nalezy
zastosowacé pape podkladowg, na warstwe wierzchnia warstwe nawierzchniowa z posypka.
Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie

wplywu odksztalcert dachu na tynk. Szerokoé¢ zaktadéw papy zaréwno podiuznych jak i
poprzecznych w kazdej warstwie powinno by¢ nie mniejsze niz 10 cm.

Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W

przypadku zastrzezer co do zgodnosSci materiatu z zaswiadczeniem jakosciowym wystawionym
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przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy parstwowej. Nie
dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Roboty.

Przygotowanie powierzchni.

Reparacja starych warstw papowych polega na naprawie uszkodzen (odspojeni, pecherzy, fald,
zgrubieni, pekniec¢ itp.). Odspojenia i pecherze nalezy nacigé¢ ,na krzyz”, wywinaé i osuszy¢
palnikiem, a nastepnie zgrzac¢ lub podklei¢ lepikiem asfaltowym. Faldy i zgrubienia nalezy $ciac i
wyréwnaé. W przypadku rozleglych uszkodzeri pap, nalezy je wycia¢ az do podloza, po czym
wklei¢ faty z nowych pap.

Montaz nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej - pokrycie dwuwarstwowe:

- papa nawierzchniowa podkladowa modyfikowana SBS na osnowie z widkniny poliestrowej gr.
3,5 mm klasa odpornosci ogniowej Broof T1 ( NRO);

- papa wierzchniego krycia zgrzewalng modyfikowana SBS na osnowie z wi6kniny poliestrowej
gr. 5,2 mm klasa odpornosci ogniowej Broof T1 ( NRO);

Catos¢ izolacji dachu wykonac z warunkiem spetnienia wymagani NRO tj. Broof (t1).

Wykonanie izolacji dachu. Podstawowe wytyczne.

Przed przystagpieniem do wykonania pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych nalezy
pamietac¢ o podstawowych zasadach, ktérych przestrzeganie zapewni koricowy sukces, to znaczy
prawidtowo wykonane pokrycie , bezawaryjnie funkcjonujace.

Prace z uzyciem pap zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz:

- 0°C podczas zgrzewania pap zgrzewalnych modyfikowanych SBS-em typu NRO;

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, Ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok.+20°C) przez okoto 24h i wynoszone na
dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Przed przystapieniem do prac nalezy zmierzy¢ pota¢ dachowsg, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustéw dachowych, wielkoé¢ spadkéw dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie
precyzyjnie zaplanowac rozlozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu.

Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatlow.
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Roboty dekarskie rozpoczyna sie¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw,
kominéw, $wietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkladowe;j.

Przy matych pochyleniach dachu - do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnoleglymi do okapu ,
przy wiekszych spadkach - pasami prostopadlymi do okapu (z uwagi na spowodowana duza
masa mozliwo$¢ osuwania sie ukltadanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu
powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne
odprowadzenie wody. W poszczegélnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie tak, aby zaklady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby
uniknagé zgrubien papy na zakladach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy
lezacych na spodzie zakladu pod katem 45°. Zgrzewy powinny by¢ wykonane zgodnie z
kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych wiatrow.

Na styku ze $ciang/kominem pape nalezy ulozy¢ na klinach z welny mineralnej 10x10cm
oklejonych papa.

Uwaga:

Nalezy wykona¢ prébny montaz papy na losowo wybranym fragmencie dachu za pomoca
klejenia, a nastepnie wykona¢ prébe odrywania. W przypadku zbyt matej nosnosci podtoza nalezy
skontaktowac si¢ z producentem papy oraz projektantem.

Obroébka attyki/komina.

Podloze oraz powierzchnie attyki, do ktorej bedzie zgrzewana papa, zagruntowaé roztworem
gruntujagcym i pozostawi¢ do wyschniecia. Zgrza¢ do podloza pape. Ulozy¢ warstwe papy
podktadowej. W narozu Sciany zamocowaé tréjkatny klin z welny mineralnej oklejony papa
podkladowa. Zgrza¢ pas papy podkladowej, na polaci dachowej i na Scianie. Zgrza¢ pape
wierzchniego krycia, na potaci dachowej - bez jej wywijania na plaszczyzny pionowe. Zgrzaé pas
papy wierzchniego krycia, na potaci dachowej i &cianie. Zamontowac listwe dociskowq i
uszczelni¢ jej polaczenie z attyka przy uzyciu masy trwale plastycznej. Obrébki z papy
podktadowej powinny by¢ wyprowadzone poza obrys klina z welny mineralnej na odlegtos¢ 15
cm. Papa nawierzchniowa powinna by¢ zgrzana poza krawedz papy podkladowej na odlegtos¢ co
najmniej 10 cm. Nie nalezy wykonywac obrébek papami z wkiadka z welonu szklanego.

6.2.2. Sprawdzenie zabezpieczenn dachowych.

Nalezy stwierdzi¢ prawidlowe wykonanie zabezpieczert kominéw oraz innych elementéw dachu,
jak: wietrzniki, wlazy, kotnierze masztéw, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe.

Sprawdzenie szczelnosSci pokrycia nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje miejscach
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spoérod szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma
warunkoéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawac
przez 10min. zraszaniu woda w sposéb podobny do dzialania deszczu, obserwujac, czy
splywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie,
tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposoéb umozliwiajacy odszukanie ich po
wyschnieciu pokrycia.

6.2.3. Ocena wynikéw badan.

Jezeli badania przewidziane w normie dadza wynik dodatni, wykonane roboty blacharskie nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik
ujemny, caloé¢ odbieranych robét blacharskich lub tylko ich cze$¢ nalezy uznac za niezgodne z
wymaganiami normy. Roboty blacharskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie moga
by¢ przyjete. W tym przypadku nalezy poprawic¢ wykonane niezgodnie z wymaganiami normy
pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodnosci z norma a po poprawieniu przedstawi¢ do
ponownego badania. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie
wplywajacych na szczelnoé¢ pokrycia, roboty blacharskie moga by¢ przyjete z uwzglednieniem
procentowego obnizenia wartosci roboét.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla robét - m2 pokrytej powierzchni,
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiér podloza.

* badania podloza nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

* sprawdzenie rownoéci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej
o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnia a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

8.2. Odbior robét pokrywczych.

8.2.1. Roboty pokrywcze,

Jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czeéciowego

nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podltoza

- jakosci zastosowanych materiatow,
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- doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.2.2. Badania koricowe pokrycia

- nalezy przeprowadza¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podloza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych

materialéw, protokéty odbioru materialéw i wyrobéw.

Odbiér koricowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.3. Odbioér pokrycia, obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
* sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych

* sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian

* sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien

* sprawdzenie szczelnosci polgczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogodlne.
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
9.2. Pokrycie z papy
Placi sig za ustalona ilos¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
9.3. Obrobki blacharskie.
Placi sie za ustalona ilos¢ ,m" obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
1. przygotowanie,
2. zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie potaczen,

3. uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]PN-EN 607:2005 - Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC. definicje, wymagania,
badania.

[2]PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

TYNKI (CPV 45410000-4)
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej.

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i umozliwiajace i majace na celu wykonanie
Przedmiotem niniejszej szczegbélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania Szczegblowej Specyfikacji Techniczne;j.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegbétowa Specyfikacja

Techniczna. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci tynkéw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewnetrzne

Tynki renowacyjne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogob6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd

zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci: nie
zawiera¢ domieszek organicznych, miec frakcje r6znych wymiaréw (piasek drobnoziarnisty
0,25mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty

1,0-2,0 mm),Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich -8rednioziarnisty Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢
catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie
zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej iloéci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu
tj. do ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla

lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura

otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢

jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczer obcych.

Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkoéw.
Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
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Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych. Zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania"
nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac zaprawy
cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2

5.2. Wykonanie tynkéw zewnetrznych

5.2.1. Przygotowanie podloza

5.2.1.1. Skucie starych tynkow

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawa na gltebokos¢ 10-15mm od lica
muru, dlatego o ile to mozliwe nalezy je wyskroba¢. Mur i spoiny przetrze¢ szczotka druciana.
Wszelkie zabrudzenia, tluste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usuna¢ przez zmycie
10% roztworem mydta lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego.

5.2.1.2. Neutralizacja podloza.

W zaleznosci od chtonnoéci nalezy odstoniety mur nasycic¢ jedno lub dwukrotnie preparatem do
neutralizacji. Przy nasycaniu jednokrotnym rozcieficzy¢ z woda w stosunku 1:1. £.aczne zuzycie
preparatu powinno wynies¢ 0,5kg/m2

Przy nasycaniu dwukrotnym dla zabiegu pierwszego roztwor 1:2 (jedna czeé¢ preparatu i dwie
czesci wody) a dla drugiego nasycania - 1:1. Lgczne zuzycie preparatu powinno wynies¢
0,5kg/m?2. Miedzy zabiegami nalezy zachowac co najmniej 7 godzinna przerwe. Po okolo 24
godzinach nalezy jeszcze raz powierzchnie przetrzeé¢ szczotka. Podczas aplikacji materialu nie
stosowac naczyn i narzedzi metalowych. Konieczne jest zachowanie szczegolnej ostroznosci,
stosowanie odziezy ochronnej i rekawic gumowych. Nalezy unika¢ kontaktu ze skoéra i oczami

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Badania w czasie wykonywania tynkéw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnoéci jej

marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 , Zaprawy budowlane zwykle".2
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Wyniki badan materialéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robét jest m2. Tlosé robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiér podloza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgo dnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow.

8.2.1. Uksztaltowanie

powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia

powierzchni tynku kat. IIl od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.)

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

- trwate §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawgq ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

* przygotowanie zaprawy,

* dostarczenie materiatéw i sprzetu,
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» ustawienie i rozbidrke rusztowan,
» umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
e osiatkowanie bruzd,
* obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
* reperacje tynkow po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
[1] PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Pobieranie prébek.
[2] PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane.
[3 JPN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

[4 ]PN-EN 998:2012 - Wymagania dotyczace zapraw do muréw.

POSADZKI (CPV 45430000-0)
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegbélowej Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej szczegbélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania Szczegbélowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ST.

1.3. Zakres roboét objetych Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Posadzki wiasciwe.

Posadzka z plytek podtogowych gresowych z cokolikami

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze SST i

poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdalna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Kruszywo do posadzki cementowej.

W posadzkach maksymalna wielkoé¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na écieranie najwigeksze dopuszczalne wielkosci ziaren
kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm

2.5. Plytki podlogowe gresowe

2.5.1. Gresy-wymagania

twardos¢ wg skali Mohsa 9

Scieralnosc¢ V klasa Scieralnosci

antyposlizgowe, mrozoodporne

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dlugosc i szerokosé: +1,5 mm

grubosé: £0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

2.5.2. Materialy pomocnicze:

Do mocowania plytek stosowac zaprawy klejowe o klasie C2TESI.

2.5.3. Pakowanie:

Ptytki pakowane w pudia tekturowe zawierajace ok. 1 m2 plytek. Na

opakowaniu umieszcza sie¢:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych sie oraz napis , Wyréb dopuszczony do

stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".
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2.5.4. Transport:

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.

Podloge wylozy¢ materiatlem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania ukladac Sciste obok siebie. Na srodkach transportu umieéci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow latwo ttukacych

2.5.,5. Skladowanie:

Ptytki sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
skladowania do 1,8 m .

2.6. Wyroby z drewna - deski strugane podlogowe

Wymagania i zabezpieczenia dla elementéw drewnianych wg ST .

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny hyc zabezpieczone uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod plytki gresowe.
5.1.1 Wykonanie hydroizolacji

Po skuciu obecnych ptytek nalezy maksymalnie wyréwnac podioze, w razie koniecznosci za
pomoca wylewki samopoziomujacej zachowujac spadki od budynku na zewnatrz. Nastepnie
wykonac izolacje przeciwwodng za pomoca folii ptynnej, z wywinieciem na $ciany wysokosc¢
cokolika. Spoiny naroznikowe i zlgcza nalezy zamknac taSma W tym celu nalezy wtopi¢ tasme
uszczelniajaca w pierwszg warstwe folii, uktadajac ja zgodnie z przebiegiem spoiny.

5.2. Posadzki z plytek gresowych.

Ptytki w czasie uktadania powinny by¢ czyste, bez $ladéw kurzu i brudu.

Ptytki nalezy ukladac¢ na odksztalcalnym kleju pétpltynnym, ktéry ma wypelnié cala przestrzen
miedzy pokladem ( betonem) a plytka.

Spoiny pomiedzy plytkami powinny posiada¢ szerokos¢ umozliwiajaca doktadne wypetnienie
zaprawa, tj. 2-3mm. Szerokos¢ powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy ukladaniu. Do
wypelniania spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od ulozenia ptytek. Przed
rozpoczeciem spoinowania posadzka winna by¢ zwilzona wodga, ktéra nie moze pozosta¢ w
spoinach. Po lekkim stwardnieniu spoiwa a przed jego zwigzaniem nalezy oczysci¢ doktadnie

powierzchnie posadzki.
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Posadzka powinna by¢ na calej powierzchni Sciste polgczona z podkiadem.
Wykoriczenie potaczenia posadzki ze Sciang ma postac cokolika z tych samych ptytek,
mocowanych klejem do éciany. Nalezy zastosowac¢ oryginalne ptytki cokotowe ( nie
docinane).

6. KONTROLA JAKOSCI.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.1. Nie dopuszcza sie

Stosowania do robot materialow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Nalezy przeprowadzié¢ kontrole

Dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnoéciowych). Sprawdzic¢
prawidtowos¢ wykonania podkladu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot jest m2. Iloé¢ robét okreéla sie na podstawie przedmiaru z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej. 8.1.

Odbiér materialow i robot

Powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezeri co
do zgodnosci materiatu z zas§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta -powinien
by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot

materialéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowac réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wryniki odbioré6w materialé6w i wyrobéw

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowg,
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- sprawdzenie prawidlowosci uksztalttowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonac za pomocg naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z
dokladnoscia 1 mm, a szerokosci spoin - za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw podlogowych; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowsy,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

[2] PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

[3] PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

[4] PN-EN 13043:2004 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreélenia,

STOLARKA OTWOROWA ( CPV 45421000-4)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robé6t zwigzanych z wykonaniem wymia ny okien drewnianych na nowe z pcw

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako : Dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty dopuszczajace wyréb do stosowania: -
Atest Higieniczny Paristwowego Zakladu Higieny dopuszczajacy wyréb do stosowania w Stuzbie
Zdrowia

- Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie dopuszczajaca stosowanie

wyrobu w budownictwie.
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- Atest bezpieczenistwa Instytutu Szkla i Ceramiki w Warszawie.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

/ kod CPV wedlug Wspélnego Stownika Zaméwieri/

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45450000-6
Roboty budowlane wykorniczeniowe, pozostale.

1.Reczne wykucie z muru oScieznic okiennych drewnianych i aluminiowych.

2. Reczne wykucie z muru parapetéw okiennych,.

3. Wywéz okien, drzwi i pozostatych odpadéw budowlanych na wysypisko i ich utylizacja.

4. Wykonanie nowych okien z pcv profile 4-5 komorowe, nowych okien i drzwi z profili Alu
cieptych z przektadka termiczng

5. Szklenie okien, drzwi szyba podwdjna zespolong o podziale 4-12-4 z wypelnieniem argonem,

6. Montaz okien, drzwi w $cianach z cegty.

7.Uzupelnienie ubytkéw tynku zaprawa i plyta gipsowo- kartonowa.

8. Uzupelnienie tynkoéw pod parapetami.

9.0bsadzenie podokiennikow wewnetrznych z PCV w $cianach z cegiet Sredniej szerokosci 30 cm.
10.0sadzenie parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej,

110brobienie osciezy po demontazu stolarki.

12.Uzupelnienie tynkéw na oéciezach i przylegajacych Scianach.

13 . Malowanie farbg emulsyjng tynkéw wewnetrznych osciezy i przylegtosci po osadzeniu
nowych okien w kolorach takich jak kolor écian w poszczeg6lnych pomieszczeniach.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w czesci ogélnej.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1 Materialami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug niniejszej specyfikacji sa materialy
powszechnie stosowane w budownictwie , posiadajace Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie./ znak B lub CE/
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Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy , do czasu wbudowania , byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaly swoja jakosc.

Zabudowaniu podlega kompletna stolarka okienna wraz z parapetami wewnetrznymi:

* okna drewniane, klasa A, w kolorze biatym, profile 4-5 komorowe

* wzmocnienia z ksztaltownikéw stalowych,

* drzwi zewnetrzne drewniane z przekladka termiczna,

» wkiady szybowe,

e okucia obwiedniowe,

* parapety wewnetrzne drewniane,

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania i projekcie technicznym.

2.3 Sktadowanie elementéw.

Wszystkie elementy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Wyroby

uklada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét , zar6wno w miejscu tych robét , jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu , zatadunku i wytadunku
materiatow itp.

4. TRANSPORT.

Kazda partia winna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma oraz projektem
indywidualnym. Elementy nalezy zabezpieczy¢ na czas transportu przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Elementy przewozi¢ przy pomocy jednostek kontenerowych i palet
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciami lub utrata statecznosci. Sposéb skladowania
wg punktu 2.3.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1 Demontaz okien drewnianych, okien i drzwi aluminiowych oraz parapetéw wewnetrznych i
zewnetrznych,

5.2. Przygotowanie oSciezy.

5.2.1. Przed osadzeniem stolarki oScieza oczysci¢, ewentualnie naprawic.
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5.2.2 Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktow
punktow zamocowan
zamocowan
wysokosé szerokos¢ w nadprozu i Po bokach
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 pol po3
powyzej 200 10 po 2 po3

5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki.

5.3.1. Osadzenie stolarki okiennej drewniane;j.

W przygotowany otwor okienny wstawic rame okienng na podktadkach lub listwach. Rame
ustawié, sprawdzié¢ pion i poziom, zaklinowaé. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m, a 3 mm na wysokosci calego okna.

Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

* 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

* 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

* 4 mm przy dlugoéci przekatnej powyzej 2 m.

Po ustawieniu ramy w otworze osadzi¢ w osciezach kotwy mocujace w ilosci podanej w tabeli.
Szczeliny miedzy oSciezem i o$cieznica wypelni¢ materialem izolacyjnym ( pianka montazowa)
dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu
materialéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Szczelina pozostajaca
do wypelnienia ( luz montazowy) nie powinna by¢ mniejsza niz 1cm i wigksza niz 3 cm na strone.
W nastepnej kolejnoéci nalezy zawiesic¢ skrzydta okienne oraz okno zamkna¢. Osadzenie
parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Obrébke osciezy

okiennych wykonywa¢ po catkowitym wyschnieciu pianki montazowej.
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5.3.2. Osadzenie $lusarki drewniane;j.
W sprawdzony i przygotowany wczesniej otwoér wstawiamy pozbawiong skrzydet oscieznice i
blokujemy ja za pomoca klinéw. Ustawienie oécieznicy nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie,
dokona¢ pomiaru przekatnych oraz gtebokosci usytuowania oscieznicy od wewnetrznego lub
zewnetrznego lica Sciany.
Nastepnie nalezy mocowac¢ stolarke do Sciany za pomoca dybli z zachowaniem odstepow:

- Odstep od dolnej krawedzi ramy drzwiowej - min 80mm

- Odstep miedzy punktami mocowania - max 1000mm

- Odstep od gornej krawedzi drzwi - min 150mm

-Odstep miedzy narozem a Srodkiem mocowania 1000mm

- Odstep miedzy punktami mocowania progu.
Standardowg technikg mocowania jest montaz za pomoca dybli (kotkéw rozporowych) oraz rub
o $rednicy, co najmniej 8mm. Zamiennie dopuszcza si¢ montaz za pomoca kotew montazowych
dedykowanych do danego systemu aluminiowego, ktore jednym koricem mocuje si¢ do
zewnetrznej écianki o$cieznicy. Drugi koniec kotwy montujemy do oscieza za pomoca dybli lub
§rub. Uszczelnienie przestrzeni pomiedzy oscieznica, a oéciezem nalezy wykonac za pomoca
pianki poliuretanowej w taki sposéb, aby pianka po specznieniu wypelnita cala szczeline nie
rozlewajac sie jednak na boczne powierzchnie oécieznicy. Podczas wyboru piany montazowej
nalezy uwzgledni¢ temperature otoczenia, przy jakiej beda wykonywane prace montazowe. W
okresie zimowym nalezy bezwzglednie stosowa¢ pianke przeznaczong do niskich temperatur
(nalezy przestrzegac zaleceri producenta pianki). Montaz moze odbywac sie¢ w temperaturze do -
10°C.
Po zwigzaniu piany montazowej nalezy wyja¢ kliny usztywniajace, a pozostate po nich puste
przestrzenie uzupelni¢ piang, nastepnie odciagé nadmiar réwno z rama konstrukcji i sprawdzié
poprawnos¢ dziatania skrzydel. W razie koniecznosci nalezy dokona¢ ewentualnej regulacji
Slusarki.

6. KONTROLA JAKOSCL

6.1 Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej jakosci robét dla osiggniecia efektu
uzytkowego .

Wykonawca jest zobowigzany do statej systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna by¢
przeprowadzona w oparciu o : , Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych / T.I, czI-IV ,Tom Il "
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-kontrola zgodnosci stosowanych materialéw ze specyfikacja techniczng -kontrola

kompletnosci wymaganych atestéw

-kontrola certyfikatow i oéwiadczeri , kontrola zgodnosci wymagan dotyczacych wyrobow

oraz ich kompletnosci.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

* sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

* sprawdzenie jakosci materialow, z ktérych wykonana zostata stolarka,

+ sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow
konstrukcyjnych,

* sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

* sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest m2 wbudowanej stolarki w $§wietle oscieznic, 1 mb parapetu,

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty wymienione w podlegaja zasadom odbioru robét
zanikajacych.

Odbioér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegollnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ptatnosci podlega ustalona ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w
dokumentacji. Cena obejmuje:

* dostarczenie gotowej stolarki,

* demontaz starej stolarki wraz z utylizacja,

* osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obrébka,
* dopasowanie i wyregulowanie,

« tynkowanie i malowanie écian wewnetrznych w pomieszczeniach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-EN-14351:2006 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
[2]PN-EN-1279:2006 ~Szklo budowlane. Szyby zespolone.
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ROBOTY MALARSKIE (CPV 45440000-3)
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania Szczegoélowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w ST.

1.3. Zakres robét objetych Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg ponizszego.

Malowanie tynkow

Gruntowanie tynkéw

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panistwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. rozcieficzalnik do wyrobéw
poliwinylowych

2.3. Farby budowlane gotowe.

2.3.1. Farby
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Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm parnstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, teksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny
lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.

2.3.3. Farba silikatowa wewnetrzna

- odpornosé na szorowanie na mokro: klasa 2

- bezrozpuszczalnikowa

- niepalna ,A2 wg DIN 4102

- dyfuzja Sd H2<0,02m wg PN EN 1062

- posiada certyfikat o neutralnosci i przydatnosci do stosowania dla alergikéw zgodnie ze
$wiadectwem wydanym przez TUV Nord

2.3.4. Elewacyjna farba silikatowa

- szlachetnie matowa

- hydrofobowa w=0,00 kg/m2*h0,5

- szklo potasowe z dodatkiem sktadnikéw organicznych

- dyfuzja Sd <0,01m

2.4. Srodki gruntujace.

Do gruntowania uzy¢ preparaty wskazane przez producentéw odpowiednie dla poszczegdlnych
rodzajow farb

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych

4. TRANSPORT.

Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
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W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakoriczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:

catkowitym ukoniczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych), catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych, catkowitym utozeniu posadzek,
usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze pod farby

Drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, odttuszczone i
suche. Malowane powierzchnie powinny by¢ odtluszczone i suche. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka.

5.2. Wykonywania powlok malarskich

5.2.1. Powloki z farb emulsyjnych

powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu rodkéw myjacych i dezynfekujacych. Powloki
powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita,
bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.2.2. Malowanie farba silikatowa

Podloze musi by¢ noéne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Nastepnie wykona¢ warstwe z gruntujaca gleboko penetrujaca.

Farbe nierozcieficzong lub rozcieficzona maks. 5 % wody nakladac¢ obficie i rtéwnomiernie. Przy
duzej réznicy koloru podloza i farby zaleca sie¢ wcze$niejsze zagruntowanie podloza farba
rozcienczong maksymalnie 5% wody. Aby zachowa¢ specyficzne wtasciwosci farby nie nalezy jej
miesza¢ z innymi materialami. W celu unikniecia réznic kolorystycznych na zlaczach pasm
roboczych, wigksze powierzchnie nalezy malowa¢ w jednym cyklu roboczym metoda "mokre na
mokre".

Nie stosowa¢ na powierzchniach lakierowanych, drewnianych z tworzyw sztucznych oraz z
wykwitami solnymi.

Wykonanie powloki malarskiej zamykajacej
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Powtoke koricowa w zaleznosci od pozadanego efektu glazury, od 1- do 3 warstw, dostosowane w
zaleznosci od pozadanej przezroczystosci maks. 10% , rozciericzonym 2 : 1 z woda. W zaleznoéci
od chtonnodci i struktury podtoza zuzycie jest odpowiednio wieksze.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni. sprawdzenie wsigkliwosci, sprawdzenie wyschniecia

podloza. sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

a) badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczedniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczeéniej niz po 14 dniach.

b) badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

d) badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie
powtoki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastycznosci i twardoéci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidiowo. Gdy ktérekolwiek z badar dato wynik ujemny, nalezy osuna¢ wykonane powtoki
czedciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalo wanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Iloé¢ robét okre$la sie na podstawie
przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.
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8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedltug zasad podanych ponizej

8.1. Odbiér podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienna do robét tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1 Jezeli odbiér podloza odbywa sie po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robét malarskich

sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp. w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

sprawdzenie odpornoéci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migekka, wetniana lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru. sprawdzenie
odpornosci powtoki na zarysowanie.

sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podloza.

sprawdzenie odpornoéci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka. Wyniki
odbioréw materiatléw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawgq ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
[1]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek. [2]PN-70/B-

10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3]PN-62/C-81502 - Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
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ROBOTY RUSZTOWANIOWE (CPV45262100-2)
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegodlowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rusztowan budowlanych przysciennych z rur stalowych. Rusztowania te s przeznaczone do
wykonania roboét elewacyjnych.

1.2. Zakres stosowania Szczegodlowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ST.

2. MATERIALY.

Stojaki stalowe, ptyty pomostowe znormalizowane, stezenia stalowe pionowe i poziome, daszki
ochronne, odbojnice, drabiny, urzadzenia piorunochronne, podkiady pod stojaki, zakotwienia.
3. SPRZET.

Nie wystepuje.

4. TRANSPORT.

Samochodowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Podktady pod stojaki uktada¢ na przygotowanym podiozu prostopadle do scian budowli,
dopasowac ich uktad do siatki konstrukcyjnej , ciezkiej", dla ktérej rozstaw stojakéw wynosi 2,0 m
w kierunku podtuznym i 1.35 m w kierunku poprzecznym. Wysokos¢ kazdej kondygnacji
rusztowania winna wynosi¢ 2,0 m. Stezenia poziome nalezy rozmieszczac na calej dtugosci
rusztowania w spos6b zapewniajacy nieprzesuwnos¢ na calej dtugosci rusztowania w sposob
zapewniajacy nieprzesuwno$¢ weztow. Pierwsze stezenie poziome zaktada sie pod pierwszg
kondygnacje nad podlozem, nalezy je montowaé bezposrednio do stojakéw rusztowania.
Zewnetrzne stojaki rusztowan nalezy Iaczy¢ stezeniami pionowymi na calej wysokosci
rusztowania.

Liczba stezerr pionowych nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania a
odlegtos¢ miedzy polami stezeni nie moze by¢ wieksza niz 10,0 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona do $ciany budynku w sposéb zapewniajacy
statecznos¢ i sztywnosc konstrukcji. Wielkos¢ sity odrywajacej rusztowanie przypadajgca na 1
kotwe nie moze by¢ wieksza niz 2,5 kN.

Zakotwienia nalezy umieszczac symetrycznie na calej powierzchni rusztowania, przy czym

odlegtos¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczaé¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m.

50



Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej -Projekt termomodernizacji budynku uzytecznosci
publicznej - o$wiaty przy ul. Mickiewicza 11 w Skoczowie.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekracza¢
wielkosci podanych w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych'".

Pomosty robocze powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza od 1,0 m.

Ptyty pomostowe i bale nalezy ukladac szczelnie, aby uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek
przedmiotéw na nizsze pomosty. Kazda konstrukcja winna mie¢ utozone co najmniej dwa
pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczajacy. Konstrukcja rusztowania powinna by¢
uziemiona w spos6b podany w PN na wykonanie urzadzeri odgromowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrole jakosci przeprowadza kierownik budowy sprawdzajac zgodnos¢ z warunkami
technicznymi.

7. ODBIOR ROBOT.

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

8. PODSTAWA PEATNOSCIL

8.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-EN 12811:2008- Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy
[2]PN-EN 12810:2010- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
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III. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1.2

CZESC OGOLNA.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot w zakresie wymiany gléwnej linii zasilajacej, rozdzielnic elektrycznych,

wewnetrznych linii zasilajagcych oraz wykonania instalacji sity, oSwietlenia i teletechniki w

budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Skoczowie.

Zakres rob6t obejmuje :

- przylacze elektroenergetyczne,

- przeciwpozarowy wytacznik pradu,

- rozdzielnice elektryczne,

- szafy teletechniczne,

- instalacje o$wietlenia podstawowego,

- instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- instalacje gniazd wtykowych 230V,

- instalacje strukturalne,

- instalacja dzwonka szkolnego,

- instalacje uziemienia i odgromowsa,

- instalacje polaczet wyréwnawczych,

- ochrone przepieciowa.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace

- zabezpieczenie terenu budowy,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebna odleglos¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢
materialéw i elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania
robot,

- zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materialéw, osprzetu oraz gruzu
uzyskanego i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

- wywoz na skladowisko i zapewnienie utylizacji opraw o$wietleniowych, gniazd 230V,
kabli i rozdzielnic elektrycznych oraz gruzu powstalego na skutek prowadzonych robét,

- uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot
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Roboty tymczasowe:

- ustawienie, przenoszenie drabin, ewentualnie rusztowan itp.

Informacje o terenie budowy.

Teren budowy stanowi budynek szkoly podstawowej w Rudnikach.

Plan organizacji robét.

Opracowany przez Wykonawce plan organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany

sposob realizacji robot, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére

zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi

i instrukcjami Zamawiajgcego oraz harmonogramem robot.

Moze wedlug potrzeb zawierac:

* organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

* projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

* wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ poszczegélnych elementéw
robo6t.

Zabezpieczenie interesé6w 0sob trzecich.

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wilasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca

jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp.

zlokalizowanych w miejscu prowadzenia rob6t budowlanych. Wykonawca zapewni

wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w

czasie trwania rob6t budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca

bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wlascicieli instalacji i zainteresowanych

uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy

potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie

spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia. Wykonawca zobowigzany jest do

powiadamiania Inspektora Nadzoru i uzytkownikow budynku o utrudnieniach

zwigzanych z prowadzonymi robotami i o ewentualnych przerwach w dostawie mediéw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie

uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych

ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub

ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu

lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
oraz mozliwoscia powstania pozaru.

Program zapewnienia bezpieczefistwa pracy.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowiazujacych

przepisow i wymagann w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w

ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy Prawo

budowlane, jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi

nadzoru, program zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie

musi zapewnié, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sa niebezpieczne,

szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne

oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zZycia i zdrowia oséb zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajacym, majac na uwadze

bezpieczenstwo podczas prowadzenia robét.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposéb nie powodujacy niedogodnosci

dla uzytkownikéw terenu przylegajacego do miejsca prowadzenia robét jak rowniez os6b

postronnych.

Ogrodzenie

Wykonawca ogrodzi i oznakuje teren prowadzenia robot.
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Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezaco zanieczyszczen i uszkodzen

chodnikéw ijezdni powstatych w skutek prowadzenia robét.

Nazwy i kody.

Grupy robot, klasy robét lub kategorie robot:

ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALAC]I ELEKTRYCZNYCH=CPV453 11000-

0

MONTAZ ROZDZIELNIC - CPV 45315700-5

ROBOTY BUDOWLANE - CPV 45000000-7

INSTALOWANIE SYSTEMOW OSWIETLENIOWYCH I SYGNALIZACYJNYCH - CPV 45316000-5

LAMPY I OPRAWY OSWIETLENIOWE - CPV 31520000-7

Definicje i pojecia.

* Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniona do tego
jednostke;

* Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopierr zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub z
wlasciwymi przepisami prawnymi;

* Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczna
odpowiedzialnosé¢, ze wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata
techniczna;

* Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

* Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem;

* Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

* Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora;

* Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych rob6t w formie
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wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Ksiedze
Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera;

* Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

* Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej;

* Rysunki - czeé¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke.

* Odbidr instalacji - zespét czynnoéci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje
elektryczne i teletechniczne zostaty wykonane zgodnie z projektem, warunkami
technicznymi i obowigzujacymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania
instalacji do eksploatacji; -Instalacje wnetrzowe- instalacje elektryczne i teletechniczne
zwigzane z obiektem budowlanym;

* Sieci - urzadzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnatrz
budynku i przytacza;

* Bruzda instalacyjna - zaglebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie

uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodéw elektrycznych.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWISCI WYROBOW.

Wszelkie nazwy wlasne produktéow i materialow przywolane w specyfikacji stuza

ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreSlenia wlasciwosci i wymogow

technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiaza.

Dopuszcza sie stosowanie przez wykonawce réownowaznych zamiennikéw materiatow i

urzadzen pod warunkiem, ze:

* ich parametry techniczne, uzytkowe i eksploatacyjne sa co najmniej takie same lub lepsze
od parametréw wymienionej w dokumentacji projektowej,

* geometria, faktura, kolorystyka urzadzen i materialéw nie wptywa na przyjete
rozwigzanie architektoniczno-konstrukcyjne, nie prowadza do zmiany rozwigzan
projektowych,

* nie prowadza do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za tym idzie, zmiany
projektu jako zapisu §wiadomego rozwigzania architektonicznego bedacego wyrazem
uzyskania efektu zalozonego przez Zamawiajacego i Projektanta, Wykonawca przestawi

z wnioskiem o akceptacje zamiennych rozwigzan poréwnanie parametréw na pismie
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(dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), obliczenia (np. rozktadu natezenia
i luminancji oéwietlenia, wytrzymatosci konstrukcyjnej itp.) dla proponowanych
produktow, Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego oraz Projektanta na
zastosowanie proponowanych rozwigzan.

21. Ogoblne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow i ich pozyskiwania

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii

elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz

aparature i wurzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w

budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych

Producent lub jego upowazniony Przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnoéci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczeristwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczernistwa,

- wydal oéwiadczenie, Ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowg, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w

zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w

obiekcie budowlanym.

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materialow
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przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi / Kierownikowi projektu

do

zatwierdzenia szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego materiatu, Zrodta

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialéw jak réwniez w razie koniecznosci

odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materialy z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg nastepujace

warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji
projektowej specyfikacji technicznej ST;

- sa wlasciwie oznakowane i opakowane;

- spelniajag wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;

- producent dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatéow réwniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6ét montazowych wyrobéw i materialow

nieznanego pochodzenia. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez

Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez

Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét,

niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio

przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i

niezaplaceniem.

Rodzaje materialow.

Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ parametrom technicznym wyspecyfikowanym
w dokumentacji projektowej i wykazach materialowych oraz wymaganiom odpowiednich
norm i aprobat technicznych.

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg nastepujace

warunki:
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- sg zgodne z ich wyszczegoélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) STWIOR,

- s3 wladciwie oznakowane i opakowane,

- s3 w wykonaniu odpowiednim do warunkéw wystepujacych w miejscu instalacji wyrobu,

- spelniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatéow rowniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobéw i materialow

nieznanego pochodzenia.

Dopuszcza si¢ stosowanie przez wykonawce rownowaznych zamiennikéw materiatow i

urzadzen pod warunkiem, ze:

- ich parametry techniczne, uzytkowe i eksploatacyjne sa co najmniej takie same lub lepsze
od parametréw wymienionej w dokumentacji projektowej,

- geometria, faktura, kolorystyka urzadzen i materialéw nie wptywa na przyjete
rozwigzanie architektoniczno-konstrukcyjne, nie prowadza do zmiany rozwigzan
projektowych,

- nie prowadza do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za tym idzie, zmiany

projektu jako zapisu $wiadomego rozwiagzania architektonicznego bedacego wyrazem

uzyskania efektu zalozonego przez Zamawiajacego i Projektanta, Wykonawca przestawi z

wnioskiem o akceptacje zamiennych rozwigzan poréwnanie parametréw na piémie (dane

techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), obliczenia (np. rozkladu natezenia i

luminancji oéwietlenia, wytrzymatosci konstrukcyjnej itp.) dla proponowanych produktow,

Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajacego oraz Projektanta na zastosowanie

proponowanych rozwigzan.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktoére w sposoéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robé6t beda

mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okredlajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na $rodowisko. Materiaty,

ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
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szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od wtasciwych
organdw administracji paristwowej.

Odbiér materialéw na budowie.

Materialy nalezy dostarcza¢é na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnoéci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw
na jako$¢ wykonania robot, materialy nalezy przed ich wbudowaniem poddaé¢ badaniom
okredlonym przez dozér techniczny robét.

Skladowanie material6w na budowie.

Sktadowanie materialéw powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wlasciwosci
technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwoséci materialow oraz
wymagania w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego.

Oprawy oswietleniowe.

Oprawy o$wietleniowe powinny zapewniaé¢ poprawna i bezpieczna eksploatacje. Oprawy
oé$wietleniowe powinny zapewnia¢ wlasciwa ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym. Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE
i przystosowane do ukladu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza sie stosowania opraw
wykonanych w 0 klasie bezpieczeristwa. Zaleca si¢ stosowanie opraw w Il klasie. Przewody
ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéltej i zielone;j.

Nalezy stosowac oprawy energooszczedne ze Zrédtami $wiatta typu LED.

Stosowac oprawy o parametrach co najmniej takich samych (nie gorszych), jak podano w
projekcie.

Wykonanie badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badari wykonanym w laboratorium na

terenie Unii Europejskie;j.
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Osprzet instalacyjny do przewodéw i kabli

Rury instalacyjne wraz z osprzetem

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, tuleje, faczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gléwnie stalowe - zasada jest uzywanie materialow o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnopalnych, ktére nie
podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sa
szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢é odporne na
temperature otoczenia w zakresie od -5°C do +60°C, a ze wzgledu na wytrzymatosc,
wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i §rednich. Dobér Srednicy rur
instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodéw wciagganych oraz ich
ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢
gladkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem
trzymajacym stato zaciskowym, whbijane i mocowane do innych elementéw np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gléwnie z tworzyw sztucznych
(niektoére elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak
rury instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przekrecanie (otwarte lub
zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne

Puszki elektroinstalacyjne stuzg do montazu gniazd i lacznikéw instalacyjnych, wystepuja
jako taczace, przelotowe, odgalezne. Wykonane sa z materialéw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych lub trudnopalnych, ktére nie podtrzymuja
plomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla
czlowieka, jednoczeénie zapewniaja stopiert ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki
uzalezniony jest od lokalizacji systemu instalacyjnego.

Ze wzgledu na system montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe. W
zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spelni¢ nastepujace wymagania co do ich
wielkoéci: puszka sprzetowa 60 mm, sufitowa lub koricowa @60 mm lub 60x60 mm,
rozgaltezna lub przelotowa @70 mm lub 75x75 mm - dwu - trzy - lub czterowejsciowa dla
przewodoéw o przekroju zyly do 6 mm?2 Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i

tacznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg
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,pazurkéw” i/lub wkretow.

Osprzet inny

Pozostaly osprzet - ulatwia montaz i zwigksza bezpieczeristwo obstugi; wyrézni¢ mozna

kilka grup materialéw: oznaczonych przewodoéw, dlawnice, ztaczki i szyny, zaciski

ochronne itp.

Sprzet instalacyjny

ELaczniki

taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych i

natynkowych:

- Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach (J60 mm
za pomoca wkretéw lub , pazurkéow”.

- Zaciski do taczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0+2,5 mm?2.

- Obudowy facznikéw powinny by¢é wykonane z materialéw niepalnych lub
niepodtrzymujacych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne:

- Napiecie znamionowe: 250 V; 50Hz,

- Prad znamionowy: do 10 A,

- Stopient ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X.

Gniazda wtykowe

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych kanatach kablowych:

- Gniazda podtynkowe 1-fazowe wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach @60 mm za pomocg wkretéw lub , pazurkow”.

- Gniazda natynkowe 1-fazowe wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania bezposredniego w kanale kablowym za pomoca ramek montazowych.

Zaciski do polaczenia przewodéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodéw o
przekroju od 2,5+6,0 mm? w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda
wtykowego.

Gniazda podwoéjne muszg posiadac ta sama lokalizacje przewodu fazowego i neutralnego
w stosunku do bolca (PE) w obu gniazdach!

Obudowy gniazd wykonane z materialéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:
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- Napiecie znamionowe: 250 V lub 250/400 V; 50Hz,

- Prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

- Stopient ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X.

Rozdzielnice elektryczne z wyposazaniem

Rozdzielnice wykonane z blachy malowanej proszkowo, podtynkowe, natynkowe, w II

stopniu ochronno$ci, napieciu znamionowym =500VAC.

Aparatura i urzadzenia zabezpieczajace i laczeniowe w rozdzielnicach w wykonaniu

modutowym, przystosowanym do montazu na znormalizowanej szynie montazowej TH.

Kryteria doboru typéw i rodzajow zabezpieczen:

- przewidywany prad roboczy,

- napigcie znamionowe,

- wytrzymatosé zwarciowa,

- rodzaj i charakterystyka zabezpieczanych odbiornikéw,

- sposob przylaczania przewodéw Podane w Projekcie, na schemacie instalacji oznaczenia,
jednoznacznie precyzuja rodzaje stosowanej aparatury.

Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji elektrycznych.

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,B") lub

w  krazkach (oznaczenie ,K"), korice przewodéw producent zabezpiecza przed

przedostawaniem sie¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia

kontroli parametréw (ciggtosc zyl, przekrg;).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy

przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.

Szczegoélnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz

zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢

suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot

powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloéci wskazaniom zawartym w STWiOR.
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W przypadku braku ustalet w wymienionym wyzej dokumencie, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badarn okresowych, tam gdzie jest wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pézZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do

robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Materialty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materialéw. Liczba érodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora, w
terminie przewidzianym umowgq. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na oé i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespelniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora pod warunkiem
przywroécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
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uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Podczas transportu materialéw na obiekt nalezy zachowaé ostroznos¢ aby nie uszkodzié
materialéw do montazu.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzer
transportowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjy
techniczng i umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robét.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami STWiOR, oraz
poleceniami Inzyniera nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego roboét. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru koniecznosc¢
przygotowania projektu organizacji i zabezpieczenia placu budowy lub programu
zapewnienia jakosci robét. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru
konicznosci przygotowania tych dokumentéw Wykonawca przedstawi je do zatwierdzenia
w terminie 7 dni od otrzymania polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektéw (jezdnie, éciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene kontraktowa. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakornczenia i odbioru ostatecznego
rob6t. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem.
Okablowanie i rozdzielnice

Trasy kablowe wewnatrz budynku prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Do przewodéw stosowac systemowe akcesoria faczeniowe: dtawiki, ziacza, itp.

Przekroje przewod6éw dobra¢ zgodnie z dokumentacja projektows.
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Obudowy rozdzielnic wykonane w II klasie izolacji, [P40.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig przestrzefi i wentylacje w szafie z uwzglednieniem
nagrzewania sie urzadzen.

Przewody i kable

Do wykonania instalacji nn nalezy zastosowac¢ przewody i kable w izolacji polwinitowej
lub polietylenowej z zylami miedzianymi o przekroju i ilosci zyt zgodnej z dokumentacja
techniczna.

Poziom izolagcji dla linii kablowych: 0,6/1kV.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja i powloka ochronna do
ukladania na stale, w ostonach lub bez w zaleznosci od miejsca ulozenia, natynkowo,
wtynkowo lub pod tynkiem a takze na korytach/drabinach kablowych; iloé¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynosza: dla kabli sterowniczych 300/300, 300/500,
zasilanie o$wietlenia w budynkach i pozostate kable 600/1000 V w zaleznosci od
wymogoéw, przekroje ukltadanych przewodéw moga wynosic¢ od 1,5 do 50mm?.

Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw
sztucznych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzialanie tuku
elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dzialanie sit
Sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny
by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnig, dla ulatwienia
przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCV) o $rednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 100 mm dla kabli do 1kV.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczajacych przed dziataniem sit mechanicznych.

Srodki dodatkowej ochrony od porazen.

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zapewni:

- zachowanie odleglosci izolacyjnych,

- izolacja robocza,

- samoczynne wylaczenie w ukladzie sieciowym.
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Instalacja polaczen wyré6wnawczych.

Dla uziemienia urzadzen i przewodéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjal
elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje polaczenn wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z
polaczenia wyréwnawczego: gléwnego (gléwna szyna wyréwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przew6d wyréwnawczy.

Potaczenia wyréwnawcze gléwne i miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne z
czedciami przewodzacymi innych instalacji.

Wymagania dodatkowe dotyczace robét

Kazde przejscie przewodéw kabelkowych przez stropy i Sciany musi by¢ zabezpieczone i
odpowiednio obudowane.

Przejscia przez stropy i/lub Sciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ masa o
odpornosci ogniowej co najmniej tej samej, co strop/$ciana.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw
i bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz roboét. Inspektor Nadzoru
ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyzszego zakresu roboét.

Po zakoriczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw
Wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje préoby, pomiary i prace wykorniczeniowe.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic¢ te proby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie
z wymogami i normami polskimi obowigzujacymi w tym zakresie.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinno
podlegac:

- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja projektows,
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- prawidtowo$¢ mocowania konstrukcji i urzadzen,

- wlasciwe wykonanie instalacji i podigczenie urzadzen,

- wykonanie wymaganych pomiaréw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
Warunki odbioru wykonanej instalacji.

Badania odbiorcze instalacji.

Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom,
obejmujacym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spelnia wymagania
dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja skladajaca si¢ z co najmniej dwoéch
0sob, dobrze znajacych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga wykonywaé wylgcznie osoby posiadajace
zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujaca pomiary moze korzystaé z pomocy
osoby nie posiadajacej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, Ze odbyla
przeszkolenie BHP pod wzgledem prac przy urzadzeniach elektrycznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,

- préby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja
ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw. Protokoty z badan
(pomiaréw i prob), sprawdzert i odbiorow czesciowych nalezy przediozy¢ komisji w
trakcie odbioru. Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawca ogledzin, badan i préb, z tym,
ze z badan i préb powinny by¢ sporzadzone oddzielne protokoty.

Po zakonczeniu badari odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokét koricowy z
badan odbiorczych. Protokoét ten nalezy przedtozy¢ do odbioru koricowego.

Protokot ten powinien zawieraé co najmniej nastepujace dane:

- numer protokotu, miejscowosc i date sporzadzenia,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- date wykonania badan odbiorczych,

- ocene wynikéw badar odbiorczych,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
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- podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajace zgodnos¢ ustaleri zawartych w protokole.

Ogledziny instalacji.

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb i po odigczeniu zasilania

instalacji.

Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

- spelniaja wymagania bezpieczeristwa,

- zostaly prawidlowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

- nie posiadaja widocznych uszkodzent mechanicznych, mogacych mie¢ wplyw na
pogorszenie bezpieczeristwa uzytkowania

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- doboru urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywoéw zewnetrznych,

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,

- wykonania polaczenri obwodoéw,

- doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urzadzen odlaczajacych i Iaczacych,

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

- oznaczenia przewodéw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

- umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie
obwodoéw, bezpiecznikéw, tacznikéw, zaciskow itp.,

- wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwaciji.

Estetyka i jako$¢ wykonanej instalacji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduja nastepujace czynniki:

- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,

- trwalos¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujacych i
uchwytow,

- zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem

zasad prostoliniowo$ci mocowania,
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- wlasciwe zabezpieczenie przed korozja elementéw urzadzen i instalacji narazonych na
wplyw czynnikéw atmosferycznych

Ochrona przeciwporazeniowa.

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem oraz ich

zgodno$¢ z normami. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢

pomiarami powykonawczymi.

Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz

PNIEC60364-4-47.

Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi.

Nalezy sprawdzié, czy:

- instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatlow
lub podtozy, na ktérych (w poblizu ktérych) sa zainstalowane,

- urzadzenia mogace powodowac powstawanie tuku elektrycznego sa odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddzialywaniem na otoczenie,

- urzadzenia zawierajgce ciecze palne s3 odpowiednio zabezpieczone przed
rozprzestrzenianiem sie tych cieczy,

- dostepne czesci urzadzen i aparatéw nie zagrazaja poparzeniem,

- urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne nie zagrazaja, wystgpieniem
niebezpiecznych temperatur,

- sprawdza si¢ zgodno$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-
IEC60364-4-482.

Polaczenia przewodow.

Nalezy sprawdzié, czy:

- polaczenia przewodoéw sa wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,

- nie jest wywierany przez izolacje nacisk na polgczenia,

- zaciski nie sa narazone na naprezenia spowodowane przez podiaczone przewody.

Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Obmiaru robét dokonuje sie¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary

odpowiadajace zawartym w dokumentagji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodoéw: szt., kpl., m;

- dla kabli i przewodow: m;

- dla sprzetu facznikowego: szt., kpl.;
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- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.

W specyfikacji technicznej szczegoétowej dla robét montazowych instalacji elektrycznej

opracowanej dla konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegélowe

zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot.

W szczegolnosci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe

naklady rzeczowe dla odpowiednich robét.

Prace objete niniejsza specyfikacja beda w oparciu o umownga cene ryczattowa. Tam gdzie

przewidziano w przedmiarach roboty objete niniejsza specyfikacja (niezaleznie od

jednostki) moga one by¢ wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robo6t.

Przedmiar i obmiar robét nalezy przeprowadzaé¢ wedlug zalozern przyjetych w

przedmiarze i kosztorysie ofertowym lub innych zalozerr ustalonych z Zamawiajacym.

Jednak, przy obliczaniu ceny, podstawa wyceny podana przez Zamawiajacego w

przedmiarze robét nie zobowigzuje Wykonawcy do sporzadzenia kalkulacji kosztorysowej

zgodnie z wymieniong podstawa normatywna.

Rozliczenie rob6t montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego

zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu

odbioréw czesciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi

warto$¢ tych robét obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych

(ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe

obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniaja réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie robét,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostalosci, resztek i odpadéw materialéw w sposéb podany w specyfikacji

technicznej szczegotowej,
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- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty pracy montazu/demontazu niezbednych

do wykonania rob6t na wysokosci.

Przy rozliczaniu robét wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych

rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej

platnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa podana przez Wykonawce. Réznice w ilosci robot

zawarte w kosztorysach ofertowych, a rzeczywistych ilosciach robét nie sa podstawa

zmiany ceny ryczaltowej i stanowig ryzyko Wykonawcy. Nie zwalnia to Wykonawcy z

opisu sktadnikéw cenotwoérczych poszczegdlnych roboét.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

1) Odbiér czesciowy, polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci roboét.

2) Odbiér robét zanikajacych, polegajacy na ocenie iloéci i jakosci robét ulegajacych zakryciu.

3) Odbiér ostateczny koricowy, polegajacy na ocenie iloéci i jakosci wszystkich robdt objetych
umowa.

4) Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego
zamowienia. Podstawowym dokumentem bedzie protokét odbioru robét sporzadzony w/g
wzoru ustalonego przez Inwestora.

Odbiér robét bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujacych elementéw:

* protokotéw odbioréw czeéciowych,

* terminowosci wykonania robot,

* przepis6w obowigzujacego prawa budowlanego,

* przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy,

* certyfikatow, atestow, swiadectw, itp. na materiaty i urzadzenia,

* protokotéw z pomiaréw i badan,

* wykonania rob6t zgodnie ze sztuka budowlang, przedmiarem robét, kosztorysem
ofertowym, wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlanych.

Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w

przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze

podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania

wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.
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OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

Wszystkie niezbedne koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢

uwzglednione w oferowanej cenie za realizacja przedmiotowego zamoéwienia. Cena

jednostkowa robét podstawowych lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac¢

wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak rowniez inne czynnoéci, badania i

wymagania.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przedmiar rob6t

2) Normy, aprobaty techniczne, instrukcje i poradniki wskazane w STWiOR.

3) Inne dokumenty i ustalenia techniczne.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

1. PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie
ogoélnych charakterystyk.

3. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

4. PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

5. PN-HD 60364-4-43 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

6. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia.

7. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Odlaczanie izolacyjne i faczenie.

8. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajaca bezpieczenistwo - Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczeristwo - Postanowienia ogélne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

9. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenistwa - Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
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bezpieczeristwa - Postanowienia ogélne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem

elektrycznym.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed

przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi.

. PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed
zakloceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczeristwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywéw
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa.

. PN-HD 60364-5-51:2006 Nr sprawy: EDZ-ZP-1/2014 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dob6ér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogélne.

. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6ér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6ér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura faczeniowa i sterownicza.

. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

. PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6ér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne.

. PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6ér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeristwa.

. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodoéw.

. PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego - Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.
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22. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Urzadzenia do odlgczania izolacyjnego i faczenia.

23. PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6ér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uklady uziemiajace i polaczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych.

24. PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i
montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty
pradotworcze.

25. PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy o$wietleniowe i
instalacje oswietleniowe.

26. PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

27. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes¢ 1:
Postanowienia ogolne.

28. PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes¢ 2: Rozdzielnice
i sterownice do rozdzialu energii elektryczne;j.

29. PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

30. PN-HD 603 S1:2006/ A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1
kV.

31. PN-HD 603 S1:2006/ Ap1:2007 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe
0,6/1kV.

32. N SEP-E-0002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

33. N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne linie kablowe.

11.2. Ustawy.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zmianami).

11.3. Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z péZniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

11.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne.

- Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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IV SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANTIA I ODBIORU ROBOT
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie instalacji objetych projektem.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w ST.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie w/w instalacji.

Zakres prac obejmuje:

wykonanie harmonogramu rob6t na wykonanie przedmiotowej inwestycji;

zakupienie i dostarczenie materialéw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem
przed kradzieza (ubezpieczenie placu budowy).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem
Budowlanym. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca oraz nadzér techniczny powinni
zapoznac sie z dokumentacja techniczna.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw przez inne
materialy i urzadzenia o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialéw i urzadzen
okreslonych w dokumentacji na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej oraz zmniejszenia parametréw technicznych. Zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza by¢ zaakceptowane przez projektanta i inspektora

nadzoru.
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2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i deklaracje
zgodnosci. Wykonawca przed zastosowaniem powinien uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru.
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytwoércy. Nalezy przeprowadzic¢
ogledziny stanu technicznego materiatéw. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie
watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakos¢ wykonywanych robét, materiaty nalezy przed
wbudowaniem poddac¢ badaniom sprawdzajacym.

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji wprowadzone do obrotu i stosowane w
budownictwie na terytorium RP powinny mie¢:

> oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub
krajowa specyfikacja techniczna panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

> oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

> deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia
oraz daty produkgcji (okresu przydatnosci do ubytkowania).

2.2. Rodzaje materialow

Materialy i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych:

> rury instalacyjne,

> grzejniki i inne odbiorniki ciepta,

> armatura,

> materialy wentylacyjne,
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> inne wyroby i materialy.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania instalacji powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych),
powinny posiadac¢ aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty potwierdzajace
zgodnosé¢ z wymogami obowigzujgcymi w kraju.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobé6w do wykonywania rob6t

Wyroby i materialy do wykonywania instalacji moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujace warunki:

> 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

> kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw dostarczanych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna,

> wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

> spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

> producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

> spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia
robét instalacyjnych powinien sie koriczy¢ przed zakoniczeniem terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobéw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie wyrobéw i materialéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialé6w i wyrobéw do wykonywania roboét

Materialy i wyroby do wykonywania instalacji powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj.
norm badZ aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw rurowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane
i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z

zanieczyszczen.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialéw i wyrobéw niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé w partiach wedtug rodzajow, typow,
odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobéw, w sposéb uporzadkowany,
zapewniajacy tatwos¢ dostepu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianych pétkach wentylowanych, w iloci warstw nie
wiekszej niz nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.

3. SPRZET

Sprzet montazowy i érodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptyna na jakosc¢
przewozonych materiatéw i urzadzen. Materialy powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z
instrukcja producenta. Mozna uzy¢ dowolnego $rodka transportu spelniajacego wymagania
okre$lone przez producenta. Material nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie
oraz uktadaé¢ w warstwach wedtug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od srodka
transportu i wytrzymatosci palety. Liczba srodkéw transportu zapewnia¢ powinna terminowe
prowadzenie prac przewidzianych kontraktem. Miejsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane na terenie budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce w zaleznoéci od dokonanych uzgodnieri z Inwestorem. Wykonawca zabezpieczy
materialy i urzadzenia przed ich uszkodzeniem.

Rury w wiazkach powinny by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowaniu rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia. Armature, taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

Urzadzenia i wyposazenie kottowni nalezy przewozi¢ srodkami transportu dostosowanymi do ich

wielkosci i ciezaru. Przewozone urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
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przemieszczania w skrzyniach tadunkowych. W trakcie roztadunku nalezy uzywac
mechanicznych urzadzen o wiasciwym udzwigu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, jakos¢
stosowanych materiatléw i urzadzen, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej lub ze zlozona przez siebie oferta przetargowa oraz poleceniami
Inwestora. Wszelkie odstepstwa od w/w wymagaja odrebnych pisemnych uzgodnieri z
Inwestorem. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnieni z Inwestorem Wykonawca
usunie niewltasciwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacjg lub zloZong oferta przetargowa
5.1 Organizacja robét Przed przystapieniem do robét nalezy wykonac i odebra¢ wszelkie roboty
budowlano-konstrukcyjne, wytypowane jako niezbedne do rozpoczecia robot instalacyjnych.
Sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna
nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy, zezwalajagcym na prowadzenie rob6t
instalacyjnych. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,
niniejsza specyfikacja techniczna i zasadami sztuki budowlanej branzy instalatorskiej.
Podstawowe zasady prawidlowej organizacji robot:

> wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajacych potwierdzone przez
wyznaczona jednostke uprawnienia wykonawcze,

> prace o znikomym niebezpieczeristwie mozna wykonywac w pojedynke, natomiast wszelkie
roboty spawalnicze wymagaja minimum wspéipracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu
pracy grupami (zespotami) liczebnoéc¢ zespotu nalezy dostosowac optymalnie do rodzaju, miejsca i
warunkoéw bezpiecznego wykonywania robot,

> racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem
materialéw instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o szerokosci, jesli to jest mozliwe, min.
60 cm, dalej materialy i sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy
materialowe i drogi transportowe),

> zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania
réznych rodzajow robét instalacyjnych w kilku miejscach,

> zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

> zaopatrzenie robotnikéw we wlasciwy sprzet do wykonywania robét instalacyjnych i
towarzyszacych oraz w wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczegélnie wykonywanie robé6t

spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp - stosowanie odpowiednich
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masek lub okularéw ochronnych, skérzanych fartuchéw i rekawic oraz odpowiedniego obuwia,
> dostarczanie materialéw do zainstalowania na stanowiska robocze w spos6b wykluczajacy
przestoje,

> zorganizowanie rob6t systemem instalowania réwnomiernego (podziat instalacji na elementy
uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgalezienia itp. lub wg planu ogélnego:
»zasilanie-rurociggi-odbiorniki”),

> wykonawca musi posiada¢ niezbedna wiedze i do§wiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze
dysponowac osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robot.

5.2 Roboty montazowe

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zalaman przewodéw zapewnic¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zalaman - mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji.

Przewody poziome prowadzone w kanatach, przy $cianach, na lub pod stropami, powinny
spoczywac na podporach stalych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp), usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan
materiatu, z ktérego wykonane sa rury.

Na trasie instalacji zabudowac uktady kompensacyjne zgodnie z wymogami dostawcy systemu
instalacyjnego.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacje po wykonaniu nalezy poddac¢ proébie szczelnosci. Przed przystapieniem do badania
szczelnosci nalezy instalacje skutecznie przeptukaé woda. Po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢
woda o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607. Instalacje nalezy odpowietrzy¢. W czasie prowadzenia
proby szczelnosci w stanie zimnym wszystkie zawory powinny znajdowac sie w stanie
calkowitego otwarcia.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe wg dokumentacji
technicznej. Po pozytywnej probie nalezy przeprowadzi¢ 72-godzinny rozruch wstepny. Przed
rozpoczeciem rozruchu i préby dziatania na goraco nalezy ustawi¢ projektowane wartosci nastaw.
Po zakoriczeniu rozruchu wstepnego nalezy wykonac probe na goraco.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca opracuje i przedtozy do aprobaty Inwestora program zapewnienia jakosci w ktérym
przedstawi sposob realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe gwarantujgce wiasciwe i

terminowe wykonanie zadania. Program bedzie ujmowat:
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> organizacje wykonania robét, sposéb i terminy ich prowadzenia,

> wykaz zespoléw roboczych z ich kwalifikacjami,

> wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych robét,
> wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzajacymi
jego dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagaja),

> system proponowanej kontroli,

> sposOb zabezpieczenia materiatéw i urzadzen w czasie ich transportu i magazynowania,

> wymagane dla stosowanych materialow i urzadzen atesty, swiadectwa dopuszczenia oraz
certyfikaty.

7. OBMIAR ROBOT

Po zakoriczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé¢ obmiaru po wykonawczego. Obmiar ten
powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Przedmiary robé6t sporzadza sie zgodnie z nastepujacymi zasadami:

> dlugosc¢ rurociagéw mierzy sie wzdltuz ich osi,

> do ogdlnej dtugosci rurociaggéw wlicza sie dtugosci rur wraz armatura taczona na gwint i
taczniki.

Jednostkami obmiarowymi sa:

> dla rurociggéw - mb,

> dla armatury, urzadzen grzejnych - szt.

Ilosci pozostatych elementéw oblicza sie w sztukach, kompletach, ztgczach wg wytycznych
podstawy wyceny. Badania szczelnosci instalacji moga by¢ odniesione do tacznej dtugosci
rurociggéw stanowigcych instalacje.

W przypadkach niejasnosci nalezy sporzadzac¢ obmiary robét w jednostkach podanych nad
poszczegdlnymi tablicami katalogéw, stanowigcymi podstawy wyceny poszczegélnych pozycji
kosztorysowych (przedmiarowych).

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory robét instalacji zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

Przy przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac
konicowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

> dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie

wykonywania robét
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> dziennik budowy

> dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (deklaracje zgodnosci wydane przez
dostawcow materiatow)

> protokoty odbioréw technicznych czesciowych

> protokoly przeprowadzenia préb szczelnosci

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

> zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniki
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

> protokoly z odbioréw czeéciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterki

> aktualnoé¢ dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami

> protokoty badan szczelnosci instalacji

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

> odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

> odbiorowi czesciowemu,

> odbiorowi koficowemu,

> odbiorowi ostatecznemu,

> odbiorowi gwarancyjnemu,

Wszystkie odbiory dokonywane sa w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Odbioru koricowego
dokonuje komsja wyznaczona przez zamawiajacego.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym dokonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia
Inspektora Nadzoru.

8.2 Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koricowym.

8.3 Odbioér koicowy

Odbioér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych rob6t w odniesieniu do ich
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ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoniczenie robé6t oraz gotowos¢ do odbioru konicowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na
pismie o tym Inspektora Nadzoru. Odbior koricowy nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia rob6t i przyjecia wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
konicowego. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jako$ciowej robét na podstawie
przedlozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg
projektowa, specyfikacja techniczng, oferta przetargowa Wykonawcy. W trakcie odbioru
konicowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robé6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru koficowego Wykonawca zobowiazany jest przygotowac:

> dokumentacje projektowa i podwykonawcza,

> specyfikacje techniczna,

> oferte przetargowa,

> wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegoélnie dotyczace rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

> Dziennik Budowy,

> atesty, Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materialow i urzadzen (jezeli tego
wymagaja).

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie s gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy nowy
termin odbioru koricowego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda
zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja.

8.4 Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

8.5 Odbiér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny dokonany zostanie po uplywie okresu gwarancji
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ zgodnie z umowa Inwestora z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

> polskie Normy,

> europejskie aprobaty techniczne,

> polskie normy przenoszgce normy europejskie,

> normy zharmonizowane,

> polskie aprobaty techniczne,

> deklaracje zgodnosci z normami,

> warunki techniczne wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji sanitarnych,

Przy sktadaniu oferty réwnowaznej wykonawcy muszg uwzgledni¢ w swojej ofercie wykonanie
projektéw zamiennych dostosowanych do zaproponowanych urzadzeri zamiennych.
Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego,
jest obowigzany wykazad, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spelniaja wymagania okreélone przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowiagzek dostarczenia pelnej dokumentacji technicznej proponowanych
rozwiazan oraz dokumentéw dopuszczajacych je do uzycia.

Zastosowanie i montaz jakichkolwiek urzadzen bez spelnienia podanych wyzej warunkéw moze

doprowadzi¢ do koniecznosci ich demontazu i usunigcia na koszt Wykonawcy
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