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Kosztorys Inwestorski SP1- aktualizacja.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU - KOSZTY KWALIFIKOWANE
1.1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1. ROBOTY POKRYWCZE
1
1|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1.|/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.1
26,85 m?2 26,850
RAZEM 26,850
2|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - papa o kalsie odpor- |m?2
d.1.|0504-02 nosci ogniowej T1Broof (NRO)
1.1
<igcznik>11,60*7,50 m?2 87,000
<sala gimnastyczna>11,80%22,2 m?2 261,960
RAZEM 348,960
3|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.1.|202 0541-02 |cm
1.1
26,85 m?2 26,850
RAZEM 26,850
1.1. WYMIANA STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ
2
4|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05
1.2
<okno O1> 1,55*2,55*14 m?2 55,335
<okno 02>1,1*2,55*13 m?2 36,465
<okno 010>1,15*2,05 m?2 2,358
<okno 012>1,75*2,65*28 m?2 129,850
<okno 013>1,0*2,65"6 m?2 15,900
<okno 014>1,15*2,35%4 m?2 10,810
<okno 015>1,25*2,55*8 m?2 25,500
<okno 016>1,95*2,65 m?2 5,168
<okno 018>2,5*2,65*3 m?2 19,875
<okno 019>1,25*1,75 m?2 2,188
<okno 020>1,1*2,55*3 m?2 8,415
RAZEM 311,864
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
1.2
<okno 04>1,2*1,0*5 szt. 6,000
<okno 03>0,75*2,55*4 szt. 7,650
RAZEM 13,650
6|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.|0354-03
1.2
<okno 05>1,35%0,6*27 szt. 21,870
<okno 06>1,1*0,5*2 szt. 1,100
<okno 07>0,5*0,8*2 szt. 0,800
<okno O8> 0,45*1,15*2 szt. 1,035
<okno 09>0,75*0,75*2 szt. 1,125
<okno 011>0,85*0,85*2 szt. 1,445
<okno 017>0,85*1,25*2 szt. 2,125
RAZEM 29,500
7|KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe budownict- |m?2
d.1.{1003-07 wa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o powierzchni do 1.5 m2
1.2
<okno 04>1,2*1,0*3 m?2 3,600
<okno 05>1,35*0,6*26 m?2 21,060
<okno 06>1,1*0,5*2 m?2 1,100
<okno 07>0,5*0,8*2 m?2 0,800
RAZEM 26,560
8|KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe budownict- |m2
d.1./1003-10 wa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o powierzchni 2.5-3.0 m2
1.2
<okno 012>1,75%2,65*28 m?2 129,850
<okno 013>1,0*2,65*6 m?2 15,900
<okno 014>1,15*2,35%4 m?2 10,810
<okno 015>1,25*2,55*8 m?2 25,500
<okno 016>1,95*2,65 m?2 5,168
<okno 018>2,5*2,65*3 m?2 19,875
<okno 019>1,25*1,75 m?2 2,188
<okno 020>1,1*2,55*3 m?2 8,415
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RAZEM 217,706
9|KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe budownict- |m2
d.1./1003-10 wa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykornczone o powierzchni 2.5-3.0 m2 -
1.2 szkto antywltamaniowe klasy P4, okucia antywtamaniowe klasy WK2
<okno 02>1,1*2,55*13 m?2 36,465
<okno O1> 1,55*2,55*14 m?2 55,335
<okno 03>2,55%0,75*4 m?2 7,650
<okno 010> 1,15*2,05 m?2 2,358
RAZEM 101,808
10|KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe budownict- |m?2
d.1.{1003-07 wa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o powierzchni do 1.5 m2
1.2 szkfo antywtamaniowe klasy P4, okucia antywtamaniowe klasy WK2
<okno 04>1,2*1,0*2 m?2 2,400
<okno 05>1,35%0,6*1 m?2 0,810
<okno 011>0,85*0,85*2 m?2 1,445
RAZEM 4,655
11/KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzedowe budo- m2
d.1.{1003-03 wnictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykorczone o powierzchni 0.5-0.6
1.2 m2
<okno O8> 0,45*1,15*2 m?2 1,035
<okno 09>0,75*0,75*2 m?2 1,125
RAZEM 2,160
12|KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzedowe budo- m2
d.1./1003-04 whnictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o powierzchni 0.6-1.0
1.2 m2
<okno 011>0,85*0,85*2 m?2 1,445
<okno 017>0,85*1,25*2 m?2 2,125
RAZEM 3,570
13|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe drewniane zewnetrzne ze $wietlikiem dwukrotnie malowane |m?2
d.1./1015-08 i szklone na budowie o powierzchni ponad 1.0 m2
1.2
<drzwi D1>0,9*2,0 m?2 1,800
<drzwi D2> 0,9*2,0 m?2 1,800
RAZEM 3,600
14|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe drewniane zewnetrzne ze $wietlikiem dwukrotnie malowane |m?2
d.1./1015-08 i szklone na budowie o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi do kottowni p-poz El
1.2 60
<drzwi D3> 1,05*2,0 m?2 2,100
RAZEM 2,100
15|KNR 2-02 Naswietla otwierane szklone podwadjnie fabrycznie wykonczone o powierzchni |m2
d.1./1009-09 1.0-1.25 m2
1.2
0,32,0 m?2 0,600
RAZEM 0,600
16|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewnetrzne z naswietlem szklanym dwukrotnie malowa- |m
d.1./1015-02 ne i szklone na budowie
1.2
1,80+1,2*2,0 m 4,200
RAZEM 4,200
17|NNRNKB (z.I1) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw drewnianych odtdo 1 m szt
d.1.|202 0161-01
1.2
65 szt 65,000
RAZEM 65,000
18/ NNRNKB (z.I1) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw drewnianych o dt ponad 1 |szt
d.1./202 0161-02 |m
1.2
83,0 szt 83,000
RAZEM 83,000
19|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej o klasie ochrony antywlamaniowej 2 oraz |szt
d.1./0526-02 szybie klasy P4a wg EN 356.
1.2
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
1.1. DOCIEPLENIE SCIAN OD WEWNATRZ
3
1.1. ROBOTY DEMONTAZOWE | PRZYGOTOWAWCZE
3.1
20|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-01 formacyjnych
1.3.
1
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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21|KNR-W 2-19 |Oznakowanie placu budowy tasma z tworzywa sztucznego m
d.1.|/0102-01
1.3.
1
152,0 m 152,000
RAZEM 152,000
22|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych,stalowych m
d.1.|0353-11
1.3.
1
<01>1,55*14 m 21,700
<02>1,10"13 m 14,300
<03>0,75*4 m 3,000
<04>1,20"5 m 6,000
<05>0,6*27 m 16,200
<06>0,5"2 m 1,000
<07>0,5*2 m 1,000
<08>1,15"2 m 2,300
<09>0,75*2 m 1,500
<010>1,15"1 m 1,150
<011>0,85*2 m 1,700
<012>1,75*28 m 49,000
<013>1,0"6 m 6,000
<014>1,15%4 m 4,600
<015>1,25*8 m 10,000
<016>1,95*1 m 1,950
<017>0,85*2 m 1,700
<018>2,50*3 m 7,500
<019>1,25*1 m 1,250
<020>1,1*3 m 3,300
RAZEM 155,150
23|KNR 4-01 Woyciecie warstw posadzek z paneli oraz parkietu, celem posadowienia dociep-|m?2
d.1./0818-05 lenia, oraz demontaz, dostosowanie i ponowny montaz listew przy$ciennych w
1.3.|analogia obrebie docieplanych scian
1
<parter>117,47%0,2 m?2 23,494
< | pietro>128,98*0,2 m?2 25,796
<l pietro>137,78*0,2 m?2 27,556
RAZEM 76,846
24|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig ; analogia zabezpieczenie drzwi i okien m2
d.1./1216-01
1.3.
1
<okna>322,57 m?2 322,570
<drzwi>3,60 m?2 3,600
RAZEM 326,170
25|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
1.3.
1
<parter>464,00 m2 464,000
<| pigtro> 509,47 m?2 509,470
<II pietro> 544,23 m?2 544,230
RAZEM 1 517,700
26|KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny sciennej m2
d.1.|0821-08
1.3.
1
17,05 m?2 17,050
RAZEM 17,050
27|KNR-W 4-01 |Demontaz wyposazenia sportowego hali (kurtyny grodzgce, drabinki gimnas- |kpl
d.1./0821-08 tyczne wraz z wymiang uszkodzonych czesci drabinek, ostony grzejnikéw, bra-
1.3.|analogia mek itp.
1
36,0 kpl 36,000
RAZEM 36,000
1.1. ROBOTY DOCIEPLENIOWE
3.2
28|KNR 2-02 Oktadziny $cian mineralnymi ptytami izolacyjnymi typu gr. 18 cm za m2
d.1./2006-01 pomoca klejenia lekkg zaprawa mineralng na $cianach na zaprawie bez pas-
1.3.|analogia kow
2
<parter>564,00 m2 564,000
<| pietro> 609,47 m2 609,470
<II pietro> 644,23 m?2 644,230
RAZEM 1 817,700
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29|KNR 2-02 Oktadziny $cian mineralnymi ptytami izolacyjnymi gr. 5 cm za m2
d.1./2006-05 pomoca klejenia lekka zaprawg mineralng na stupach, belkach i osciezach na
1.3. zaprawie
2
<01>(2,55+2,55+1,55)*14*0,7 m?2 65,170
<02>(1,10+2,55*2)*13*0,7 m?2 56,420
<03>(0,75+2,55*2)*4*0,7 m?2 16,380
<04>(1,0+1,0*2)*5*0,7 m?2 10,500
<05>(0,6+1,35*2)*27*0,7 m?2 62,370
<06>(1,1*2+0,5)*2*0,7 m?2 3,780
<07>(0,45*2+1,15)*2*0,7 m?2 2,870
<08>(0,5+0,8*2)*2*0,7 m?2 2,940
<09>(0,75*3)*2*0,7 m?2 3,150
<010>(1,15+2,05*2)*0,7 m?2 3,675
<011>(0,85*3)*2*0,7 m?2 3,570
<012>(1,75+2,65*2)*28*0,7 m?2 138,180
<013>(1,0+2,65"2)*6*0,7 m?2 26,460
<014>(1,15+2,35*2)*4*0,7 m?2 16,380
<015>(1,25+2,55*2)*8*0,7 m?2 35,560
<016>(1,95+2,65*2)*0,7 m?2 5,075
<017>(0,85+1,2*2)*2*0,7 m?2 4,550
<018>(2,50+2,65*2)*0,7*3 m?2 16,380
<019>(1,25+1,75*2)*0,7 m?2 3,325
<020>(1,10+2,55*2)*3*0,7 m?2 13,020
<D1, D2>(2,0*2+1,0+1,3)*0,7 m?2 4,410
RAZEM 494,165
30|KNR K-56 Montaz profilii - ochrona naroznikéw kgtownikiem z siatkg - naroznik ochronny |m
d.1.|0105-02
1.3.|analogia
2
<01>(2,55+2,55+1,55)*14 m 93,100
<02>(1,10+2,55"2)*13 m 80,600
<04>(1,0+1,0*2)*5 m 15,000
<03>(0,75+2,55*2)*4 m 23,400
<05>(0,6+1,35*2)*27 m 89,100
<06>(1,1*2+0,5)*2 m 5,400
<07>(0,45*2+1,15)*2 m 4,100
<08>(0,5+0,8*2)*2 m 4,200
<09>(0,75*3)*2 m 4,500
<010>(1,15+2,05*2) m 5,250
<011>(0,85*3)*2 m 5,100
<012>(1,75+2,65*2)*28 m 197,400
<013>(1,0+2,65*2)*6 m 37,800
<014>(1,15+2,35%2)*4 m 23,400
<015>(1,25+2,55*2)*8 m 50,800
<016>(1,95+2,65*2) m 7,250
<017>(0,85+1,2*2)*2 m 6,500
<018>(2,50+2,65*2)*3 m 23,400
<019>(1,25+1,75*2) m 4,750
<020>(1,10+2,55*2)*3 m 18,600
<D1, D2>(2,0*2+1,0+1,3) m 6,300
RAZEM 705,950
31|KNR K-56 Montaz profilii elewacyjnych przyokiennych m
d.1.|0105-04
1.3.|analogia
2
705,95 m 705,950
RAZEM 705,950
32|KNR K-56 Ztozone systemy docieplen oraz roboty wykonczeniowe na elewacjach Wyko-|m?2
d.1./0108-01 nanie warstwy zbrojonej. Warstwa zbrojona z jedng warstwg siatki z widkna
1.3.|analogia szklanego na ptytach ze styropianu - Sciany.Masa klejowo-szpachlowa.
2
1517,70 m?2 1517,700
RAZEM 1 517,700
33|KNR K-56 | Ztozone systemy docieplen oraz roboty wykonczeniowe na elewacjach. Wyko-|m?2
d.1./0108-03 nanie warstwy zbrojonej. Warstwa zbrojona z jedng warstwg siatki z wtdkna
1.3.|analogia szklanego na plytach ze styropianu - o$cieza. Masa klejowo-szpachlowa.
2
494,165 m?2 494,165
RAZEM 494,165
34|KNR K-56 Wzmocnienia w narozach otworéw .Masa klejowo-szpachlowa. szt
d.1.|/0108-09
1.3.|analogia
2
528,0 szt 528,000
RAZEM 528,000
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35|/KNR K-56 Gruntowanie podtoza. m2
d.1.|0114-05
1.3.|analogia
2
1817,70+494,165 m?2 2 311,865
RAZEM 2 311,865
36|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych ,mineralnych gtadkich na go-|m?2
d.1./0114-03 towym podtozu. Tynk mineralny gtadki; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome;
1.3.|analogia
2
1817,70 m?2 1.817,700
RAZEM 1 817,700
37|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych ,mineralnych gtadkich na go-|m?2
d.1.|0114-07 towym podtozu. Tynk mineralny gtadk ; o$cieza o szer. do 30 cm;
1.3.
2
494,165 m?2 494,165
RAZEM 494,165
38/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
1.3.
2
1817,70+494,165 m?2 2 311,865
RAZEM 2 311,865
39|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg wewnetrzna silikatowa wysoko dyfuzyj- |m2
d.1.|1519-01 na
1.3.
2
2311,865 m?2 2 311,865
RAZEM 2 311,865
40|KNR-W 2-02 [Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg wewnetrzna silikatowa wysoko dyfuzyj- |[m2
d.1.{1519-01 na na bazie lazury (lamperie)
1.3.
2
754,45 m?2 754,450
RAZEM 754,450
41|/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.1.|0829-04
1.3.
2
17,05 m?2 17,050
RAZEM 17,050
42|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne drewniane m
d.1.|1124-07
1.3.
2
509,11 m 509,110
RAZEM 509,110
43|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
1.3.
2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
44| KNR-W 4-01 |Montaz wyposazenia sportowego hali (kurtyny grodzace, drabinki gimnastycz- |kpl
d.1./0821-08 ne wraz z wymiang uszkodzonych czesci drabinek, ostony grzejnikdw, bramek
1.3.|analogia itp.)
2
36,0 kpl 36,000
RAZEM 36,000
45|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonywanych na |m?2
d.1./1605-01/02 |sufitach przy wysokosci 3.35 m - ekstrapolacja
1.3.
2
2011,865 m?2 2 011,865
RAZEM 2 011,865
46|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|16 z.sz.5.15 |(poz.:23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40)
1.3.
2
1.1. DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI
4
1.1. STROP
4.1
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47|KNR 4-01 Rozebranie podtdg slepych m2
d.1.|0428-01
1.4.
1
659,0 m?2 659,000
RAZEM 659,000
48|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - izolacja miedzy legarami - pole- |[m2
d.1.|0429-02 pa/zasypka
1.4.|analogia
1
659,0 m?2 659,000
RAZEM 659,000
49|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.1.|0607-01 posadzkowe - wykonanie z izolacji z folii paroprzepuszczainej
1.4.
1
659,0+52,0 m?2 711,000
RAZEM 711,000
50|KNR-W 2-02 |Legary min. 10x22cm, drewno C18 (zaimpregnowane do NRO) mocowaé¢ do  |m?2
d.1.{1121-04 stropu poprzez katowniki i wkrety systemowe stalowe, rozstaw legaréw co 62
1.4.|analogia cm - komunikacja, co 124 cm - pozostata cze$¢ poddasza.
1
659,0 m?2 659,000
RAZEM 659,000
51|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt wetny mineralnej gr. 22 cm poziome |m?2
d.1./0609-03 na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - wetna mineralna rozprezna gr.
1.4. 22cm 0,038
1
659,0 m?2 659,000
RAZEM 659,000
52|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.1./0607-01 posadzkowe - wykonanie z folii paroizolacyjnej
1.4.|analogia
1
711,0 m?2 711,000
RAZEM 711,000
53|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin tasma izolacyjna - uszczelnieni paroizolacji m
d.1.|0638-01
1.4.|analogia
1
280, m 280,000
RAZEM 280,000
54| TZKNBK Xl |Utozenie podiogi na legarach z desek struganych - ptyty cementowo-drzazgo- |m?2
d.1./0603-53 we gr. 26 mm utozone na legarach
1.4.
1
659,0 m?2 659,000
RAZEM 659,000
1.1. ELEMENTY STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI
4.2
55|KNR 4-01 Oczyszczenie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po-  |m2
d.1.|/0610-03 wierzchnia ponad 5 m2
1.4.|analogia
2
403,0 m?2 403,000
RAZEM 403,000
56|KNR 4-01 Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzchni |m?2
d.1./0613-07 ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodg smarowania
1.4.
2
403,0 m?2 403,000
RAZEM 403,000
57|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna elemntéw drewnianych stropu- do odpornosci m2
d.1.|0631-01 ogniowej NRO
1.4.
2
403,0 m?2 403,000
RAZEM 403,000
1.1. DOCIEPLENIE PODLOGI NA GRUNCIE - SALA GIMNASTYCZNA
5
58|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.|0818-05
1.5
243 m?2 243,000
RAZEM 243,000
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59|KNR 15-01 |Mechaniczna rozbiérka konstrukcji betonowych o grub. do 20 cm m3
d.1.|0201-05
1.5
243*0,2 m3 48,600
RAZEM 48,600
60|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 20 cm m2
d.1.|/0802-01
1.5/0802-02
243 m?2 243,000
RAZEM 243,000
61|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|0301-02 z.0. |mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) (z dodatkiem za oczyszczenie na-
1.5/2.8.3. wierzchni z ziemi wynoszonej na kotach)
243*0,4 m3 97,200
RAZEM 97,200
62|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechanicznie - 10cm grubo$¢ po |m?2
d.1./0106-03 zageszczeniu
1.5/0106-04
243 m?2 243,000
RAZEM 243,000
63|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1.|0606-01 ziome podposadzkowe - folia budowlana gr. 0,3 mm
1.5
243+13,20 m?2 256,200
RAZEM 256,200
64|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - beton B-20 gr.
1.5 10 cm
243*0,10 m3 24,300
RAZEM 24,300
65|KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej gr 5 mm na lepiku (za- m2
d.1.|0604-02 gruntowane podtoze betonowe)
1.5|analogia
243 m?2 243,000
RAZEM 243,000
66|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr 15 cm 0,035 EPS |m?2
d.1./0608-03 120 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1.5
243 m?2 243,000
RAZEM 243,000
67|KNR 2-02 Ptyta zelbetowa gr. 15 cm m3
d.1.|/0205-01
1.5
243*0,15 m3 36,450
RAZEM 36,450
68| KNR-W 2-02 |Plyta zelbetowa - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.|1116-07
1.5|analogia
243 m?2 243,000
RAZEM 243,000
69|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1./0606-01 ziome podposadzkowe - folia budowlana gr. 0,3 mm
1.5
243 m?2 243,000
RAZEM 243,000
70 Podtoga sportowa m2
d.1.|kalk. wlasna |- nawierzchnia sportowa warstwowa, PCV, grubos¢ 6-8 mm, np. Gerflor Recre-
1.5 ation/Rec 60 2711 Gris, badz réwnowazna, wraz z malowaniem linii boiska
- listwa podtogowa drewniana, wentylowana, dt. 66 mb
- ptyta widrowa goérna, odporna na wilgo¢, gr. 12 mm
- ptyta widérowa dolna, odporna na wilgo¢, gr. 12 mm
- legar gérny z drewna iglastego klasy Il/1ll, 2,5 mm x 95 mm w rozstawie co
250 mm
- legar dolny z drewna iglastego klasy Il/Ill, 2,5 mm x 95 mm w rozstawie co
500 mm
- podktadki dystansowe lub kliny poziomujace
243 m?2 243,000
RAZEM 243,000
71|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km grunt.kat. 111 m3
d.1.|/0108-02
1.5/0108-04
68,25 m3 68,250
RAZEM 68,250
72|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego, mas bitumicznych samochodami samo- |m3
d.1./0108-11 wytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
1.5/0108-12
46,10 m3 46,100
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RAZEM 46,100
73 Koszt utylizacji gruzu , mas bitumicznych m3
d.1.|wycena indy-
1.5|widualna
46,10 m3 46,100
RAZEM 46,100
74 Koszt utylizacji ziemi m3
d.1.|wycena indy-
1.5|widualna
68,25 m3 68,250
RAZEM 68,250
1.2 ROBOTY SANITARNE
1.2, ROBOTY DEMONTAZOWE
1
75|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl.
d.1.|0521-02
21
129 kpl. 129,000
RAZEM 129,000
76| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego szt.
d.1.|0353-15
2.1|ST pkt. 2
ppkt. 2.2.4.7
516,0 szt. 516,000
RAZEM 516,000
1.2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2
77|/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1./0336-01 mentowo-wapiennej
2.2
580+220+50+25 m 875,000
RAZEM 875,000
78|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1./0333-11 towo-wapiennej
2.2
35,0 szt. 35,000
RAZEM 35,000
79|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.1.|0333-21
2.2
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
80|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16mm o |m
d.1./0404-01 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
2.2|analogia Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju
580,0 m 580,000
RAZEM 580,000
81|/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.1./0404-01 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
2.2 Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju
220 m 220,000
RAZEM 220,000
82|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm |m
d.1.]0404-02 Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju
2.2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
83|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm |m
d.1./0404-03 Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju™
2.2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
84 KW Ksztattki, kolana, taczniki , redukcje trojniki - wg zestawienia materiatow szt.
d.1.|wycena indy-
2.2|widualna
586,0 szt. 586,000
RAZEM 586,000
85/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 28-50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1./0101-15 wymi gr.16-32 mm (P)
2.2|analiza indy-
widualna
875,0 m 875,000
RAZEM 875,000
86|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 18 mm o potagczeniach |m
d.1.|0402-02 gwintowanych na scianach w budynkach
2.2
25 m 25,000
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RAZEM 25,000
87|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 22 mm o potgczeniach |m
d.1./0402-03 gwintowanych na scianach w budynkach
2.2
42 m 42,000
RAZEM 42,000
88|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 28 mm o potgczeniach |m
d.1.|0402-03 gwintowanych na scianach w budynkach
2.2
135 m 135,000
RAZEM 135,000
89|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 35 mm o potgczeniach |m
d.1.|0402-04 gwintowanych na scianach w budynkach
2.2
90 m 90,000
RAZEM 90,000
90|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 42 mm o potgczeniach |m
d.1.|0402-05 gwintowanych na scianach w budynkach
2.2
8 m 8,000
RAZEM 8,000
91|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 54 mm o potgczeniach |m
d.1.|0402-06 gwintowanych na scianach w budynkach
2.2
105 m 105,000
RAZEM 105,000
92|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 67 mm o potgczeniach |m
d.1.|0402-07 gwintowanych na scianach w budynkach
2.2
34 m 34,000
RAZEM 34,000
93|KW Ksztattki, kolana, taczniki , redukcje trojniki - wg zestawienia materiatéw szt.
d.1.|wycena indy-
2.2|widualna
228 szt. 228,000
RAZEM 228,000
94| KW Nyple, ztgczki - wg zestawienia materiatéw szt.
d.1.|wycena indy-
2.2|widualna
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
95|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulina PU, (20°C)=0,036W/mK o $rednicy |m
d.1./0102-01 wewn. 18 mm
2.2
605+262 m 867,000
RAZEM 867,000
96|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm Otulina PU, (20°C)=0,036W/mK m
d.1.|/0102-02
2.2
50+160+90 m 300,000
RAZEM 300,000
97|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.42-76 mm Otulina PU, (20°C)=0,036W/mK m
d.1.|0102-06
2.2|analogia
8+60+70 m 138,000
RAZEM 138,000
98|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 10-15 mm |szt.
d.1./0408-01 Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 15 mm
2.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
99|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm szt.
d.1.]0408-02 Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 20 mm
2.2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
100|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 25 mm szt.
d.1./0408-03 Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988. 25 mm
2.2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
101|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 32-40 mm |szt.
d.1./0408-04 Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 32 mm
2.2
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
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102|KNR 2-15 Filtr do wody z wktadem bawetnianym o $r.nom. do 25 mm szt.
d.1.|0408-03
2.2|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
103|KNR-W 2-15 |Wielofunkcyjny dynamiczny zawér automatyczny 20mm szt.
d.1.|0412-02
2.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104|KNR-W 2-15 |Wielofunkcyjny zawér automatyczny AB-QM GZ z kr. o $r. nominalnej 32 mm  |szt.
d.1.|0412-05
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
105|KNR 2-15 Zawor automatyczny ASV-PV 4G 20-60kPa GW $r.nom. 10-15 mm szt.
d.1.|0408-01
2.2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
106|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 25 mm szt.
d.1./0408-03 Zawor automatyczny ASV-PV 4G 5-25kPa GW o $r.nom. 25 mm
2.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
107 |KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 32-40 mm |szt.
d.1./0408-04 Zawor automatyczny ASV-PV 4G 5-25kPa GW o $r.nom. 32-40 mm
2.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
108|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 32-40 mm |szt.
d.1./0408-04 Zawor automatyczny ASV-PV 4G 20-60kPa GW o $r.nom. 32-40 mm
2.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
109|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 10-15 mm |szt.
d.1./0408-01 Zawor automatyczny wspotpracujgcy nast. ASV-BD o $r.nom. 10-15 mm
2.2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
110|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm szt.
d.1.]0408-02 Zawor automatyczny wspotpracujgcy nast. ASV-BD o $r.nom. 20 mm
2.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
111|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 25 mm szt.
d.1./0408-03 Zawor automatyczny wspotpracujgcy nast. ASV-BD o $r.nom. 25 mm
2.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
112|KNR 2-15 Zawor kulowy odcinajacy gwintowany kgtowy szt.
d.1./0408-03 Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 mm
2.2
109 szt. 109,000
RAZEM 109,000
113|KNR 2-15 Zawor kulowy odcinajacy gwintowany kgtowy szt.
d.1./0408-03 Zawor trojdrogowy VRB3 (GW) 50 mm
2.2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
114|KNR 0-35 Gtowica termostatyczna RAW 5116, czujnik wbudowany, ogr.zakres temp. szt.
d.1.|0215-04
2.2
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
115|KNR 2-15 Odpowietrznik prosty z zaworem odcinajgcym szt.
d.1.|0408-03
2.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
116|/KNNR 4 Termomanometr, zakres 0 + 100°C, 0 + 0,6 MPa szt.
d.1.|0531-03
2.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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117|KNNR 4 Manometr, zakres 0 + 0,6 MPa szt.
d.1.|0531-04
2.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
118|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1200 mm z kom- |szt.
d.1.|/0418-05 pletem zawieszen 10VM/600
2.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
119|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 920 mm 20VM- |szt.
d.1.|0418-05 S/600
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
120|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 400 mm 11KV/ |szt.
d.1.|0418-05 600
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
121|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 600 mm 11KV/ |szt.
d.1.|0418-05 600
2.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
122|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1400 mm 10VM/ |szt.
d.1.|0418-05 600
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
123|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1320 mm 20VM- |szt.
d.1.|0418-05 S/600
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
124 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 720 mm  21KV-|szt.
d.1.|0418-05 S/600
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
125|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 800 mm 21KV- |szt.
d.1.|0418-05 S/600
2.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
126 | KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1120 mm 21KV- |szt.
d.1.|0418-05 S/600
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
127 |KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 920 mm 21KV- |szt.
d.1.|0418-05 S/600
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
128 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1000 mm 22KV/ |szt.
d.1.|0418-05 600
2.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
129|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1600 mm 22KV/ |szt.
d.1.|0418-05 600
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
130|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 920 mm 33KV/ |szt.
d.1.|0418-05 600
2.2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
131|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1000 mm 33KV/ |szt.
d.1.|0418-05 600
2.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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132|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1120 mm 33KV/ |szt.
d.1.|0418-05 600
2.2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
133|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1200 mm 33KV/ |szt.
d.1.|0418-05 600
2.2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
134|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1320 mm 33KV/ |szt.
d.1.|0418-05 600
2.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
135|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1600 mm 33KV/ |szt.
d.1.|0418-05 600
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
136 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 720 mm 11KV/ |szt.
d.1.|0418-05 600
2.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
137|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 920 mm 21KV- |szt.
d.1.|0418-05 S/600
2.2
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
138|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 920 mm 21KV- |szt.
d.1.|0418-05 S/600
2.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
139|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1120 mm 21KV- |szt.
d.1.|0418-05 S/600
2.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
140|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1200 mm 21KV- |szt.
d.1.|0418-05 S/600
2.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
141|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 920 mm 22KV/ |szt.
d.1.|0418-05 600
2.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
142|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1000 mm 22KV/ |szt.
d.1.|0418-05 600
2.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
143|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1400 mm 22KV/ |szt.
d.1.|0418-05 600
2.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
144 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1600 mm 22KV/ |szt.
d.1.|0418-05 600
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
145|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 720 mm 33KV/ |szt.
d.1.|0418-05 600
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
146 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 800 mm 33KV/ |szt.
d.1.|0418-05 600
2.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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147 |KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 920 mm 33KV/ |szt.
d.1.|0418-05 600
2.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
148|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1000 mm 33KV/ |szt.
d.1.|0418-05 600
2.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
149|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1120 mm 33KV/ |szt.
d.1.|0418-05 600
2.2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
150|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1400 mm 33KV/ |szt.
d.1.|0418-05 600
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
151|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1600 mm 33KV/ |szt.
d.1.|0418-05 600
2.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
152|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 900 mm i dtugosci 800 mm 33KV/ |szt.
d.1.|0418-08 900
2.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
153|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z cegiet' |m
d.1.|0324-01 na petno'
2.2
875,0 m 875,000
RAZEM 875,000
154|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 50 cm na murach z |m
d.1.|/0705-03 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
2.2 cegtami lub dachéwkami
875,0 m 875,000
RAZEM 875,000
155|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.|0323-04
2.2
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
156|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.1.|0323-05
2.2
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
157 Regulacja instalacji c.0.wg dok. projektowej kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
158 KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe |m
d.1.|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
2.2
383,0 m 383,000
RAZEM 383,000
159|KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.1./0406-03 (pulsacyjna)
2.2
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
1.2, TECHNOLOGIA GRZEWCZA
3
160|KNR 0-31 Kociot grzewczy do wspdtpracy z palnikami olejowymi/gazowymi o mocy Q= |kpl.
d.1.|/0216-04 230kW wraz z automatyka i palnikiem gazowym LOGANO GE 315 201-
23 230kW
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
161|KNNR 4 Zawor kulowy gwintowany DN65, PN16, tmax = 100°C szt.
d.1.|0519-06
2.3|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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162|KNNR 4 Zawor kulowy gwintowany DN40, PN10, tmax = 100°C o $r. nominalnej 40  |szt.
d.1.|0519-05 mm
23
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
163|KNNR 4 Zawor kulowy gwintowany DN80, PN10, tmax = 100°C szt.
d.1.|0519-06
2.3|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
164|KNR 2-15 Naczynie przeponowe c.o. o poj. V=300dm3 N300 + ztacze 1™ szt.
d.1.|/0506-01
23
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
165|KNR 2-15 Naczynie przeponowe c.w.u. o poj. V=18dm3 N18 + ztgcze 3/4™" szt.
d.1.|/0506-01
23
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
166 | KNR-W 2-15 | Zawoér bezpieczenstwa dla instalacji grzewczej DN15 p=3,0bara szt.
d.1.|0411-05
23
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
167 |KNR-W 2-15 | Zawor bezpieczenstwa dla instalacji c.o. 1"po=3,0bara tmax=140°C typ 1915 |szt.
d.1.|0411-05
23
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
168|KNR-W 2-15 | Zawor- zabezpieczenie stanu wody 933.1 szt.
d.1.|0411-05
23
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
169|KNNR 4 Sprzegto hydrauliczne dla mocy Q=270kW, SP80/200 szt.
d.1.|0526-08
23
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
170|KNNR 4 Zawor kulowy zwrotny DN65, PN16, tmax = 100°C szt.
d.1.|0519-06
2.3|analogia
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
171/KNNR 4 Zawor kulowy zwrotny DN40, PN16, tmax = 100°C szt.
d.1.|0519-06
2.3|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
172|KNNR 4 Zawor kulowy zwrotny DN80, PN16, tmax = 100°C szt.
d.1.|0519-06
2.3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
173|KNNR 4 Zawor kulowy gwintowany spustowy ze zlgczka do weza DN15, PN10, tmax = |szt.
d.1.|0519-06 100°C
2.3|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
174|KNR 2-15 Filtr siatkowy DN65 PN10 tmax=100°C szt.
d.1.|0408-06
23
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
175|KNR 2-15 Filtr siatkowy DN40 PN10 tmax=100°C szt.
d.1.|0408-04
23
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
176|KNR 2-15 Filtr siatkowy DN80 PN10 tmax=100°C szt.
d.1.|0408-06
23
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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177|KNR 7-07 Pompa obiegowa z ptynna regulacjg V=9,2m3/h dp=6,0m Stratos MAXO 50/ |kpl.
d.1.|/0102-01 0,5-9
23
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
178|KNR 7-07 Pompa obiegowa z ptynna regulacjg V=3,1m3/h dp=6,0m Stratos MAXO 30/ |kpl.
d.1.|/0102-01 0,5-8
23
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
179|KNR 7-07 Pompa obiegowa z ptynna regulacjg V=3,1m3/h dp=6,5m Stratos MAXO 30/ |kpl.
d.1.|/0102-01 0,5-10 (glikol etylenowy 35%)
23
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
180|KNR 7-07 Pompa obiegowa z ptynna regulacjg V=10,1m3/h dp=6,0m Stratos MAXO 65/ |kpl.
d.1.|/0102-01 0,5-9
23
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
181|KNNR 4 Zawor mieszajgcy DN50 kvs=40m3/h VRB3 + sitownik szt.
d.1.|0519-06
23
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
182|KNR 2-20 Wymiennik ciepta LB31-50H-5/4" o powierzchni wymiany ciepta 1,,6m2, para- |szt.
d.1.|0414-01 menty czynnika grzewczego: 80/60°C strona czynna i 70/50°C strona wtérna,
2.3|analogia Qg min=70kW, maks. temperatura 230°C, maks. ci$nienie 30bar, waga 7,5kg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
183|KNR-W 2-15 | Odpowietrznik automatyczny DN15 szt.
d.1.|0412-07
23
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
184|KNNR 4 Termomanometr, zakres 0 + 100°C, 0 + 0,6 MPa szt.
d.1.|0531-03
23
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
185|KNNR 4 Manometr zwykly o $rednicy obudowy 100mm, zakres 0 + 0,6 MPa, szt.
d.1.|0531-04
23
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
186|KNNR 4 Termometr, zakres 0 + 100°C, szt.
d.1.|0531-03
23
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
187|KNR 2-20 Proby weztéw cieplnych wymiennikowych o powierzchni ogrzewalnej wymien- |szt.
d.1.|0403-03 nikéw 15-25 m2 weztow
23
2 szt. 2,000
weztow
RAZEM 2,000
188|KNR 2-20 Uruchomienie weztéw wodnych c.o. szt.
d.1./0404-01 weziow
23
1 szt. 1,000
weziéw
RAZEM 1,000
1.2, WYMIANA WKLADU KOMINOWEGO
4
1.2, WKLAD KOMINOWY
4.1
189 Demontaz wktadu kominowego szt
d.1.|kalk. wtasna
24.
1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
190 Montaz wktadéw kominowych w istniejgcy przewdd kominowy ( petny system - |kpl
d.1.|kalk. wtasna |podstawa odstojnik, dzwiczki wyciorowe, tréjnik podtaczeniowy, zakonczenie
2.4. komina, rewizja czopucha) wktad z blachy kwasoodpornej gat. 1.4828 wg DIN
1 17441 o gr. 1 mm, max. temp. pracy 1200 st. C
2 kpl 2,000
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RAZEM 2,000
1.2, PRZEWODY STALOWE GRZEWCZE
5
191|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach |m
d.1./0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
2.5
2 m 2,000
RAZEM 2,000
192|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potgczeniach |m
d.1.|0403-07 spawanych na $cianach w budynkach
2.5
8 m 8,000
RAZEM 8,000
193|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach |m
d.1.|0403-02 spawanych na $cianach w budynkach
2.5
2 m 2,000
RAZEM 2,000
194 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach |m
d.1.|0403-05 spawanych na $cianach w budynkach
2.5
22 m 22,000
RAZEM 22,000
195/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 80 mm o potgczeniach |m
d.1./0403-08 spawanych na $cianach w budynkach
2.5
18 m 18,000
RAZEM 18,000
196|KNR 0-31 Rozdzielacz stalowy DN100 L=0,8m + 2 x dennice DN100 kpl.
d.1.|0312-07
2.5|analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
197 |KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej z ptaszczem z blachy ocynkowanej na rurociagi m
d.1./0306-01 stalowe czarne:
2.5
26 m 26,000
RAZEM 26,000
198|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji ruro- |m
d.1./0601-01 ciggow o sr.zewn. do 55 mm
2.5
26 m 26,000
RAZEM 26,000
199|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji ruro- |m
d.1./0601-02 ciggow o $r.zewn. 60-191 mm
2.5
26 m 26,000
RAZEM 26,000
200(KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji po- |m
d.1./0603-03 wierzchni ksztattowych o wielkosci ponad 1.07 m2 - izolacja na rozdzielacz sta-
2.5 lowy DN100 gr. 100mm
2 m 2,000
RAZEM 2,000
1.2, WENTYLACJA MECHANICZNA
6
1.2, ROBOTY DEMONTAZOWE | MONTAZOWE
6.1
201|KNR-W 4-02 |Demontaz czerpni lub wyrzutni $ciennych o obwodzie do 1300 mm szt.
d.1.|/40207-01
2.6.
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
202|KNR-W 4-02 |Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.1./40201-03 nym lub okragtym i obwodzie do 4400 mm
2.6.
1
52,0 m 52,000
RAZEM 52,000
203 |KNR-W 4-02 |Demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluzjami i mechanizmem nastawczym |szt.
d.1.|40203-01 - wykucie z muru kratki o obwodzie do 1000 mm
2.6.
1
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
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204 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.|0333-11 towo-wapiennej
2.6.
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
205|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.|0323-04
2.6.
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2, UKLAD NAWIEWNY N1
6.2
206 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 2000 mm - |m2
d.1.|0114-07 udziat ksztattek do 55 %
2.6.
2
32,945 m?2 32,945
RAZEM 32,945
207|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 1000 mm - |m2
d.1.{0114-06 z.o. |udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych
2.6./3.3. 9903
2
14,52 m?2 14,520
RAZEM 14,520
208|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna nawiewna na rure spiro KSN-800x125+R wraz z przepust- |szt.
d.1.|/0131-02 + nicg regulacyjng
2.6.|KNR 2-17
2|0138-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
209|KNR 2-17 Czerpnia powietrza 1200x800 szt.
d.1.|/0143-01
2.6.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
210(KNR 2-17 Kratka wentylacyjna nawiewna na rure spiro KSN-800x125+R wraz z przepust- |szt.
d.1.|/0131-02 + nicg regulacyjng
2.6.|KNR 2-17
2|0138-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
211 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewna w wykonaniu szt.
d.1.|analiza indy- |zewnetrznym zgodnie z zatgcznikiem wraz z automatyka i podtaczeniem.
2.6.|widualna
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
212 Proba i uruchomienie instalacji wentylaciji . kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2.6.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 UKLAD NAWIEWNY N2
6.3
213|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 2000 mm - |m2
d.1.|0114-07 udziat ksztattek do 55 %
2.6.
3
13,52 m?2 13,520
RAZEM 13,520
214|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 1000 mm - |m2
d.1./0114-06 z.o. |udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych
2.6./3.3. 9903
3
48,063 m?2 48,063
RAZEM 48,063
215|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna nawiewna KN-630x400+R wraz z przepustnicg regulacyj- |szt.
d.1.|/0131-02+ |ng
2.6.|KNR 2-17
3/0138-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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216|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna nawiewna KN-630x500+R wraz z przepustnica regulacyj- |szt.
d.1.|/0131-02 + |ng
2.6.|KNR 2-17
3/0138-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
217|KNR 2-17 Czerpnia powietrza 1200x800 szt.
d.1.|0143-01
2.6.
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
218 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewna w wykonaniu szt.
d.1.|analiza indy- |wewnetrznym zgodnie z zatgcznikiem wraz z automatyka i podtaczeniem.
2.6.|widualna
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
219 Préba i uruchomienie instalacji wentylacji . kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2.6.
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2, UKLAD WYWIEWNY W1
6.4
220(KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 2000 mm - |m2
d.1.|0114-07 udziat ksztattek do 55 %
2.6.
4
33,984 m?2 33,984
RAZEM 33,984
221|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 1000 mm - |m2
d.1./0114-06 z.o. |udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych
2.6./3.3. 9903
4
18,036 m?2 18,036
RAZEM 18,036
222|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna nawiewna na rure spiro KSN-800x125+R wraz z przepust- |szt.
d.1.|/0131-02 + nicg regulacyjng
2.6.|KNR 2-17
4/0138-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
223|KNR 2-17 Wyrzutnia powietrza fi 630 szt.
d.1.|0143-01
2.6.
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2, ZABEZPIECZENIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ
6.5
224|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m w ramach na stupkach stalowych zruro |m
d.1./1802-02 $r. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych do bloczkéw betonowych lub kostki
2.6. brukowej
5
10 m 10,000
RAZEM 10,000
225 Demontaz oraz montaz stojakéw rowerowych ( lokalizacja na terenie szkoty  |kpl
d.1.|kalk. wtasna |do uzgodnienia z Uzytkownikiem) - stalowych kotwionych do podfoza z kostki
2.6. brukowe;j.
5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
1.3. OSWIETLENIE
1
226 |KNR 4-03 Demontaz opraw $wietldbwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.1.|1134-01 wym
3.1
499,0 szt. 499,000
RAZEM 499,000
227 |KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.1./0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
3.1
631,0 szt. 631,000
RAZEM 631,000
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228/KNRW 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe - przykrecane kpl
d.1.|0502-6
3.1
631,0 kpl 631,000
RAZEM 631,000
229|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.1./0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
3.1
631*2 szt. 1.262,000
RAZEM 1262,000
230 Dostawa opraw oswietleniowych kpl
d.1.|Dostawa
3.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
231|KNR-W 5-08 |Montaz opraw os$wietleniowych kpl.
d.1.|0517-04
3.1|analogia
631,0 kpl. 631,000
RAZEM 631,000
232|KNRW 5-08 |Podtgczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, przekréj zyty do  |szt
d.1.|0804-1 2,5-mm2
3.1 Krotnosé = 3
631 szt 631,000
RAZEM 631,000
233|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o srednicy do 60 mm szt.
d.1./0302-01 mocowanych na zaprawe
3.1
173 szt. 173,000
RAZEM 173,000
234/KNRW 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych, szt
d.1./0307-5 tgcznik jednobiegunowy 10A, IP20, p/t
3.1
45 szt 45,000
RAZEM 45,000
235|KNRW 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych, szt
d.1./0307-5 tgcznik jednobiegunowy 10A, IP44, p/t
3.1
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
236|KNRW 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych, szt
d.1./0307-5 tgcznik $wiecznikowy 10A, IP20, p/t
3.1
31 szt 31,000
RAZEM 31,000
237|KNRW 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych, szt
d.1./0307-5 tgcznik zwierny hermetyczny p/t
3.1
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
238|KNRW 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych, szt
d.1./0307-5 tacznik zwierny 10A, IP20, p/t
3.1
44 szt 44,000
RAZEM 44,000
239|KNRW 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych, szt
d.1./0307-5 tacznik zwierny 10A, IP20, p/t'
3.1
55 szt 55,000
RAZEM 55,000
240/KNNRW 9  |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, bezposredni na stanowisku roboczym punkt
d.1./1201-1
3.1
631 punkt 631,000
RAZEM 631,000
241|KNR 5-14 Przykrecanie tabliczek opisowych szt.
d.1.|0604-01
3.1|ST pkt. 2
ppkt. 2.2.4.6
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.3. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
2
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242|KNRW 5-08 |Rozdzielnica DC natynkowa, IP40, Un=500V, 1z?63A, wyposazona w: szt
d.1.|0404-1 - 2 roztgczniki bezpiecznikowe 2P, 32A
3.2 - 4 wkiadki bezpiecznikowe gPV 16A
- 2 ograniczniki przepie¢ 3-fazowy, typ 1+2, do instalacji PV
- listwy zaciskowe
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
243|KNRW 5-08 |Rozdzielnica AC natynkowa, IP40, Un=500V, 1z?63A, wyposazona w: szt
d.1.|0404-1 - 1 ogranicznik przepig¢ 3-fazowy, typ 1+2
3.2 - 1 wytacznik réznicowonadpradowy 4P, B20A, 30mA,A
- listwy zaciskowe
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
244|KNP 1301-1 |Rozdzielnice pradu - pomiar szt
d.1. Krotnos¢ = 25
3.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
245|KNRW 5-08 |Reczny przycisk awaryjny elektrowni fotowoltaicznej, ze stykiem rozwiernym  |szt
d.1.|0403-2
3.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
246|KNR 5-08 Peszel odporny na UV, fi25mm m
d.1.|0110-04
3.2
200 m 200,000
RAZEM 200,000
247|KNRW 5-10 |Przewdd do instalacji PV 1x6mm2, czerwony m
d.1.|0117-3 PV 1x6mm2
3.2
230 m 230,000
RAZEM 230,000
248|KNRW 5-08 |Inwerter sieciowy, max moc paneli 6500W szt
d.1.|0404-1
3.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
249|KNRW 5-08 |Wytacznik przecipozarowy,16A, do instalacji PV szt
d.1.|0403-2
3.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
250 Modut fotowoltaiczny, 1,64m2/ 325W 40,7V, IP67+prefabrykowana aluminiowa |szt.
d.1.|kalk. wtasna |podkonstrukcja
3.2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
1.4 WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU, ODPADOW CERAMICZNYCH,PCV
251|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 + kazdy nast. 1 km
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.
0108-11 do 1 km
Krotnos¢ = 10
125,58 m3 125,580
RAZEM 125,580
252 Utylizacja gruzu m3
d.1.|kalk. wtasna
4
125,58 m3 125,580
RAZEM 125,580
253|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 + kazdy nast. 1 km
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.
0108-11 do 1 km
Krotnos¢ = 10
2,65 m3 2,650
RAZEM 2,650
254 Utylizacja materiatéw PCV m3
d.1.|kalk. wtasna
4
2,65 m3 2,650
RAZEM 2,650
2 TERMOMODRNIZACJA BUDYNKU - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
3 ROBOTY BUDOWLANE
3.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
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255|ZKNR C-1 Przygotowanie podioza. Zabezpieczenie okien i drzwi folig malarskg m2
d.3.|/0101-01
1|ST pkt. 2
ppkt. 2.2.4.1
416,50 m?2 416,500
RAZEM 416,500
256|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtég folig m2
d.3.|/1216-01
1|ST pkt. 2
ppkt. 2.2.4.1
2365,25 m?2 2 365,250
RAZEM 2 365,250
257 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3./1202-09 ponad 5 m2
1|ST pkt. 2
ppkt. 2.2.4.1
2365,962+3408,25 m?2 5774,212
RAZEM 5774,212
258|KNR-W 4-01 |Demontaz wyposazenia sal , pomieszczen , korytarzy ( tablice, ostony grzejni- |kpl
d.3./0821-08 kéw,okratowania,szafek itp.)
1|analogia
136,0 kpl 136,000
RAZEM 136,000
3.2 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA - SANITARIATY
259|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3.|0354-05
2
40,48 m?2 40,480
RAZEM 40,480
260|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.3./1018-02 nad 1.6 m2 dwukrotnie malowane na budowie - analogia - wymiana drzwi wew-
2 netrznych do sanitariatéw - skrzydta drzwiowe z wypetnieniem z ptyty petnej
wraz z oscieznicami
< parter> 0,8*2,2*7 m2 12,320
<| pigtro>0,8*2,2*9 m?2 15,840
<lIl pietro>0,8*2,2*7 m?2 12,320
RAZEM 40,480
3.3 ROBOTY TYNKARSKIE
261|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.3.|/0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
3 m2
2365,962*0,15 m?2 354,894
RAZEM 354,894
262|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.3.|/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3
3408,25*0,15 m?2 511,238
RAZEM 511,238
263 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na |[m2
d.3.|0711-17 stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podtozu z cegly i
3 pustakéw ceramicznych (do 2 m2 w 1 miejscu)
354,894 m?2 354,894
RAZEM 354,894
264 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowej na |m2
d.3.|/0710-06 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
3 gazo- i pianobetondéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
511,238 m?2 511,238
RAZEM 511,238
265|KNR K-56 | Wykonanie warstwy zbrojonej. Warstwa zbrojona z jedng warstwg siatki z m2
d.3./0108-01 widkna szklanego n - sciany.Masa klejowo-szpachlowa.
3|analogia
5774,22 m?2 5 774,220
RAZEM 5 774,220
266/ KNR K-56 | Wykonanie warstwy zbrojonej. Warstwa zbrojona z jedng warstwg siatki z m2
d.3./0108-03 widkna szklanego u - oscieza. Masa klejowo-szpachlowa.
3|analogia
<o$cieza parter>51,0*2 m2 102,000
<o$cieza pigtro>46,80*2 m2 93,600
<oscieza Il pietro>26*2 m?2 52,000
RAZEM 247,600
267|KNR K-56  |Wzmocnienia w narozach otworéw .Masa klejowo-szpachlowa. szt
d.3.|/0108-09
3|analogia
528,0 szt 528,000
RAZEM 528,000
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268|KNR K-56 Gruntowanie podtoza. m2
d.3.|0114-05
3|analogia
5774,22+528,0 m?2 6 302,220
RAZEM 6 302,220
269|NNRNKB Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych ,mineralnych gtadkich na go-|m?2
d.3./202 0829-03 |towym podtozu. Tynk mineralny gtadki na stropach z transportem mechanicz-
3 nym
2%65,962 m?2 2 365,962
RAZEM 2 365,962
270{NNRNKB Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych ,mineralnych gtadkich na go-|m?2
d.3./202 0829-01 |towym podtozu. Tynk mineralny gtadki na $cianach z transportem mechanicz-
3 nym
321108,258 m?2 3 408,258
RAZEM 3 408,258
271|NNRNKB Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych ,mineralnych gtadkich na go-|m?2
d.3.|202 0829-07 |towym podtozu. Tynk mineralny gtadki na o$ciezach o szer.do 20 cm z trans-
3 portem mechanicznym
247,60 m?2 247,600
RAZEM 247,600
272|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.3.|202 1134-02
3
5774,60+247,0 m?2 6 021,600
RAZEM 6 021,600
273|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw farbg wewnetrzna silikatowa wysoko dyfuzyjna m2
d.3.|/1519-01
3
5774,60+247 m?2 6 021,600
RAZEM 6 021,600
274|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw farbg wewnetrzna silikatowa wysoko dyfuzyjna na bazie la- |m?2
d.3./1519-01 zury (lamperie)
3
1278,09 m?2 1278,090
RAZEM 1278,090
3.4 ROBOTY OKLADZINOWE
275|KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny Sciennej m2
d.3.|0820-08
4
743,431 m?2 743,431
RAZEM 743,431
276|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek ceramicznych m2
d.3.|0819-05
4
429 m?2 429,000
RAZEM 429,000
277|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro m2
d.3.|/0803-01
4
429 m?2 429,000
RAZEM 429,000
278|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m?2
d.3.|/1105-01 ko
4
429 m?2 429,000
RAZEM 429,000
279|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwukrotne grunto- |m2
d.3./0101-03 wanie podtoza pod kleje cementowe
4
743,431+429 m?2 1172,431
RAZEM 1172,431
280(KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podtoza |m?2
d.3.|/0101-04 przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm
4
1172,431 m?2 1172,431
RAZEM 1172,431
281|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podtoza |m?2
d.3.|/0101-05 przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
4
1172,431 m?2 1172,431
RAZEM 1172,431
282|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m2
d.3./0101-02 towanie podfoza pod kleje cementowe
4
1172,431 m?2 1172,431
RAZEM 1172,431
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283|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych przy |szt.
d.3./0102-02 uzyciu 2 wkretéw lub hakow
4
82,0 szt. 82,000
RAZEM 82,000
284|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej - ramki pod otwory |szt.
d.3.|/0102-04 rewizyjne
4
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
285|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej - kratki wentylacyj- |szt.
d.3.|0102-05 ne
4
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
286|KNR AT-22 |Woycinanie otworéw w oktadzinach ceramicznych Plytki typu gres. szt.
d.3.|/0103-03
4|uwaga pod
tablica.
185,00 szt. 185,000
RAZEM 185,000
287|KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w okfadzinach $ciennych w narozach w zapra- |m
d.3./0104-03 wie klejowej cienkowarstwowej
4
385,0 m 385,000
RAZEM 385,000
288|KNR AT-22 |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowa masg spoinu- |m
d.3./0105-08 jaca przy szerokosci spoiny 15 mm
4
852,0 m 852,000
RAZEM 852,000
289|KNR AT-22 |Dodatek za naniesienie mineralnej warstwy sczepnej na spdd ptytek m2
d.3.|0106-06
4
1172,431 m?2 1172,431
RAZEM 1172,431
290(KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.3./0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
4
<parter>275 m2 275,000
<pietro>115 m2 115,000
<pietro 11>3,0%6,50*2 m?2 39,000
RAZEM 429,000
291|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.3./0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
4
<parter>(23,14*3,95*2+22,60*3,95+18,90*3,95) m?2 346,731
<pietro>(1,55*8*2)*2+(19*2+13,0)*3,90 m?2 248,500
<pietro 11>(74,10*2) m?2 148,200
RAZEM 743,431
292|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne drewniane m
d.3.|1124-07
4
730,91 m 730,910
RAZEM 730,910
293 Wykonanie nowej podtogi w pracowni komputerowe;j - Il pietro, pom. 16, m2
d.3.|kalk. wtasna |demontaz istniejgcej podiogi, utozenie ptyt OSB na legarach, montaz wyktadzi-
4 ny PCV z wywinieciem na Sciany
67 m?2 67,000
RAZEM 67,000
3.5 RUSZTOWANIA
294|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonywanych na |m?2
d.3.[1605-04 sufitach przy wysokosci do 9 m
5
577,40 m?2 577,400
RAZEM 577,400
295|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonywanych na |m?2
d.3./1605-01/02 |sufitach przy wysokosci 3.35 m - ekstrapolacja
5
577,40 m?2 577,400
RAZEM 577,400
296|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.|16 z.sz.5.15 |(poz.:256,257,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274)
5
4 REMONT POMIESZCZENIA KOTLOWNI
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297 |KNR 4-04 Demontaz przewodéw sanitarnych m
d.4|0701-09
analogia
4,85 m 4,850
RAZEM 4,850
298 Demontaz 4 szt zbiornikéw na olej opatowy wraz z utylizacjg odpadu szt
d.4|kalk. wlasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
299|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegty na zaprawie wapien- |m2
d.4/0105-03 nej
9,24 m?2 9,240
RAZEM 9,240
300|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.4/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
<$ciana> 39,60*0,3 m?2 11,880
<strop>27,50*0,3 m2 8,250
RAZEM 20,130
301|KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia |m2
d.4/0211-01 do 1 cm na s$cianach lub podtogach
Krotnos¢ = 5
27,50 m?2 27,500
RAZEM 27,500
302|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na |[m2
d.4/0711-06 $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetondéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
20,130 m?2 20,130
RAZEM 20,130
303|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubos$ci posadzki o |m2
d.4(1116-03 10 mm
Krotnos¢ = 5
27,50 m?2 27,500
RAZEM 27,500
304 KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.4(1116-07
27,50 m?2 27,500
RAZEM 27,500
305|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |m2
d.4(1118-04
27,50 m?2 27,500
RAZEM 27,500
306|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej m2
d.4|0829-05
18,50 m?2 18,500
RAZEM 18,500
307|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych metodg zwy- | m?2
d.4(1120-05 kia
5,50 m?2 5,500
RAZEM 5,500
308|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm  |m
d.4(1119-02
24,0 m 24,000
RAZEM 24,000
309|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4|202 1134-02
18,50 m?2 18,500
RAZEM 18,500
310|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4|202 1134-01
27,50 m?2 27,500
RAZEM 27,500
311|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg o wewnetrzng m2
d.4(1519-01
18,50+27,50 m?2 46,000
RAZEM 46,000
312|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg wewnetrzna - podtozy gipsowych z m2
d.4/1510-04 gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
46,0 m?2 46,000
RAZEM 46,000
313|ZKNR C-2  |Montaz kotew balustrad wiercenie otworu o $r. 10 mm w betonie szt.
d.4|0703-05
analogia
15,0 szt. 15,000
RAZEM 15,000
314|KNR 2-02 Balustrady proste z pochwytem stalowym, ocynk ogniowy, malowane proszko- |m
d.4(1209-02 wo
2,65 m 2,650
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RAZEM 2,650
315 Wymiana pokrywy studni w posadzce - betonowa szt
d.4|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
316|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1,52 m3 1,520
RAZEM 1,520
317|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km
1103-05
1,52 m3 1,520
RAZEM 1,520
318 Utylizacja gruzu m3
d.4|kalk. wlasna
1,52 m3 1,520
RAZEM 1,520
5 ROBOTY SANITARNE
5.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
319|KNR 4-01 Naciecie podtoza betonowego przecinakiem m2
d.5.|0804-06
1
132,80 m?2 132,800
RAZEM 132,800
320|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.5./0336-01 mentowo-wapiennej
1
389,0+275,0 m 664,000
RAZEM 664,000
321|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.5.|0804-07
1
138,80 m?2 138,800
RAZEM 138,800
322|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.5./0333-11 towo-wapiennej
1
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
323|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.5.|0333-21
1
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
324|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego,stalowego kanalizacyjnego o $r. 150 mm -na |m
d.5./0229-05 $cianach budynku
1
160 m 160,000
RAZEM 160,000
325|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego,stalowego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - |m
d.5./0229-04 na $cianach budynku
1
130+240 m 370,000
RAZEM 370,000
326|KNR-W 4-02 |Demontaz rury wywiewnej zeliwnej szt.
d.5.|/0233-11
1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
327|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowe;j szt.
d.5.|/0141-01
1
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
328|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.5.|0235-08
1
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
329|KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.5.|0235-03
1
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
5.2 INSTALACJA KANALIZACJI
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330|KNR-W 2-15 |Zlewozmywak jednokomorowy, z syfonem szt.
d.5.|0229-05
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
331|KNR 0-31 Umywalka z otworem na baterig, z syfonem umywalkowym szt.
d.5./0111-01
2
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
332|KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujgcym kpl.
d.5.|0225-02
2
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
333|KNR-W 2-15 |Zlewozmywak dwukomorowy, z syfonem szt.
d.5.|0229-05
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
334|KNR 2-15 Brodzik natryskowy, z syfonem kpl.
d.5.|0223-02
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
335|KNR-W 2-15 |Wpust podtogowy DN100 z optywem pionowym, z blokadg antyzapachowsg za- |szt.
d.5./0218-01 bezpieczajgcg przed wyziewem nieprzyjemnych zapachoéw; odporny na temp.
2 807C
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
336|KNR-W 2-15 |Wpust podtogowy DN50 z odptywem poziomym, z blokadg antyzapachowg za- |szt.
d.5./0218-01 bezpieczajgcg przed wyziewem nieprzyjemnych zapachow
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
337|KNR-W 2-15 |Wpust podtogowy DN50 z odptywem pionowym, z blokadg antyzapachowsg za- |szt.
d.5.|0218-01 bezpieczajgcg przed wyziewem nieprzyjemnych zapachow
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
338|KNR-W 2-15 |Zawdr napowietrzajgcy do montazu pod umywalkg szt.
d.5.|0218-02
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
339|KNR-W 2-15 |Zawér napowietrzajgcy do montazu na pionie fi75 szt.
d.5.|0218-02
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
340|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.5./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
341 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.5.|0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
80 m 80,000
RAZEM 80,000
342|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.5./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
140 m 140,000
RAZEM 140,000
343|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.5./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
100 m 100,000
RAZEM 100,000
344 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP kanalizacyjne o $r. 110 mm fi 110 PP, odporne na wys. temp. |m
d.5./0208-03 (kanalizacja podposadzkowa - odptywy z wpustow DN100)
2|analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000

-27 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36140 Uzytkownik: WIR




Kosztorys Inwestorski SP1- aktualizacja.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
345/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP kanalizacyjne o $r. 160 mm fi 160 PP, odporne na wys. temp. |m
d.5./0208-10 (kanalizacja podposadzkowa - odptywy z wpustow DN100)
2|analogia
15 m 15,000
RAZEM 15,000
346|KW Ksztattki kanalizacyjne (kolana, tréjniki, redukcje, korki zamykajace itp.) - wg  |kpl
d.5.|wycena indy- | zapotrzebowania
2|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
347|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
d.5.|0213-05
2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
348 Rura ostonowa stalowa lekka kpl
d.5.|kalk. wtasna
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
349 Uchwyty do rur, obejmy, wkrety dwugwintowe kpl
d.5.|kalk. wtasna
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
350 Srodek poslizgowy do taczenia rur kpl
d.5.|kalk. wtasna
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
351 Przejscia przez przegrody p.poz. kpl
d.5.|kalk. wtasna
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
352|KNR-W 7-07 |Pompa zatapialna do studni schtadzajgcej, do wody zanieczyszczonej z ptywa- |kpl
d.5.|/0301-01 kiem
2|analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
353|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z cegiet' |m
d.5.|0324-01 na petno'
2
389,0 m 389,000
RAZEM 389,000
354 |KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokos$ci do 50 cm na murach z |m
d.5.|/0705-03 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
2 cegtami lub dachéwkami
389,0 m 389,000
RAZEM 389,000
355|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.5.|0323-04
2
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
356 |KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.5.|0323-05
2
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
357|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m2
d.5./0803-03 cu z zatarciem do potysku
2
132,80 m?2 132,800
RAZEM 132,800
358|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu |m2
d.5.|0805-02 wielobarwnej
2
125,25 m?2 125,250
RAZEM 125,250
5.3 ARMATURA, WYPOSAZENIE
359|KNR 0-31 Bat. Scienna dla zlewozmywaka szt.
d.5.|/0111-01
3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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360|KNR 0-31 Bat. Scienna z wydtuzong wylewka i ztgczkg do weza dla basenu gastrono- szt.
d.5./0111-01 micznego
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
361 |KNR 0-31 Baterie umywalkowe, $r. 15 mm szt.
d.5./0111-01
3
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
362|KNR 0-31 Baterie natryskowe $r. 15 mm montowane na $cianie w kabinie szt.
d.5.|/0111-06
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
363|KNR 0-35 Zawor sptukujgcy do pisuaru szt.
d.5.|0113-05
3
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
364 |KNR 2-15 Dostawa i montaz ustepéw - zestaw podtynkowy - stelaz podtynkowy z przy-  |kpl.
d.5.|0224-03 ciskiem sptukujgcym, miska ustepowa lejowa, wiszgca, z deskg sedesowg
3|analogia twarda z tworzywa duroplast wolnoopadajaca, obudowa z ptyt g-k
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
365|KNR 0-35 Zawor czerp. z.w. ze ztgczka do weza szt.
d.5.|0113-05
3
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
366|KNR 0-35 Zawor $cienny umywalkowy szt.
d.5.|0113-05
3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
367 |KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do  |szt.
d.5.|/0107-01 baterii
3
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
368|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.5.|0218-02
3
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
369 Montaz luster nad umywalkami - na klej szt
d.5.|kalk. wtasna
3
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
370 Montaz podajnikéw na mydto szt
d.5.|kalk. wtasna
3
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
371 Montaz uchwytéw na papier toaletowy szt
d.5.|kalk. wtasna
3
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
372 Montaz podajnikéw na reczniki papierowe szt
d.5.|kalk. wtasna
3
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
373 Wyposazenie w szczotki do WC. szt
d.5.|kalk. wtasna
3
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
5.4 INSTALACJA WODY
374/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o potg- |[m
d.5./0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
4 Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju
320,0 m 320,000
RAZEM 320,000
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375|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |[m
d.5./0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
4 Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju
115 m 115,000
RAZEM 115,000
376/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |[m
d.5./0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
4 Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju
45 m 45,000
RAZEM 45,000
377|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32mm o potg- |m
d.5./0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
4
45 m 45,000
RAZEM 45,000
378/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potg- |[m
d.5./0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
4 Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju’
30 m 30,000
RAZEM 30,000
379|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o potg- |[m
d.5.|/0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
4 Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju™
25 m 25,000
RAZEM 25,000
380|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mm o potg- |[m
d.5./0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
4 Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju""
15 m 15,000
RAZEM 15,000
381|KNNR 4 Zawory ¢wier¢obrotowe szt.
d.5.|/0130-01
4
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
382|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o |szt.
d.5.|/0113-02 $r. nominalnej 15 mm
4
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
383|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o |szt.
d.5.|/0113-03 $r. nominalnej 20 mm
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
384|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o |szt.
d.5.|0113-04 $r. nominalnej 25 mm
4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
385|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o |szt.
d.5.|/0113-05 $r. nominalnej 32 mm
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
386|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o |szt.
d.5.|/0113-06 $r. nominalnej 40 mm
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
387|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o |szt.
d.5.|/0113-07 $r. nominalnej 50 mm
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
388|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.5.|0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
4
Obmiar dodatkowy
1 préb. 1,000
100 m 100,000
RAZEM 100,000
389|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pro- |prob.
d.5./0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
4
1 prob. 1,000
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RAZEM 1,000
390|KNR 0-35 Zawor antyskazeniowy typu HA o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5.|/0113-02
4
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
391|KNR 2-15 Elektryczny pojemnosciowy wiszacy nadumywalkowy podgrzewacz c.w.u. o kpl.
d.5./0121-01 poj. 51; 1,5kW, 230V; wraz z armaturg zabezpieczajgca
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
392|KNR 2-15 Elektryczny pojemnosciowy wiszacy nadumywalkowy podgrzewacz c.w.u. o kpl.
d.5./0121-01 poj. 10I; 1,5kW, 230V; wraz z armaturg zabezpieczajgca
4
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
393|KNR 2-15 Elektryczny pojemnosciowy wiszacy nadumywalkowy podgrzewacz c.w.u. o kpl.
d.5./0121-01 poj. 15l; 2,0kW, 230V; wraz z armaturg zabezpieczajgca
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
394|KNR 2-15 Elektryczny pojemnos$ciowy wiszacy podgrzewacz c.w.u. o poj. 80l; 2,0kW, kpl.
d.5./0121-01 230V; wraz z armaturg zabezpieczajgcg
4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
395|KNR 2-15 Elektryczny przeptywowy wiszacy nadumywalkowy podgrzewacz c.w.u. o mocy |kpl.
d.5./0121-01 4,4kW, 230V; wraz z armaturg
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
396 Przejscia przez przegrody p.poz. kpl
d.5.|kalk. wtasna
4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
397 |KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z cegiet' |m
d.5.|0324-01 na petno'
4
275,0 m 275,000
RAZEM 275,000
398|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 50 cm na murach z |m
d.5.|/0705-03 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
4 cegtami lub dachéwkami
275,0 m 275,000
RAZEM 275,000
6 ROBOTY ELEKTRYCZNE
6.1 ROZDZIELNICE
399 Demontaz tablic rodzielczych oraz uzrzgdzen elektrycznych - istniejace kpl
d.6. |kalk. wtasna
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
400|KNR 4-03 Reczne wykucie wneki o objetosci do 0.25 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.6./1011-08
1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
401|KNRW 5-08 |Przeciwpozarowy wytacznik prgdu, kompaktowy bez fundamentu CX2004, In= |szt
d.6.|0403-2 160, IP54
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
402|KNRW 5-08 |Przeciwpozarowy wytacznik pradu, kompaktowy, In=63, 4P, IP54 szt
d.6.|0403-2
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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403|KNRW 5-08 |Rozdzielnica RG podtynkowa, IP30, Un=500V, 1z?160A, Il klasa ochronnosci, |szt
d.6.|0404-1 wyposazona w:
1 - 1 wytacznik réznicowopradowy, selektywny, 4P, 160A, 300mA,A/S
- 1 roztgcznik bezpiecznikowy 3P, 160A
(na szyne TH35)
- 3 wkiadki bezpiecznikowe WT gG 125A
- 1 wytacznik réznicowonadpradowy 4P, C20A,
30mAA
- 1 ogranicznik przepie¢ 3-fazowy, typ 1+2
- 1 wytacznik nadpradowy 3P, B2A, 6kA
- 1 lamki sygnalizujgce obecnos¢ napiecia, 3P
- 5 roztgczniki bezpiecznikowe 3P, 63A
(na szyne TH35)
- 3 wkiadki bezpiecznikowe DO gG 63A
- 9 wkiadek bezpiecznikowych DO gG 40A
- 3 wkiadki bezpiecznikowe DO gG 25A
- 1 wytacznik nadpradowy 1P, B6A, 6kA
- listwy zaciskowe
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
404|KNRW 5-08 |Rozdzielnica REO podtynkowa, IP30, Un=500V, 1z>100A, wyposazona w: szt
d.6.|0404-1 - 1 roztacznik izolacyjny 4P, 63A (na szyne TH35)
1 - 1 ogranicznik przepig¢ 3-fazowy, typ 2
- 1 wytacznik nadpradowy 3P, B2A, 6kA
- 1 lamki sygnalizujgce obecnos$c¢ napiecia, 3P
- 9 wytacznikéw réznicowoprgdowych 2P, 40A, 30mA,A
- 3 wytaczniki réznicowonadprgdowe 2P, B16A, 30mA,A
- 11 wytgcznikéw réznicowonadpradowy 2P, B10A, 30mA,A
- 1 wytacznik réznicowonadprgdowy 4P, B6A, 30mA,A
- 1 wytacznik réznicowonadpradowy 2P, B4A, 30mA,A
- 14 wytgcznikéw nadpradowych 1P, B16A, 6kA
- 1 wytacznik nadpradowy 1P, C6A, 6kA
- 1 wytacznik nadpradowy 1P, B4A, 6kA
- 2 roztaczniki bezpiecznikowe 1P, 32A(na szyne TH35)
- 1 wktadka bezpiecznikowa DO gG 16A
- 1 wkiadka bezpiecznikowa DO gG 25A
- 14 przekaznikow impulsowych 2NO, 16A
- 1 stycznik modutowy 2NO/2NC, 25A
- 1 automatyczny przetacznik faz
- 1 zegar astronomiczny, jednokanatowy
- 1 przetgcznik zasilania 1-0-2, 25A
-1 jednostka centralna DALI do testowania opraw o$wietlenia awaryjnego
- listwy zaciskowe
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
405|KNRW 5-08 |Rozdzielnica RE1 podtynkowa, IP30, Un=500V, 1z?100A,ll klasa ochronnosci, |szt
d.6.|0404-1 wyposazona w:
1 - 1 roztgcznik izolacyjny 4P, 63A (na szyne TH35)
- 1 ogranicznik przepie¢ 3-fazowy, typ 2
- 1 wytacznik nadpradowy 3P, B2A, 6kA
- 1 lamki sygnalizujgce obecnos¢ napiecia, 3P
- 5 wytgcznikow réznicowopradowych 2P, 40A, 30mA,A
- 1 wytacznik réznicowonadpradowy 2P, C20A, 30mA,A
- 7 wytacznikow réznicowonadpradowych 2P, B16A, 30mA,A
- 7 wytacznikéw réznicowonadpradowy 2P, B10A, 30mA,A
- 1 wytacznik réznicowonadprgdowy 4P, B6A,30mA,A
- 1 wytacznik réznicowonadpradowy 2P, B4A, 30mA,A
- 10 wytgcznikéw nadpradowych 1P, B16A, 6kA
- 1 przekaznik impulsowy 2NO, 16A
- 1 automatyczny przetacznik faz
- listwy zaciskowe
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
406|KNRW 5-08 |Rozdzielnica RE2 podtynkowa, IP30, Un=500V, Iz>100A,Il klasa ochronnosci, |szt
d.6.|0404-1 wyposazona w:
1 - 1 roztacznik izolacyjny 4P, 63A (na szyne TH35)
- 1 ogranicznik przepig¢ 3-fazowy, typ 2
- 1 wytacznik nadpradowy 3P, B2A, 6kA
- 1 lamki sygnalizujgce obecnos$c¢ napiecia, 3P
- 5 wytacznikéw réznicowoprgdowych 2P, 40A, 30mA,A
- 1 wytacznik réznicowonadpradowy 2P, C20A, 30mA,A
- 1 wytacznik réznicowonadpradowy 2P, C16A, 30mA,A
- 4 wytgcznikow réznicowonadpradowych 2P, B16A, 30mA,A
- 9 wytgcznikdw réznicowonadpradowy 2P, B10A, 30mA,A
- 1 wytacznik réznicowonadprgdowy 2P, B4A, 30mA,A
- 10 wytgcznikéw nadpragdowych 1P, B16A, 6kA
- 1 przekaznik impulsowy 2NO, 16A
- listwy zaciskowe
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
407|KNRW 5-08 |Rozdzielnica REK podtynkowa, IP30, Un=500V, 1z?100A,ll klasa ochronnosci, |szt
d.6.|0404-1 wyposazona w:
1 - 1 roztacznik izolacyjny 4P, 80A (na szyne TH35)
- 1 ogranicznik przepig¢ 3-fazowy, typ 2
- 1 wytacznik nadpradowy 3P, B2A, 6kA
- 1 lamki sygnalizujgce obecnos$¢ napiecia, 3P
- 3 wytaczniki roznicowopradowe 2P, 40A, 30mA,A
- 1 wytacznik réznicowonadpradowy 4P, B16A, 30mA,A
- 9 wytgcznikéw réznicowonadpradowych 4P, B16A, 30mA,A
- 6 wytacznikow réznicowonadpradowych 2P, B16A, 30mA,A
- 2 wytaczniki réznicowonadpradowe 2P, B10A, 30mA,A
- 1 wytacznik réznicowonadprgdowy 2P, B4A, 30mA,A
- 7 wytacznikéw nadpragdowych 1P, B16A, 6kA
- 4 przekazniki impulsowe 2NO, 16A
- listwy zaciskowe
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
408 KNRW 5-08 |Rozdzielnica REP podtynkowa, IP30, Un=500V, 1z?63A,Il klasa ochronnosci, |szt
d.6.|0404-1 wyposazona w:
1 - 1 roztacznik izolacyjny 4P, 40A (na szyne TH35)
- 1 ogranicznik przepig¢ 3-fazowy, typ 2
- 1 wytacznik nadpradowy 3P, B2A, 6kA
- 1 lamki sygnalizujgce obecnos$c¢ napiecia, 3P
- 3 wytaczniki roznicowopradowe 2P, 40A, 30mA,A
- 6 wytacznikow nadpragdowych 1P, B16A, 6kA
- listwy zaciskowe
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
409|KNRW 5-08 |Rozdzielnica RES podtynkowa, IP30, Un=500V, 1z?63A, Il klasa ochronnosci, |szt
d.6.|0404-1 wyposazona w:
1 - 1 wytgcznik réznicowopradowy, selektywny, 2P, 63A, 300mA,A/S
- 1 ogranicznik przepig¢ 1-fazowy, typ 1+2
- 1 wytacznik nadpradowy 1P, B2A, 6kA
- 1 lamki sygnalizujgce obecnos$c¢ napiecia, 1P
- 2 wytaczniki roznicowopradowe 2P, 40A, 30mA,A
- 2 wytgczniki réznicowonadprgdowe 2P, B16A, 30mA,A
- 7 wytacznikéw réznicowonadpradowych 2P, B10A, 30mA,A
- 1 wytacznik nadpradowy 1P, C6A, 6kA
- 1 wytacznik réznicowonadpradowy 2P, B4A, 30mA,A
- 4 wytgczniki nadprgdowe 1P, B16A, 6kA
- 5 przekaznikéw impulsowcych 2NO, 16A
- 1 stycznik modutowy 2NO/2NC, 25A
- 1 zegar astronomiczny, jednokanatowy
- 1 przetgcznik zasilania 1-0-2, 25A
- listwy zaciskowe
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
410|KNR 4-03 Tynkowanie wnek o pow.do 0.25 m2 m2
d.6.|/1013-01
1
8,65 m?2 8,650
RAZEM 8,650
411|KNP 1301-1 |Rozdzielnice pradu - pomiar szt
d.6. Krotnos¢ =7
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6.2 KOMPENACJA MOCY BIERNEJ
412 Dobér wraz montazem baterii do kompensacji mocy bierne;j. kpl
d.6. |kalk. wtasna
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6.3 GNIAZDA | SILA
413|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych uszczelnionych o natezeniu pra-|szt.
d.6.|1122-06 du do 63 A
3
31,0 szt. 31,000
RAZEM 31,000
414|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A szt.
d.6.|1122-02
3|ST pkt. 2
ppkt. 2.2.4.6
231,0 szt. 231,000
RAZEM 231,000
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415|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.6.|0309-02 wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych pojedynczych
3 Gniazdo z uziemieniem pojedyncze 10A, IP20, p/t
58 szt. 58,000
RAZEM 58,000
416|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.6.|0309-02 wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych pojedynczych
3 Gniazdo z uziemieniem pojedyncze 10A, IP44, p/t
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
417|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.6./0309-03 wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwaéjnych
3 Gniazdo z uziemieniem podwdjne 10A, IP20, p/t
68 szt. 68,000
RAZEM 68,000
418|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.6./0309-03 wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwaéjnych
3 Gniazdo z uziemieniem podwdjne 10A, IP44, p/t
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
419|KNR-W 5-08 | Zestaw gniazd zabudowanych w ramce szt.
d.6./0309-03 Zestaw gniazd 3x230V, IP44, p/t
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
420|KNR-W 5-08 | Zestaw gniazd zabudowanych w ramce szt.
d.6./0309-03 Zestaw gniazd 4x230V, IP44, p/t
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
421|KNR-W 5-08 | Zestaw gniazd 2x230V, 2x internetowych RJ45 zabudowanych IP 20 szt.
d.6.|0309-03
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
422|KNR-W 5-08 | Zestaw gniazd 4x230V, 2x internetowych RJ45 zabudowanych IP 20 szt.
d.6.|0309-03
3
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
423|KNR-W 5-08 | Zestaw gniazd 4x230V, 2xinternetowych RJ45 oraz 1xHDMI zabudowanych w |szt.
d.6./0309-03 puszcze podtogowej i nabiurkowej
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
424|KNR-W 5-08 |Zestaw gniazd 1x230V oraz 1xHDMI p/t szt.
d.6.|0309-03
3
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
425|KNR-W 5-08 | Zestaw gniazd 4x230V, 2xinternetowych RJ45 oraz 1xHDMI p/t szt.
d.6.|0309-03
3
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
426|KNR-W 5-08 | Zestaw gniazd 1x230V oraz 1xHDMI zabudowanych pod sufitem szt.
d.6.|0309-03
3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
427|KNR-W 5-08 |Gniazdo sitowe 400V, 16A, P44, z klapkg i stykiem ochronnym, n/t szt.
d.6.|0309-03
3
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
428 KNRW 5-08 |Listwa elektroinstalacyjna, przystosowana do montazu w niej osprzetu elek- m
d.6.|0705-7 trycznego i teletechnicznego
3
40,0 m 40,000
RAZEM 40,000
429|KNR-W 5-08 |Gniazdo z uziemieniem do montazu w listwie elektroinstalacyjnej szt.
d.6.|0309-03
3
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
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430|KNR-W 5-08 |Gniazdo internetowe 2x RJ45 do montazu w listwie elektroinstalacyjnej szt.
d.6.|0309-03
3
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
431|KNR AL-01 |Reczny przycisk przeciwpozarowego wytacznika prgdu, natynkowy, ze stykiem |szt.
d.6.|0402-02 rozwiernym, z sygnalizacjg Swietlng zadziatania
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
432|KNRW 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, |pomiar
d.6.|1202-1 obwod 1-fazowy
3
200 pomiar 200,000
RAZEM 200,000
433|KNRW 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, |pomiar
d.6.|1202-2 obwod 3-fazowy
3
52 pomiar 52,000
RAZEM 52,000
434/ KNRW 4-03 |Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu, sprawdzenie punkt
d.6./1201-3 probnikiem punktu odbioru energii dla instalacji wtynkowych
3
305,0 punkt 305,000
RAZEM 305,000
6.4 KABLE | PRZEWODY
435|KNR 4-03 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie m
d.6./1001-1
4|ST pkt. 2
ppkt. 2.2.4.5
9655,0 m 9 655,000
RAZEM 9 655,000
436|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.6./0333-11 towo-wapiennej
4
48, szt. 48,000
RAZEM 48,000
437|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.6.|/0333-21
4
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
438|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.6.{0335-09 towo-wapiennej
4
125,0 szt. 125,000
RAZEM 125,000
439|KNR-W 4-01 |Przebicie otwordéw w stropie ceramicznym szt.
d.6.|0335-21
4
38,0 szt. 38,000
RAZEM 38,000
440|KNRW 5-10 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach. Kable wielozyto- |m
d.6.|/0117-3 we bez mocowania
4 YAKXS 4x120mm2
35 m 35,000
RAZEM 35,000
441|KNRW 5-10 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach. Kable wielozyto- |m
d.6.|/0117-3 we bez mocowania
4 YKXSzo 5x25mm2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
442|KNRW 5-10 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach. Kable wielozyto- |m
d.6.|/0117-3 we bez mocowania
4 YKXSzo 5x16mm2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
443|KNRW 5-10 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach. Kable wielozyto- |m
d.6.|/0117-3 we bez mocowania
4 YKXSzo 5x10mm2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
444|\KNRW 5-10 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach. Kable wielozyto- |m
d.6.|/0117-3 we bez mocowania
4 YKXSzo 5x6mm2
75 m 75,000
RAZEM 75,000
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445|KNRW 5-10 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach. Kable wielozyto- |m
d.6./0117-3 we bez mocowania
4 YDYzo 3x6mm2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
446|KNRW 5-10 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach. Kable wielozyto- |m
d.6./0117-3 we bez mocowania
4 YDYzo 3x4mm2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
447|KNRW 5-10 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach. Kable wielozyto- |m
d.6./0117-3 we bez mocowania
4 YDYzo 5x2,5mm?2
180 m 180,000
RAZEM 180,000
448 KNRW 5-10 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach. Kable wielozyto- |m
d.6./0117-3 we bez mocowania
4 YDYzo 3x2,5mm?2
3100 m 3 100,000
RAZEM 3 100,000
449|KNRW 5-10 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach. Kable wielozyto- |m
d.6./0117-3 we bez mocowania
4 YDYzo 4x1,5mm2
2800 m 2 800,000
RAZEM 2 800,000
450|KNRW 5-10 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach. Kable wielozyto- |m
d.6./0117-3 we bez mocowania
4 YDYzo 3x1,5mm2
1800 m 1 800,000
RAZEM 1 800,000
451|KNRW 5-10 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach. Kable wielozyto- |m
d.6./0117-3 we bez mocowania
4 YDY 2x1,56mm2
1100 m 1.100,000
RAZEM 1100,000
452|KNRW 5-10 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach. Kable wielozyto- |m
d.6./0117-3 we bez mocowania
4 NHXH 5x2,5mm2
35 m 35,000
RAZEM 35,000
453|KNRW 5-10 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach. Kable wielozyto- |m
d.6./0117-3 we bez mocowania
4 NHXH 7x2,5mm2
80 m 80,000
RAZEM 80,000
454 KNRW 5-10 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach. Kable wielozyto- |m
d.6./0117-3 we bez mocowania
4 HDMI
280 m 280,000
RAZEM 280,000
455|KNRW 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi-60-mm, 1 |szt
d.6.|/0302-1 wylot, mocowana na zaprawe
4
600 szt 600,000
RAZEM 600,000
456| KNRW 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek, puszka natynkowa z zaciskami., do Fi- |szt
d.6.|0302-1 60-mm,
4
50 szt 50,000
RAZEM 50,000
457|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowe;j m3
d.6.|1014-02
4
6,62 m3 6,620
RAZEM 6,620
458|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.6.|/1012-01
4
9655,0 m 9 655,000
RAZEM 9 655,000
459|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.6.|0323-04
4
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
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460|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.6.|0323-05
4
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
6.5 INSTALACJE NISKOPRADOWE
461 Opracowanie projektu wykonawczego oraz wykonanie instalacji strukturalnej - |kpl.
d.6.|analiza indy- |okablowanie strukturalne p.t., kabel UPT kat 6e, puszki instalacyjne podtynko-
5|widualna we, gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym - gniazda LAN RJ-
45 kat 6e, 15 punktéw dostepowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
462 Opracowanie projektu wykonawczego oraz wykonanie instalacji alarmowe;j - kpl.
d.6.|analiza indy- |okablowanie p.t., centrala alarmowa, manipulator, czujki ruchu, czujniki kontr-
5|widualna aktonowe drzwi, sygnalizator zewnetrzny akustyczno - optyczny, sygnalizator
wewnetrzny, antena zewnetrzna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
463 Opracowanie projektu wykonawczego oraz wykonanie kompletnego systemu  |kpl.
d.6.|analiza indy- |instalacji monitoringu CCTV - okablowanie, kamery cyfrowe wewnetrzne w
5|widualna obudowie koputkowej, kamery cyfrowe zewnetrzne w obudowie typu bullet, re-
jestrator + dysk twardy, ograniczniki przepie¢, szafki rack, panele krosowe,
switche, patchcordy, okablowanie - kabel UTP kay. 6A, stacja robocza dla sys-
temu cctv z oprogramowaniem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.6 TRASY KABLOWE
464 KNRW 5-08 |Rura ostonowa gietka, dwuscienna, karbowana , HDPE, fi50mm m
d.6./0110-4
6
30 m 30,000
RAZEM 30,000
465|KNRW 5-08 |Rura ostonowa gietka, dwuscienna, karbowana , HDPE, fi110mm m
d.6./0110-4
6
20 m 20,000
RAZEM 20,000
466 | KNRW 5-08 |Uchwyty kablowe E90 fi20mm m
d.6./0101-3
6
120 m 120,000
RAZEM 120,000
467 |KNRW 5-08 |Uchwyty kablowe E90 fi22mm m
d.6./0101-3
6
280 m 280,000
RAZEM 280,000
468 Przejscie przez oddzielenie pozarowe kpl
d.6.|kalk. wtasna
6
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6.7 UZIOM | ODGROM
469|KNR 5-08 Demontaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach.|m
d.6./0607-04 + Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej na dachu
7|KNR 5-08
0604-03
450 m 450,000
RAZEM 450,000
470|KNRW 5-08 |Montaz szyny wyréwnawczej szt
d.6.|0408-1
7
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
471|KNRW 5-08 |Uktadanie przewoddéw wyréwnawczych w budynkach w ciggach poziomych, m
d.6./0602-3 bednarka na cegle, do 120-mm2 - kucie mechaniczne - bednarka ocynkowana
7 30x4 mm2
80 m 80,000
RAZEM 80,000
472|KNR-W 5-08 |Montaz zwodéw pionowych instalacji odgromowej naprezanych z preta o $red- {m
d.6.|/0606-03 + nicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
7|KNR-W 5-08 |Montaz zwoddéw poziomych instalacji odgromowej naprezanych z preta o $red-
0606-01 nicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
450 m 450,000
RAZEM 450,000
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473|KNNR 5 Ztacze krzyzowe 4-otworowe szt.
d.6.|0612-04
7
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
474/ KNNR 5 Ztacze kontrolne 4-otworowe szt.
d.6.|0612-04
7
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
475|KNR 5-08 Uchwyt dachowy z plytkg (do prowadzenia zwodéw poziomych) szt.
d.6.|0601-15
7
320 szt. 320,000
RAZEM 320,000
476|KNR 5-08 Montaz wspornikéw dystansowowych (do prowadzenia przewoddéw odprowa- |szt.
d.6.|/0601-11 dzajacych)
7
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
477|KNR 5-08 Rura GROM 40/34 m
d.6.|/0108-01
7
40 m 40,000
RAZEM 40,000
478|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- szt
d.6./5080101100 |niem podfoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego
7/000 Uchwyt rury fi40 z kotkiem (wkrecany)
40, szt 40,000
RAZEM 40,000
479|KNR-W 5-08 |Iglica odgromowa AL fi16mm, o wys. 3m kpl.
d.6.|0622-05
7
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
480|KNR 5-08 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. 111 kpl
d.6.|0614-02
7
14 kpl 14,000
RAZEM 14,000
481|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.6./0203-01 Przewdéd LgY 25mm?2
7
70 m 70,000
RAZEM 70,000
482|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.6./0203-01 Przewéd LgY 16mm?2
7
100 m 100,000
RAZEM 100,000
483|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.6./0203-01 Przewéd LgY 6mm2
7
100 m 100,000
RAZEM 100,000
484 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.6.|1304-01
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
485/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.6.|1304-02 Krotnos¢ = 10
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.8 DZWONEK SZKOLNY
486|KNR 4-03 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie m
d.6./1001-1
8
100 m 100,000
RAZEM 100,000
487 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.6.|0333-11 towo-wapiennej
8
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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488|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.6.|0333-21
8
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
489|KNRW 5-10 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach. Kable wielozyto- |m
d.6./0117-3 we bez mocowania
8 Kabel YDY 2x1,5 mm2'
100 m 100,000
RAZEM 100,000
490|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.6.|/1012-01
8
100 m 100,000
RAZEM 100,000
491|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowe;j m3
d.6.|1014-02
8
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
492|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.6.|0323-04
8
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
493|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.6.|0323-05
8
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
494|KNR-W 5-08 |Sterownik dzwonka szkolnego 230V + obudowa szt
d.6.|0408-03
8
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
495|KNRW 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyjnych, szt
d.6./0307-5 tgcznik zwierny 10A, IP20, p/t
8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
496 |KNR 5-08 Montaz dzwonka szt.
d.6.{0403-01 aparaty - dzwonek szkolny 230 V IP 44
8
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7 WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU, ODPADOW CERAMICZNYCH,PCV
497|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.7|0108-12 + kazdy nast. 1 km
KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.
0108-11 do 1 km
Krotnos¢ = 10
140,0 m3 140,000
RAZEM 140,000
498 Utylizacja gruzu m3
d.7|kalk. wlasna
280,25 m3 280,250
RAZEM 280,250
499|KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw ceramicznych samochodami samowytadowczymi na |szt
d.7|0108-11 + |odl.do 1 km
KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw ceramicznych samochodami samowytadowczymi - za
0108-12 kazdy nast. 1 km
48,0 szt 48,000
RAZEM 48,000
500 Utylizacja materiatéw ceramicznych szt
d.7|kalk. wlasna
48,0 szt 48,000
RAZEM 48,000
501 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.7|0108-12 + kazdy nast. 1 km
KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.
0108-11 do 1 km
Krotnos¢ = 10
8,95 m3 8,950
RAZEM 8,950
502 Utylizacja materiatéw PCV m3
d.7 |kalk. wtasna
8,95 m3 8,950
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RAZEM 8,950
503|KNR 4-01 Wywiezienie zdemontowane;j stolarki okienno-drzwiowej spryzmowanej samo- |m3
d.7|0108-12 + chodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.
0108-11 do 1 km
Krotnos¢ = 10
38,0 m3 38,000
RAZEM 38,000
504 Utylizacja stolarki okienno-drzwiowej m3
d.7|kalk. wlasna
38,0 m3 38,000
RAZEM 38,000
8 WYPOSAZENIE DODATKOWE
505 Dostawa i montaz oston grzejnikdw - ostony z laminowanej ptyty mdf, konstruk-|kpl.
d.8|wycena indy- |cja skrzynkowa do powieszenia na Scianie, sktadajgca sie z frontu, przekrycia
widualna z gory i dwéch bokow
111 kpl. 111,000
RAZEM 111,000
506 Dostawa i montaz rolet wewnetrznych zaciemniajgcych w oknach O1, 02, O3, |m2
d.8|wycena indy-|012, 013, 014, O18, rolety zwijane, dopasowane na wymiar skrzydet okien-
widualna nych, w kasecie
280 m?2 280,000
RAZEM 280,000
507 Dostawa schodotazu kpl.
d.8|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
508 Dostawa i montaz budek ornitologicznych dla ptakéw - budki pototwarte typu  [kpl.
d.8 kopciuszek
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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