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I. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANA 
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II. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA SPRAWDZAJĄCEGO  
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO – BRANŻA KANALIZACYJNA 

1. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Opracowanie projektowe, w stadium projektu wykonawczego branży sanitarnej obejmuje budowę 

kanalizacji deszczowej dla zagospodarowania wód opadowych i roztopowych spływających  

z nawierzchni drogowych w ramach opracowania dokumentacji wraz z terenem przyległym  

z uwzględnieniem zagospodarowania terenu i odpowiednich współczynników spływu określonych dla 

danego rodzaju zabudowy. Trasę projektowanego kolektora i przykanalików deszczowych wraz  

z niezbędnym uzbrojeniem sieci wkreślono na mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych 

w skali i przedstawiono w części rysunkowej opracowania.  

Odprowadzenie wód planuje się wykonać poprzez sieć kanalizacji deszczowej oraz poprzez 

planowane do wykonania studnie rewizyjne. Pozostała część wód opadowych i roztopowych zostanie 

przejęta przez teren własny nieutwardzony i roślinność przylegającą do istniejących ulic. Uzbrojenie sieci 

grawitacyjnej stanowić będą studnie kanalizacyjne z elementów betonowych prefabrykowanych 

zapewniające szczelność całego układu sieci kolektora deszczowego. Rurociągi planuje się posadowić na 

podsypce z pospółki grubości 15 cm i obsypane pospółką na wysokość 30cm ponad wierzch rury.  

 

Podstawowy zakres prac związanych z budową kanalizacji deszczowej dla w/w przedsięwzięcia obejmuje 

wykonanie prac związanych z ułożeniem i uzbrojeniem sieci kanalizacji deszczowej:  

 Kolektory deszczowe z rur z tworzyw sztucznych PVC-U Ø300 – 400mm SN8, 

 Przykanaliki z rur PVC-U Ø200mm obejmujące odpływ wód z wpustów deszczowych do w/w 

kolektorów, 

 Studnie kanalizacyjne rewizyjne prefabrykowane Ø1000mm betonowe, 

 Studnia kanalizacyjna Ø1000 prefabrykowana betonowa z osadnikiem, 

 Wpusty deszczowe drogowe Ø 500mm z osadnikami, 

 Likwidację odcinków istniejącej kanalizacji deszczowej,  

 likwidację przepustu drogowego. 

 

Podstawowy zakres robót związanych budową kanalizacji deszczowej przedstawia się następująco: 

 roboty ziemne mechaniczne i ręczne w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopów i 

zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu, 

 ułożenie kanałów z rur PVC-U Ø 200 - 400mm w wykopie umocnionym suchym, 
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  uzbrojenie kolektora grawitacyjnego w studnie kanalizacyjne oraz wpusty deszczowe,  

  wykonanie prób szczelności sieci kanalizacyjnej, 

  wykonanie warstw podsypki, obsypki i zasypki rurociągów wraz z zagęszczeniem. 

 wykonanie likwidacji istniejących odcinków kanalizacji deszczowej, 

 wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej wraz z umocnieniem, 

 likwidacja istniejącego przepustu drogowego. 

2. Przyjęte założenia projektowe 

2.1 Konstrukcja systemu kanalizacji deszczowej 

Kolektory i przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur tworzywowych PVC-U o 

sztywności obwodowej SN8 – 8kN/m2. Łączenie rur oraz kształtek zaprojektowano w formie złączek 

kielichowych (łączników przegubowych z podwójnym przegubem dla rur z bosymi końcówkami) z 

uszczelką dwuwargową z EPMD osadzoną w gniazdach złączek. Projektowane rurociągi posadowione 

będą na podsypce z pospółki grubości 15 cm i obsypane pospółką na wysokość 30cm ponad wierzch 

rury.  

Uzbrojenie sieci stanowić będą studnie kanalizacyjne z elementów betonowych prefabrykowanych 

zapewniający szczelność całego układu sieci kolektorów deszczowych. Elementy prefabrykowane 

wykonane z betonu mało nasiąkliwego (nw< 4%), o klasie wytrzymałości nie niższej niż C35/45, o 

wodoszczelności W8 i mrozoodporności F-150. Element denny i kręgi wyposażone fabrycznie w stopnie 

włazowe. Łączenie prefabrykatów na uszczelkę gumową. Łączenie pierścieni dystansowych na zaprawę 

cementową. Przewidziano przeniesienie obciążenia ruchem na płytę fundamentową studni (poprzez 

właz i ścianki studni), stąd nie stosuje się pierścienia odciążającego. Studnie kanalizacyjne rozstawiono 

na trasie kanału w  miejscu załamania trasy, oraz w miejscu, gdzie jest możliwe podłączenie do nich  

przykanalika z wpustem ulicznym. 

Jako element odbierający wody opadowe zaprojektowano studnie w formie typowych, 

betonowych wpustów deszczowych średnicy Ø 500 mm typu ciężkiego klasy D400. Wpusty 

zaprojektowano z komorą dociążającą, żelbetową płytą pokrywającą, żelbetowym pierścieniem 

odciążającym zwieńczoną żeliwną nasadą typu jezdniowego. Wymiary kratki ściekowej: 600x400 z 

zawiasem. Wysokość osadnika wynosi min. 0,5m. Z tak wykonanego wpustu zostaje wykonane ujęcie 

przykanalika z rur PVC-U wprowadzające wody opadowe do odpowiedniej studni na kolektorze 

deszczowym. Istniejące uzbrojenie przykanalików, tzn. studnie kanalizacyjne oraz istniejące wpusty 
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zostaną poddane regulacji wysokościowej w celu dopasowania ich położenia do poziomu 

projektowanych nawierzchni. 

Likwidowane studnie, wpusty kanalizacji deszczowej i przepust drogowy należy wyciągnąć z 

gruntu i wywieźć na odkład. Likwidowane odcinki kanalizacji deszczowej należy wyciągnąć z gruntu i 

wywieźć na odkład lub zamulić – w zależności od lokalizacji, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, 

kierownikiem budowy i właściwym gestorem sieci. 

2.2 Zagłębienie kanałów 

W projekcie dążono do lokalizacji kanału możliwie płytko przy zapewnieniu możliwości 

wykonania właściwych przyłączy przykanalikowych wraz z wpustami ulicznymi. Zagłębienie 

przykanalików zostało szczegółowo pokazane w części graficznej opracowania. Odcinki kanałów 

posadowione powyżej strefy przemarzania gruntu należy zabezpieczyć łupkami izolacyjnymi. 

3.   Organizacja i technologia robót 

Na przykanalikach i sieci wykopy przewidziano do wykonania sposobem mechanicznym i ręcznym 

w szalunkach stalowych o ścianach pionowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na prace te należy 

zwrócić szczególną uwagę, zwłaszcza na umocnienie ścian wykopów. Zaleca się, aby długość otwartego 

wykopu nie przekraczała 20-25 m,  w bliskiej odległości od budynku - 5 m. Wykopy obiektowe – studnie 

zabezpieczyć szalunkiem słupowym.    

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie normami: PN-B-06050 „Roboty ziemne budowlane. 

Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r. i Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. Przy wykonywaniu robót 

ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące, przewidziane do pozostawienia bądź likwidacji, 

oraz projektowane elementy zagospodarowania i uzbrojenia terenu.  W miejscach występowania 

istniejących sieci uzbrojenia terenu roboty należy prowadzić wyłącznie sposobem ręcznym.  

Przy układaniu rurociągów należy zwrócić uwagę na staranne wykonanie podłoża tj.  wykonanie i 

zagęszczenie podsypki. Po układaniu rurociągów, ich uszczelnieniu, należy je zasypać gruntem 

dowiezionym z zagęszczeniem warstwami, lub gruntem miejscowym o ile da się go zagęścić do 

wymaganego wskaźnika. Zaleca się w trakcie robót  w pobliżu urządzeń elektrycznych wyłączenie energii 
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elektrycznej.  Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne, będące pod 

napięciem i grożące porażeniem. 

Po wykonaniu robót należy teren zniwelować, zagęścić i przygotować pod dalsze prace związane 

z inwestycją. Na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych wykonawca w porozumieniu z 

inwestorem winien opracować organizację ruchu kołowego i pieszego, ustawić właściwe znaki 

ostrzegawcze,  wykonać zabezpieczenie i oświetlenie wykopów oraz umożliwić ruch mieszkańcom w 

obrębie prowadzonych prac. Zasypki wykopów należy dokonać bezpośrednio po odbiorze odcinka robót 

przez inspektora nadzoru. W trakcie budowy kolektorów głównych należy wykonywać   podłączenie do 

nich przykanalików. Wykonywanie podłoża, montaż rur, wykonanie obsypki i zasypu należy 

przeprowadzać wyłącznie w zabezpieczonym i odwodnionym wykopie. 

W przypadku występowania wody gruntowej, wykop poniżej posadowienia musi podlegać odwodnieniu. 

Na trasie prowadzonych prac w razie potrzeby należy zastosować odwodnienie igłofiltrami 

wpłukiwanymi w grunt lub/i odwodnienie drenażem ze studnią zbiorczą z wypompowaniem wody - z 

przeniesieniem systemu odwodnienia wykopów zgodnie z postępem prac. Elementy odwodnienia 

wykopów zostaną wyposażone w tymczasowe pomy oraz rurociągi (stalowe, tworzywowe lub wykonane 

z innego materiału) do transportu odpompowywanej wody. Metodę odwodnienia wykopów należy 

dostosować do panujących i zastanych warunków gruntowo – wodnych.  W przypadku konieczności 

wykonania odwodnienia wykopów, należy poprzedzić je uzyskaniem stosownego pozwolenia 

wodnoprawnego, które zobligowany jest uzyskać Wykonawca robót. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni być przeszkoleni i pouczeni o zagrożeniach 

wynikających z uszkodzeń instalacji podziemnych. Przy wyborze sprzętu i metod robót ziemnych należy 

kierować się warunkami gruntowymi, występującą infrastrukturą techniczną oraz ogólnym zakresem 

prowadzonych prac na danym odcinku tak aby zapewnić bezpieczne warunki pracy. W przypadku 

wykrycia podczas wykonywania robót ziemnych urządzeń nie wykazanych w projekcie należy o tym 

powiadomić zainteresowane instytucje, inspektora nadzoru i jednostkę projektową . Powierzchnia 

podłoża tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego - zagęszczonego piasku powinna być 

zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Ponadto wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna w obrębie 

kąta 90, z zaprojektowanym spadkiem stanowiące łożysko nośne rury kanałowej. Obsypkę kanałów z rur 

PVC-U należy wykonać warstwami gr. 0,15 m do wysokości h = 0,3m ponad wierzch rury - warstwa 

ochronna. Materiał użyty do obsypki, piasek sypki drobno, średnio lub gruboziarnisty. Wskaźnik 

zagęszczenia zasypki zgodnie z  normą PN-S- 02205 „Roboty ziemne” w uwzględnieniu  klasy drogi i 

głębokości ułożenia kanału. Należy pamiętać o obustronnym podbiciu pachwin kanału celem uzyskania 
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jego stateczności. Zasypkę wykopu należy wykonać warstwami około 0,3 m zagęszczonymi aż do 

uzyskania pożądanej wysokości. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać 

Aprobatę Techniczną wydaną przez właściwe instytucje - zgodnie Ustawą „Prawo Budowlane”  Materiały 

użyte do wykonania robót ziemnych muszą być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

 

Uwaga:  

Wykonane rurociągi kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem wymagają przed zasypaniem inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej przy udziale upoważnionego pracownika eksploatatora sieci oraz 

zgłoszenia do odbioru w ZDP w Koninie. 

4. Uzbrojenie techniczne na trasie kanałów 

Na trasie projektowanych kolektorów i przykanalików  i w ich sąsiedztwie występują urządzenia 

podziemne m.in. sieć wodociągowa, energetyczna, teletechniczna, kanalizacyjna (oraz inne, w tym 

mogące się pojawić sieci niezinwentaryzowane). 

Trasy tych urządzeń zostały zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji map do celów 

projektowych. Niezależnie od tego przed przystąpieniem do robót przewiduje się wykonanie próbnych 

przekopów ręcznych w celu wyznaczenia przebiegu istniejących urządzeń podziemnych i miejsc 

skrzyżowania z projektowaną  kanalizacją deszczową w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed 

uszkodzeniem. Prace te należy prowadzić pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujących te 

urządzenia. Ponadto w celu zachowania bezpieczeństwa zaleca się bezwzględne wyłączenie energii 

elektrycznej w rejonie prowadzonych robót. Dotyczy to szczególnie miejsc skrzyżowania projektowanych 

kanałów z kablami energetycznymi.  

5. Zabezpieczenie pionowych ścian wykopów 

Jako  podstawowe  rozwiązanie techniczne obudowy  ścian wykopów  przyjęto  obudowę 

szalunkową w systemie obudów przestawnych typu boksowego zabezpieczającą wykopy przed 

obsuwaniem się ziemi. Należy zwrócić szczególną ostrożność podczas prowadzonych prac w 

szczególności gdy w wykopie znajduje się upoważniony pracownik. Niedopuszczalne jest pozostawienie 

otwartych i niezabezpieczonych wykopów w nocy. Rodzaj szalunku oraz jego wytrzymałość należy 

dostosować do głębokości zabezpieczanego wykopu. 

 



 

 

 
INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak 
62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 
NIP 665-254-72-59 
REGON 301392398 

Biuro / Korespondencja  
62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18 

T 63 242 28 06 
eM infrapolis@op.pl 

 

6. Izolacje 

Rury  z tworzyw termoplastycznych nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Studzienki 

wpustowe z betonu dostarczane na budowę muszą być fabrycznie zaizolowane odpowiednimi środkami 

izolacji odgruntowej, w przypadku braku izolacji na dostarczonych na plac budowy prefabrykatach 

należy wykonać podwójną warstwę izolacji odgruntowej przy zastosowaniu odpowiednich środków na 

bazie roztworu asfaltowego.  W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementów żeliwnych na 

sieci, należy zadbać, aby powłoki te nie stykały się z materiałami z mas bitumicznych  ze względu na 

destrukcyjne działanie na tworzywo. 

7. Próba szczelności i odbiór techniczny 

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociągu należy dokonać jego kontroli wizualnej, a 

także przeprowadzić próbę jego szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów 

kanalizacyjnych i wodociągowych. Podczas wykonywania próby szczelności należy również stosować się 

do zaleceń producenta rur. 

Po wykonaniu odcinka lub całości prac montażowych na danym etapie prac należy zgłosić rurociągi w 

stanie odkrytym do odbioru technicznego. Odbiór ten obejmował będzie:  

 sprawdzenie zgodności montażu przewodów z dokumentacją techniczną (w szczególności 

spadków, połączeń, zmian kierunku);  

 sprawdzenie poprawności zabezpieczeń przewodów przy przejściach przez przeszkody;  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek i innych elementów;  

 przeprowadzenie próby szczelności;  

 wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika;  

 odbiór końcowy powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, 

nadzoru inwestycyjnego i użytkownika i potwierdzony właściwymi protokołami. Jeżeli w 

trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki 

należy uwzględnić je w protokole podając jednocześnie termin ich usunięcia. 
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8. Uwagi końcowe 

 Całość robót wykonać zgodnie z wymaganiami i zaleceniami ZDP w Koninie 

 Prace ziemne wykonać ręcznie przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem, w miejscu gdzie 

nie występuje uzbrojenie podziemne prace prowadzić sprzętem mechanicznym. Roboty 

należy prowadzić odcinkowo i zgodnie z właścicielami istniejącego uzbrojenia. 

 Wykopy na całej długości należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Sieci posadowione poniżej granicy przemarzania gruntu muszą zostać zaizolowane przy 

pomocy łupków izolacyjnych ze styropianu twardego o gr. min.30mm. 

 Wszystkie użyte materiały muszą posiadać wymagane obowiązującym prawem atesty, 

certyfikaty itp. oraz  zostać zaakceptowane przez właściwego zarządcę i eksploatatora sieci. 

 Materiał użyty do robót ziemnych musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru 

 W przypadku wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzględnionym w niniejszym 

opracowaniu, należy skontaktować się z projektantem w celu opracowania odpowiedniego 

rozwiązania i zlikwidowania kolizji. 

 Prowadzone roboty należy wykonać zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47), 

 Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń ściekowych 

w gospodarce komunalnej (CTBK 1998), 

 Całość robót należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót cz. II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz z Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. 

 Całość robót wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz z PN-81/B-10725 Wodociągi. 

Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze; 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim właścicielom 

uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie. 

 Materiały użyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiadać 

stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
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 Osoby wykonujące prace budowlane powinny posiadać stosowne uprawnienia do 

prowadzenia robót. 

 Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów 

kontrolnych wykonywanych pod nadzorem właścicieli i użytkowników uzbrojenia. 

 Wszystkie roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem 

właścicieli i użytkowników, stosując się do ich zaleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń. 

  

CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

Zał. 1 – Mapa poglądowa w skali schemat 

Zał. 2.1 – Projekt Zagospodarowania Terenu cz.1 w skali 1:500 

Zał. 2.2 – Projekt Zagospodarowania Terenu cz.2 w skali 1:500 

Zał. 3.1 – Profil podłużny projektowanej kanalizacji deszczowej cz.1 w skali 1:100/500 

Zał. 3.2 – Profil podłużny projektowanej kanalizacji deszczowej cz.2 w skali 1:100/500 

zał. 4 – Studnia kanalizacyjna betonowa - schemat 

zał. 5 – Wpust uliczny – schemat 

zał. 7 – Przekrój przez wykop pod sieć kd – schemat 

zał. 8 – Zabezpieczenia istn. sieci uzbrojenia terenu – schemat 
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I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku część opisowa zawiera: 

1. ZAKRES ROBÓT 

Podstawowy zakres robót  budowlanych związanych w wykonaniem projektowanego uzbrojenia 

terenu przedstawia się następująco: 

 roboty pomiarowe, 

 roboty przygotowawcze rozbiórkowe, 

 roboty ziemne mechaniczne i ręczne w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopów 

i zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu, 

 ułożenie odcinków sieci kanalizacyjnej oraz przykanalików w wykopie umocnionym suchym, 

 uzbrojenie kolektorów grawitacyjnych w studnie kanalizacyjne, wpusty, 

 wykonanie prób szczelności zrealizowanych odcinków sieci, 

 wykonanie warstw podsypki, obsypki i zasypki rurociągów wraz z zagęszczeniem; 

 likwidację istniejących odcinków oraz elementów kanalizacji deszczowej; 

 likwidację istniejącego przepustu drogowego;  

 regulację wysokościową istn. włazów kanałowych, skrzynek wodociągowych;  

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

Na trasie projektowanych kolektorów i przykanalików i w ich sąsiedztwie występują urządzenia 

podziemne m.in. sieć wodociągowa, energetyczna, teletechniczna, kanalizacyjna (oraz inne, w tym 

mogące się pojawić sieci niezinwentaryzowane). Trasy tych urządzeń zostały zinwentaryzowane 

geodezyjnie w trakcie aktualizacji map do celów projektowych. Niezależnie od tego przed 

przystąpieniem do robót przewiduje się wykonanie próbnych przekopów ręcznych w celu wyznaczenia 

przebiegu istniejących urządzeń podziemnych i miejsc skrzyżowania z projektowaną  kanalizacją 

deszczową w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Prace te należy prowadzić 

pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujących te urządzenia. Ponadto w celu zachowania 

bezpieczeństwa zaleca się bezwzględne wyłączenie energii elektrycznej w rejonie prowadzonych 

robót. Dotyczy to szczególnie miejsc skrzyżowania projektowanych kanałów z kablami energetycznymi.  
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Prowadzenie prac należy wykonywać zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003r.) oraz w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz. 1650 z 2003r.).  

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDNOŚCI  

Do elementów stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludności można zaliczyć:  

 Wykonanie robót ziemnych; 

 Ruch samochodowy; 

 Istniejące sieci uzbrojenia terenu; 

4. PRZWIEDYWANE ZAGROŻENIE WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA  

Wysoki stopień zagrożenia występuje podczas: 

 Robót ziemnych polegających na wykopach i robotach podczas transportu mas ziemnych. 

 rodzaj zagrożenia: 

o przysypanie pracownika urobkiem w wykopie, 

o upadek lub osunięcie się pracownika do wykopu, 

o osunięcie się sprzętu do wykopu i wynikające z tego zagrożenia dla operatorów, 

o uszkodzenie uzbrojenia podziemnego, 

skala: 

o okaleczenia, trwałe urazy ciała, śmierć,  

miejsce i czas wystąpienia: 

o dno i krawędź wykopu, 

o w czasie realizacji robót oraz bezpośrednio po, kiedy brak jest zabezpieczenia krawędzi 

wykopu, 

 Przy robotach rozbiórkowych: 

rodzaj zagrożenia: 

o przygniecenie pracownika, odpryski elementów, 

o uderzenie pracownika, 

o zagrożenie spowodowane przez transportowane materiały, 



 
 

 
INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak 
62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 
NIP 665-254-72-59 
REGON 301392398 

 
Biuro / Korespondencja  

62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18 
T 63 242 28 06 

eM infrapolis@op.pl 
29 

skala: 

o okaleczenia, trwałe urazy ciała, śmierć,  

 miejsce i czas wystąpienia: 

o demontaż elementów, roboty związane z kuciem betonu, cięciem elementów stalowych i 

żeliwnych, 

o w czasie realizacji robót,  

 

 Przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych: 

rodzaj zagrożenia: 

o przygniecenie pracownika, 

skala: 

o okaleczenia, trwałe urazy ciała, śmierć, 

miejsce i czas wystąpienia: 

o montaż konstrukcji, kręgów studziennych, płyt drogowych,  

o w czasie realizacji robót, rozładunku oraz bezpośrednio po kiedy elementy nie są 

zabezpieczone przed przemieszczeniem,  

 przy pracach gdzie występuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym: 

rodzaj zagrożenia: 

o porażenie prądem 

skala: 

o okaleczenia, śmierć, 

miejsce i czas wystąpienia: 

o roboty w pobliżu podziemnych kabli energetycznych oraz pod napowietrzną linią 

energetyczną, 

o prace pomiarowo-kontrolne, 

o eksploatacja urządzeń elektrycznych zaplecza budowy, 

o w czasie realizacji robót, w czasie prób i kontroli, 

 przy pracach sprzętem zmechanizowanym: 

rodzaj zagrożenia: 

o uderzenie pracownika lub najechanie na niego przez sprzęt,  

o naprawy i konserwacje na uruchomionym sprzęcie, 
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o wybuch paliwa, 

o wypadek spowodowany niesprawnym sprzętem, brakiem odpowiednich kwalifikacji 

operatora, 

o zagrożenie spowodowane przez transportowane materiały, 

skala: 

o okaleczenia, poparzenia, trwałe urazy ciała, śmierć, 

miejsce i czas wystąpienia: 

o miejsca wykonywania prac sprzętem, 

o miejsce naprawy, 

o w czasie pracy i jego naprawy,  

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWANIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 

REALIZACJI ZADANIA  

A/ Przed przystąpieniem do pracy należy udzielić instruktażu i zapoznać pracowników z technologią 

wykonania robót na poszczególnych stanowiskach i etapach wykonawstwa, jak również omówić 

zagadnienia związane z koniecznością przestrzegania norm i przepisów w zakresie : 

 Materiały winny być stosowane zgodnie z normą i dokumentacją techniczną. Stosowanie 

materiałów bez należytego atestu zagraża bezpieczeństwu ludności i pracowników. 

 Używany sprzęt i środki transportowe poruszające się w obrębie budowy muszą być 

sprawne i posiadać lampy ostrzegawcze widoczne ze wszystkich stron z odległości 

minimum 150 m. 

B/ Zapoznać pracowników z dokumentacją budowlaną, ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na zagrożenia przy robotach ziemnych, istniejące urządzenia podziemne i nadziemne (przede 

wszystkim elektroenergetyczne i gazowe), których uszkodzenie naraża pracowników jak również 

ludność sąsiednią na niebezpieczeństwo. 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBIEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONANAIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFIE ZAGROZENIA  

Do środków technicznych i organizacyjnych zalicza się: 

 Zorganizowanie placu budowy wyposażonego w środki BHP, p.poż i apteczkę. 

 Dla zapewnienia sprawnej komunikacji Wykonawca powinien opracować projekt organizacji  
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ruchu drogowego zapewniając możliwie szybko dojazd do poszczególnych obiektów. Wszystkie 

roboty powinny posiadać oznakowanie zgodne z instrukcją oznakowania robót. 

 Ograniczenie do minimum liczby pracowników i czasu ich przebywania w strefie zagrożenia, 

wygrodzenie strefy niebezpiecznej, 

 Kontrola sprawności sprzętu zmechanizowanego i elektrycznego przed rozpoczęciem jego 

eksploatacji. 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy  

dotyczące ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. 

 Właściwe rozplanowanie zaplecza budowy wraz z układem tymczasowych dróg wewnętrznych 

i chodników umożliwiający bezpieczne poruszanie się pracowników, a w razie zagrożenia 

sprawną ewakuację budowy i możliwość sprawnej pomocy osobom poszkodowanym. 

 Wykonujący prace powinien podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących zagrożenia i ochrony środowiska na placu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób wynikających ze skażenia,  

hałasu lub innych zagrożeń. 

 opracowanie procedur awaryjnych i planu ewakuacji: 

Procedury awaryjne - plan ewakuacji 

Procedury awaryjne stanowią zbiór działań i zachowań pracowników na wypadek powstania 

zagrożenia życia i zdrowia wskutek nagłego zdarzenia losowego – pożaru, wybuchu 

niebezpiecznych substancji itp. W celu przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej należy 

korzystać z procedur zawartych w planie ewakuacji. Plan ten informuje pracowników jak w 

razie niebezpieczeństwa dotrzeć w bezpieczne miejsce lub co robić, aby zostać uratowanym. 

Plan Ewakuacji budowy zawiera: 

o oznaczone punkty poboru wody, hydranty, 

o oznaczone główne wyłączniki zasilania, 

o bramy wjazdowe i wyjazdowe, 

o drogi ewakuacji, 

o rozmieszczenie punktów przeciwpożarowych, 

o rozmieszczenie punktów pomocy medycznej, 

o rozmieszczenie punktów zbiórek. 
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Elementy planu ewakuacji mogą być zawarte w projekcie zagospodarowania placu budowy 

lub stanowić odrębny dokument, z którym zapoznani zostają wszyscy pracownicy biorący udział 

w realizacji budowy. 

Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane, Kierownik budowy jest 

zobowiązany przed rozpoczęciem budowy sporządzić lub zapewnić sporządzenia planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego 

i warunki prowadzenia robót. 

Plan BIOZ należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ora planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. 

 

 


