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PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU  

 
1.0. Dane ogólne 
 
1.1. Nazwa inwestycji 

        
"Przebudowa drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie - Etap I"  
 
1.2. Inwestor  

 
Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie 
ul. Świętojańska 20d, 62-500 Konin 
 
2.0. Zakres i cel opracowania, uzgodnienia 
 

• Zakres projektu:  stała organizacja ruchu po zakończeniu przebudowy drogi 
powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie.  

• Cel projektu:  uzyskanie zgody na wprowadzenie projektowanego 
   oznakowania. 
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3.0. Podstawa opracowania 
 
Podstawę opracowania projektu stanowią: 

Plan orientacyjny, 
- Wizja w terenie, 
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 

(t.j. Dz. U.  z 2023r. poz. 760 z zm.), 
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków oraz sygnałów  drogowych 
(tj. Dz. U. 2019 poz. 2310 z zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z zmianami),  

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2003 
r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach  
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 
1518) 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645,760,1193, 1688) 

 
 
 
4.0. Podstawowe elementy do wykonania 
 
4.1. Ustawienie projektowanego oznakowania pionowego, słupków, tablic do znaków, 

wykonanie oznakowania poziomego, montaż elementów BRD, montaż znaków 
aktywnych. 

 
5.0. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.  
 
 Droga powiatowa nr 3301P znajduje sie w rejonie DW nr 263 oraz Rynku  
w Sompolnie. Wzdłuż przebudowywanej ul. 11 Listopada znajdują się domy jednorodzinne 
oraz wielorodzinne, obiekty usługowe, obiekty sakralne, budynki administracyjne (szkoła, 
urząd), dworzec autobusowy. Po ulicy odbywa się ruch osobowy, ciężarowy oraz kursują 
autobusy komunikacji pasażerskiej. Ulica posiadają oznakowanie pionowe i poziome.  
W skład oznakowania pionowego wchodzą m. in. znaki regulujące pierwszeństwo 
przejazdu na skrzyżowaniach, informujące o przejściach dla pieszych. Poziome 
oznakowanie to m. in. linia środkowa oraz oznakowane przejść dla pieszych. Pełne 
oznakowanie zostało pokazane na rysunku nr 02/1 oraz 02/2. Pomiar ruchu wykazuje 
natężenie 83 poj./dobę na drodze powiatowej. 
 
 
Stan nawierzchni: 
 Na obszarze projektowanej organizacji ruchu obecnie jezdnia posiada nawierzchnie 
z betonu asfaltowego o szerokości 6,0-9,0m oraz chodniki z betonowej kostki brukowej. 
Projektowane jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni z SMA o szerokości 6,0m, 
przebudowa chodników, zjazdów oraz skrzyżowań, budowa ciągu pieszo-rowerowego  
o szerokości 3,0m oraz zatoki postojowej o szerokości 2,5m.  
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6.0. Projektowana organizacja ruchu  
 
Oznakowanie pionowe i poziome naniesiono na planie sytuacyjnym wskazując 

miejsce usytuowania poprzez symbole oraz opisy. Na przejazdach dla rowerów zastosować 
oznakowanie poziome grubowarstwowe koloru czerwonego. W rejonie przejść dla pieszych 
należy zastosować płyty nawierzchniowe lub płytki chodnikowe ostrzegawcze oraz 
wskaźnikowe. W projekcie przewidziano zastosowanie na przejazdach dla rowerów na 
skrzyżowaniach oznakowania poziomego grubowarstwowego koloru czerwonego. W celu 
zabezpieczenia ruchu pieszych oraz rowerzystów zaprojektowano ustawienie barier U-12a 
(kolor żółty). Organizację ruchu oprócz formy opisowej opracowano również w formie 
rysunkowej na rysunku nr 02/1, 02/2.  
Zastosowano: 
• znaki drogowe pionowe, 
• słupki do znaków drogowych, 
• oznakowanie poziome cienkowarstwowe, grubowarstwowe 
• elementy BRD, 
• znaki aktywne. 
Znaki drogowe pionowe to znaki drogowe w postaci tarcz lub tablic z napisami lub 
symbolami. Znaki drogowe naniesiono na planie sytuacyjnym pokazują miejsce ustawienia, 
symbol znaku. 

 

Wielkość znaków drogowych: 
• średnie (drogi powiatowe) 
• mini (oznakowanie ciągów pieszo-rowerowych) 

 
Wszystkie znaki oraz konstrukcje wsporcze muszą być wykonane zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, natomiast znaki pionowe muszą być wykonane z elementów 
odblaskowych.  
Kształty i kolorystyka znaków zgodnie z przepisami 
Tło znaków odblaskowe, foliowane 2 generacji zgodnie z przepisami 
 
Wykonana analiza zagrożeń kolizji i wypadków w pasie drogowym dla uczestników ruchu, 
wykazała że jako zabezpieczenie tego terenu należy zastosować powyższe rozwiązanie. 
Wprowadzając zmiany w istniejącej organizacji ruchu uwzględniono potrzeby wszystkich 
użytkowników ruchu drogowego. Wprowadzenie powyższego rozwiązania zostało 
przeanalizowane pod względem zagrożeń i bezpieczeństwa ruchu. Lokalizacje znaków 
zapewniają odpowiednią organizację ruchu. Całe projektowane oraz istniejące 
oznakowanie zostało pokazane na projekcie stałej organizacji ruchu na rysunku nr 02/1, 
02/2. Wszystkie znaki wprowadzone niniejszym opracowaniem poddano analizie na etapie 
wykonania projektu podczas konsultacji z inwestorem oraz zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych warunkach technicznych dla znaków drogowych oraz 
warunków ich umieszczania na drodze. Przewidywany termin wprowadzenia stałej 
organizacji ruchu to 31-12-2026.  
 
 
UWAGI: 
1. Przy umieszczaniu w terenie słupków do znaków dro gowych pionowych oraz urz ądzeń 
zabezpieczaj ących nale ży zwróci ć uwag ę na istniej ące uzbrojenie terenu. Roboty ziemne nale ży 
wykonywa ć przy zachowaniu szczególnej ostro żności. 
2. Jednostka realizuj ąca organizacj ę ruchu zawiadamia organ zarz ądzający ruchem, wła ściwy zarz ąd 
drogi oraz wła ściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzeni a, co najmniej na 7 dni przed 
dniem rozpocz ęcia prac. 
 
 


