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Kraków, 7 marca 2025 r. 

NZ.261.21.2025 

Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie Miasta Krakowa w latach 2025-

2027. Znak sprawy: 9/II/2025.  

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), przekazuje treść pytań wraz z 

udzielonymi odpowiedziami: 

 

Pytanie 1: 

1. Zapisy PPU: w sytuacji rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego lub też z uwagi na siłę wyższą wnosimy o możliwość rozliczenia 

materiałów zamówionych lub wyprodukowanych specjalnie na potrzeby realizacji całego 

zadania bądź konkretnego zlecenia. Prosimy o zmianę zapisów §1, ostatni akapit oraz 

§17, ust. 2. 

 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 2: 

2. Zgodnie z PPU §4, ust. 2 do obowiązków Zamawiającego należy również przekazanie 

Wykonawcy obszaru działania objętego umową. Obszarem działania jest obiekt jak 

również bezpośrednie jego sąsiedztwo umożliwiające prowadzenia robót. Obszarem jest 

również dojazd do tego obiektu. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest 

właścicielem / użytkownikiem wszystkich obiektów na których będą prowadzone roboty 

budowlane oraz dróg dojazdowych do tych obiektów niezbędnych do wykonywania robót 

utrzymaniowych, przeznaczonych dla ruchu kołowego typowych pojazdów 

dopuszczonych do ruchu na drogach ogólnodostępnych, a przejazd tymi drogami nie 

będzie wiązał się z dodatkowymi opłatami. 

 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający informuje, że realizacja robót dotyczy obiektów będących w utrzymaniu 

Zarządu Dróg Miasta Krakowa. 

Niezależnie od powyższego, to Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, 

ich jakość i  zgodność  z  warunkami  umowy  oraz  obowiązującymi  przepisami,  w  

tym:  Ustawą  z  dnia  20 czerwca  1997  r.  Prawo  o  ruchu  drogowym  (tj.  
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Dz.U.2024.0.1251 ze zmianami), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz.U.2017.784 ze 

zmianami). 

 

Pytanie 3: 

3. Przedmiar robót jest zwyczajowo dokumentem sporządzanym przez Projektanta lub 

Inspektora Nadzoru, mającego najwięcej informacji w zakresie stanu technicznego 

danego obiektu. To Zamawiający dysponuje również protokołami z przeglądów 

okresowych obiektów mostowych wskazującymi na zakres niezbędnych robót 

utrzymaniowych czy remontowych. Ciężko zakładać zatem, aby to Wykonawca robót 

miał wykonywać przedmiary robót dla poszczególnych zadań – wykonawca nie zna 

obiektów oraz nie ma wiedzy i nie posiada dokumentów wskazywanych powyżej. 

Prosimy o zmianę zakresu obowiązków Zamawiającego dot. przedmiarowania. 

Kosztorys wstępny, na bazie udostępnionego przedmiaru, nadal oczywiście byłby do 

opracowania przez Wykonawcę. 

 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Przedmiar robót do zlecenia cząstkowego wykonywany jest przez Wykonawcę co do 

zasady po spotkaniu w terenie z przedstawicielem Zamawiającego, podczas której  

omawiany jest konieczny do wykonania zakres prac. 

 

Pytanie 4: 

4. Prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu robót, dla których Zamawiający będzie 

wymagał opracowania dokumentacji technicznych. Zgodnie z PPU §5, ust. 1, pkt 4 

Wykonawca, we własnym zakresie i na swój własny koszt ma wykonać niezbędne 

dokumentacje techniczne, obliczenia, opisy i rysunki. Tymczasem w §5, ust. 1, pkt 16 

PPU mowa jest o odrębnym rozliczaniu dokumentacji. Dodatkowo §5, ust. 1, pkt 17 

wskazuje na zakres działania, do których Wykonawca jest zobligowany, bez dodatkowej 

zapłaty (zakresy pkt 5-15). Ten zakres jest w sprzeczności z ust. 4. Prosimy 

o jednoznaczne wskazanie np. poprzez wartość lub asortyment robót dla których 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dodatkową dokumentację projektową. 

 

Odpowiedź 4: 

Zamawiający udziela wyjaśnień w powyższym zakresie: 

Zapisy §5, ust. 1, pkt. 16 dotyczą przypadku opracowania kompleksowej dokumentacji 

projektowej dla robót wymagających uzyskania stosownych pozwoleń, w tym decyzji 

pozwolenia na budowę czy decyzji wodnoprawnej. 

Zapisy §5, ust. 1, pkt. 4 w zakresie „opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej” 

co do zasady dotyczą każdego pojedynczego zlecenia i mają na celu określenie 

ilościowe i jakościowe koniecznych do wykonania prac. 
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Pytanie 5: 

5. Czy Zamawiający dysponuje typowymi schematami robót prowadzonymi w pasie 

drogowym, zatwierdzonymi na terenie Miasta Krakowa, które będzie można wykorzystać 

przy wykonywaniu robót utrzymaniowych? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie. 

Wykonanie niejednokrotnie robót w trybie pilnym będzie wymagało wykorzystania takich 

gotowych – zatwierdzonych schematów. 

 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający udostępnia uproszczony projekt czasowej organizacji ruchu zawierający 

schematy zabezpieczenia powtarzalnych robót utrzymaniowych przez Zarząd Dróg 

Miasta Krakowa na drogach publicznych na terenie miasta Krakowa. 

Niezależnie od powyższego, to Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, 

ich jakość i  zgodność  z  warunkami  umowy  oraz  obowiązującymi  przepisami,  w  

tym:  Ustawą  z  dnia  20 czerwca  1997  r.  Prawo  o  ruchu  drogowym  (tj.  

Dz.U.2024.0.1251 ze zmianami), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz.U.2017.784 ze 

zmianami). 

Zamawiający w następstwie powyższej odpowiedzi zamieszcza: Schematy COR  

 

Pytanie 6: 

6. W zależności od zakresu, specyfiki i miejsca robót koszt wykonania czasowej 

organizacji ruchu może powodować większe koszty niż koszt wykonania robót 

utrzymaniowych i remontowanych zleconych jednostkowo przez Zamawiającego. 

W sytuacji braku jednoznacznego na tym etapie określenia zakresu poszczególnych 

prac dla wybranych obiektów inżynierskich w obrębie jednego zlecenia nie jest możliwe 

oszacowanie kosztów czasowej organizacji ruchu i ujęcie ich w cenach jednostkowych 

danych pozycji TER (zgodnie z zapisami SWZ tylko czasowe organizacje ruchu 

polegające na zamknięciu obiektu i wyznaczeniu objazdów będą odrębnie rozliczane). 

Prosimy o zmianę w/w warunków i umożliwienie odrębnego rozliczania wszystkich 

czasowych organizacji ruchu, jakie zostały zatwierdzone przez odpowiednie służby 

miejskie. Brak możliwości odrębnego rozliczania czasowej organizacji ruchu (bez 

zamknięcia) będzie powodował wprost konieczność znacznego zawyżania wartości 

poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego dla pokrycia (hipotecznego) kosztu 

organizacji ruchu, co wprost będzie niekorzystne dla Zamawiającego. 

 

Odpowiedź 6: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 7: 

7. Zgodnie z §5, ust. 1, pkt 4, ppkt l) PPU Wykonawca przed rozpoczęciem prac ma 

poinformować mieszkańców i podmioty prowadzące działalność przy remontowanej 

ulicy o tymczasowych zmianach lub utrudnieniach w ruchu drogowym. Prosimy o 

określenie sposobu informacji (ogłoszenie ogólnodostępne, indywidualne informacje, 
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itd.) oraz wyjaśnienie zapisu „remontowanej ulicy” – zakresem postępowania jest 

utrzymanie obiektów mostowych a nie remont ulicy. 

 

Odpowiedź 7: 

Zamawiający informuje, że zapis w §5, ust. 1, pkt 4, lit. l)  dotyczy umieszczenia 

informacji lokalnej w miejscu prowadzonych robót lub/i dojściu do nich, które znacząco 

wpływają na ruch, np. całkowite zamkniecie kapy chodnikowej na obiekcie, całkowite 

zamknięcie schodów przy obiektowych, itp., które powoduje zmianę kierunku ruch. 

Informacja powinna wskazywać od kiedy będą utrudnienia, przewidywany czas 

utrudnień i wskazać ewentualne obejścia. Przez informacje lokalną należy rozumieć 

wywieszenie ulotek, rozdanie ulotek i informacje ustną.  Przez zapis „remontowanej 

ulicy” należy rozumieć „ulicy na której będą prowadzone prace w zakresie Umowy”. 

 

Pytanie 8: 

8. Z uwagi na brak wykazu konkretnych robót dla poszczególnych obiektów na dzień 

składania ofert nie jest możliwe oszacowanie kosztów nadzorów branżowych 

i specjalistycznych ze strony właścicieli lub zarządców mediów i urządzeń technicznych. 

Prosimy o umożliwienie odrębnego rozliczania takich czynności na podstawie refaktury 

lub wyceny indywidualnej. Brak możliwości odrębnego rozliczania tych czynności będzie 

powodował wprost konieczność znacznego zawyżania wartości poszczególnych pozycji 

kosztorysu ofertowego dla pokrycia (hipotecznego) kosztu nadzorów, co wprost będzie 

niekorzystne dla Zamawiającego. Prosimy o zmianę zapisów PPU, §5, ust. 1, pkt 4, 

ppkt f. 

Odpowiedź 8: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 9: 

9. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie obiektów mostowych. Nie są to roboty 

inwestycyjne. Prosimy o informacje na czym miałaby polegać kompleksowa obsługa 

geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą w wersji dxf lub dwg np. w przypadku 

wymiany płytek czy też naprawy uszkodzonych balustrad lub ich prostowania. Prosimy 

o przedstawienie realnego wykazu pozycji w TER dla których Zamawiający będzie 

wymagał obsługi geodezyjnej. 

 

Odpowiedź 9: 

Zamawiający koryguje treść projektowanych postanowień umowy.  

§5 ust. 1 pkt 4 lit. h) otrzymuje brzmienie: „zapewnienia kompleksowej obsługi 

technicznej umożliwiającej wyznaczenie, wytyczenie i realizacje robót w terenie oraz 

sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej ilościowo wykonanych robót na potrzeby 

rozliczenia zlecenia”. 

 

Pytanie 10: 

10. Wnosimy o możliwość odrębnego rozliczania rusztowań specjalnych 

(podwieszanych, wysokich, np. o wysokości ponad 3m), podnośników lub innych 
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urządzeń, które okażą się niezbędne dla prawidłowego wykonania robót. Z uwagi na 

brak dokładnych zakresów robót dla poszczególnych obiektów w ramach pojedynczego 

zlecenia niejednokrotnie nawet mały zakres robót może powodować znaczne koszty 

pośrednie w postaci rusztowań specjalnych, których na obecnym etapie postępowania 

nie jest możliwe uwzględnienie w wycenach jednostkowych pozycji TER, lub też ich 

uwzględnienie będzie powodowało znaczący wzrost poszczególnych cen jednostkowych 

pozycji TER, co będzie niekorzystne dla Zamawiającego. Możliwość odrębnego 

rozliczania rusztowań, podnośników itp. (tak samo zresztą jak wcześniej 

opisanej czasowej organizacji ruchu) będzie po prostu sprawiedliwe i rozsądne. 

Zamawiający co prawda przedstawił w dokumentach przetargowych wykaz obiektów, 

ale nie wskazał zakresu robót dla tych obiektów, co powoduje brak możliwości 

oszacowania potencjalnych kosztów takich rusztowań. Zgodnie zresztą o zapisami ST 

UN 00.00.00 wykazy te nie stanowią listy zamkniętej … Doświadczenie Oferenta 

wskazuje, że przy takich zapisach mogą wystąpić roboty o wartości np. 3 tyś zł podczas 

gdy dodatkowe koszty rusztowań, organizacji ruchu, deskowań itd. mogą wynieść 

znacznie powyżej 10 tyś zł. W przypadku konieczności zastosowania technik 

alpinistycznych na wykonywania różnych prac również prosimy o umożliwienie 

odrębnego rozliczania takich środków i ponoszonych kosztów. 

 

Odpowiedź 10: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 11: 

11. Czy w zakresie odbiorów gwarancyjnych Zamawiający dopuszcza możliwość wizji 

terenowych (umożliwienia koniecznego dostępu dla oceny jakości i stanu robót) za 

pomocą dronów – PPU §5, ust. 1, pkt 4, ppkt k. 

 

Odpowiedź 11: 

Zamawiający dopuszcza możliwość inspekcji terenowej w zakresie odbiorów 

gwarancyjnych dla oceny i stanu robót za pomocą dronów. W takim przypadku inspekcje 

należy zarejestrować w postaci pliku video w wysokiej rozdzielczości w obecności 

komisji odbiorowej. 

 

Pytanie 12: 

12. Zgodnie z §8, ust. 15 PPU Zamawiający wprowadza limity finansowe na lata 2025, 

2026 i 2027. Prosimy o podanie wielkości tych limitów dla poszczególnych lat. 

Powyższe na ogromne znaczenie z uwagi na zaangażowanie środków i zasobów 

wykonawcy oraz zakładaną waloryzację wartości umowy. Prosimy również 

o potwierdzenie, iż cała kwota umowna zostanie wykorzystana i rozliczona w czasie 

trwania umowy. 

 

Odpowiedź 12: 

Wysokość limitów na lata 2025 r., 2026 r. i 2027 r. stanowi odpowiednio ok. 25%,  65% 

i 10% wynagrodzenia Wykonawcy z którym zostanie podpisana Umowa. 
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Wynagrodzenie wykonawcy będzie rozliczane na zasadach określonych w Umowie. 

 

Pytanie 13: 

13. W ramach umowy Wykonawca musi zapewnić ciągły monitoring, dyżury oraz ekipę 

pracowników mogących podjąć działania interwencyjne w czasie do dwóch godzin 

niezależnie od pory dnia i nocy, przez 7 dni w tygodniu. Dodatkowo Wykonawca musi 

zapewnić minimum jednego koordynatora wszystkich działań, również dostępnego 

praktycznie całodobowo. To powoduje, że Wykonawca w ramach umowy musi założyć 

comiesięczne stałe koszty min. 2 brygad roboczych, ich transport a także uprawnionego 

kierownika również z samochodem (minimum jeden koordynator zgodnie z SWZ). 

Chcąc mieć zapewnioną taką mobilność i gotowość Wykonawca musi założyć koszt 

miesięcznego utrzymania ponad 100 tyś zł, które zgodnie z zapisami SWZ powininny 

być uwzględniony w cenach jednostkowych poszczególnych pozycji kosztorysu 

ofertowego. Z uwagi jednak na brak minimalnych wielkości przerobów miesięcznych nie 

jest możliwe uwzględnienie tych kosztów i realne zapewnienie takiego wymogu. 

W aktualnych dokumentach SWZ zawarto również wymóg ciągłego monitoringu rejestru 

zgłoszeń w systemowym środowisku łączności dyspozytorskiej DDesk co dodatkowo 

wymusza czynności nadzorcze i angażowanie w realizację umowy. Całość wymogów 

Zamawiającego wymusza posiadanie zaplecza technicznego zlokalizowanego w 

stosunkowo bliskiej odległości od m. Kraków. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu 

ofertowego o dodatkową pozycję: „zapewnienie ciągłego monitoringu, mobilizacji 

i gotowości do podejmowania działań oraz koszty ogólne i obsługa umowy”, rozliczaną 

comiesięcznie bez względu na wielkość wykonanych robót. 

Odpowiedź 13: 

Zamawiający koryguje treść projektowanych postanowień umowy.  

§5 ust. 1 pkt 4 lit. o) otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest do 

przyjmowania i reagowania na wszelkie zgłoszenia Zamawiającego dotyczących 

Przedmiotu niniejszej umowy przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do rejestrowania rozmów telefonicznych na linii służba 

dyspozytorska Zamawiającego – służba dyspozytorska Wykonawcy dotyczących 

zgłoszeń i poleceń wydawanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

do przyjmowania zgłoszeń o ewentualnych uszkodzeniach, nieprawidłowościach, 

usterkach, itp. między innymi w następujący sposób: za pomocą prowadzonego przez 

Zamawiającego portalu internetowego do obsługi zgłoszeń (korzystanie z powyższego 

portalu i przekazywanie informacji o realizacji Przedmiotu umowy z jego wykorzystaniem 

jest obowiązkiem Wykonawcy. Portal dostępny jest zarówno z komputerów 

stacjonarnych jak i tych mobilnych pod warunkiem korzystania i podania stałych 

publicznych adresów IP urządzeń), mailowo, telefonicznie.  

§7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W przypadkach nagłych Wykonawca zobowiązany jest 

do podjęcia skutecznej interwencji w ciągu sześciu godzin od momentu otrzymania 

zlecenia niezależnie od pory dnia, dnia tygodnia i warunków atmosferycznych”. 
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Pytanie 14: 

14. Zgodnie z PPU, §7 Wykonawca jest zobligowany do podjęcia skutecznej interwencji 

w ciągu dwóch godzin od momentu otrzymania zlecenia lub zgłoszenia, niezależnie od 

pory dnia, dni tygodnia i warunków atmosferycznych. Podjęcie interwencji i prac 

awaryjnych może polegać w takiej sytuacji na wykonaniu czynności zabezpieczających 

lub innych czynności mających charakter wyłącznie tymczasowy, ponieważ dla 

wykonania docelowego konieczne może okazać się właściwe przygotowanie 

materiałowe lub sprzętowe. Może również okazać się, iż konieczny będzie np. przyjazd 

samego koordynatora umowy celem oceny sytuacji na miejscu i zaplanowania 

działania. Podobnie może być w sytuacji powodzi, nagłych deszczów lub innych 

zdarzeń losowych, kiedy na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek uczestnictwa 

w działaniach naprawczych. Prosimy o przedstawienie sposobu rozliczania takich 

działań, ponieważ nie sposób przy takim opisie zamówienia uwzględnić w/w działań w 

cenach jednostkowych robót utrzymaniowych zawartych w przedmiarze 

Zamawiającego. 

Odpowiedź 14: 

Zlecenia będą rozliczne na zasadach określonych w Umowie. 

 

Pytanie 15: 

15. Prosimy o wprowadzenie limitów czasowych dla Inspektorów Zamawiającego na: 

zatwierdzanie kosztorysów wstępnych poszczególnych wycen, zatwierdzanie 

kosztorysów powykonawczych i rozliczenia robót. W przypadku końcowego odbioru 

robót określony przez Zamawiającego czas na odbiór 7 lub 14 dni roboczych (§12, ust. 

1 projektu umowy) jest zdecydowanie za długi w sytuacji ciągłego użytkowania 

obiektów. Prosimy o skrócenie obydwu czasów do maksymalnie 5 dni. 

 

Odpowiedź 15: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 16: 

16. Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający ma 2 dni na odbiór robót zanikających. W 

opinii Wykonawcy jest to zbyt długi czas wpływający na tempo robót i możliwość ciągłej 

pracy. Prosimy o skrócenie czasu na odbiór robót zanikających do maksymalnie 1 dnia, 

lub też dokonywania odbiorów w danym dniu roboczym w sytuacji niewielkich ilości 

robót. 

Odpowiedź 16: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 17: 

17. PPU, §18, ust. 1, pkt 1 a/b: prosimy o wykreślenie warunku występowania 

niekorzystnych warunków atmosferycznych trwających nieprzerwanie powyżej 7 dni – w 

sytuacji krótkotrwałych robót utrzymaniowych wskazany okres 7 dni jest zdecydowanie 
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za długi. Wnosimy o możliwość zmiany terminu realizacji z uwagi na niekorzystne 

warunki atmosferyczne bez limitów ciągłości dni. 

 

Odpowiedź 17: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Przekazywane jednostkowe zlecenia co do zasady 

obejmują termin realizacji wykraczający znacznie  poza czas realizacji robót celem 

mobilizacji i odpowiedniego przygotowania się do ich realizacji. 

 

Pytanie 18: 

18. Zabezpieczenie kontraktowe należytego wykonania umowy: PPU, §15: Wykonawca 

jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

wartość 5% łącznej wartości wynagrodzenia umownego. Wnosimy o potwierdzenie 

wydatkowania całości kwoty umownej, chyba, że jej mniejsza wartość będzie wynikała z 

braku możliwości przerobowych Wykonawcy. Mniejsza wartość końcowa wpłynie 

niekorzystnie na założenia budżetowe Wykonawcy oraz poniesione dodatkowe koszty 

bez jego winy. 

 

Odpowiedź 18: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy i dokumentów powiązanych w ww. zakresie. 

 

Pytanie 19: 

19. Waloryzacja umowy, PPU, §20: wnosimy o zwiększenie częstotliwości waloryzacji 

umowy do co 6 miesięcy. Byłoby to zgodne z ogólną obecnie tendencją i waloryzacją 

umów trwających ponad 6 miesięcy. Prosimy ponadto o zmianę terminu punktu 

odniesienia liczenia wskaźników waloryzacyjnych, tj. od dnia złożenia oferty. 

Dotychczasowe zapisy PPU wskazujące na czas podpisania umowy lub dzień złożenia 

oferty w sytuacji, gdy różnica pomiędzy tymi terminami wynosi 180 dni jest dalece 

niekorzystna dla Wykonawcy, wymusza wprost zwiększone koszty cen jednostkowych 

robót z uwagi na ryzyko i niepotrzebne zwiększanie kosztów realizacji całej umowy. 

 

Odpowiedź 19: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 20: 

20. PPU, §5, ust. 1, pkt 4, ppkt n: Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt 

jest zobowiązany zapewnić prace w systemie wielozmianowym, w dni wolne od pracy, 

zapewnienie pracy w nocy w trakcie realizacji robót, podczas których mogą wystąpić 

utrudnienia w ruchu drogowym. Prosimy o konkretne podanie przez Zamawiającego 

wykazu takich prac i określenia ich ilości. Bez podstawowych danych kosztowych nie 

jest się w stanie określić kosztów tych robót. Prosimy o wzięcie pod uwagę 

dodatkowych kosztów dla Wykonawcy przy takich pracach: zwiększone wydatki na 

oświetlenie, dodatki do wynagrodzeń pracowników, dodatki do prac w systemach 

wielozmianowych, dodatki dla prac weekendowych. Prosimy również o wzięcie pod 

uwagę brak możliwości zakupu / wyprodukowania pewnego asortymentu materiału w 
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godzinach nocnych / weekendowych, lub zwiększone wydatki z tego tytułu, szczególnie 

w sytuacji małych ilości robót (dodatkowe koszty betoniarni czy wytwórni mas 

bitumicznych). 

 

Odpowiedź 20: 

Wykaz robót został wskazany w przedmiarze robót, które należy realizować na 

zasadach określonych w Umowie. 

 

Pytanie 21: 

21. Praktycznie wszystkie ST wskazują na konieczność uwzględnienia w cenach 

jednostkowych kosztów robót przygotowawczych, tymczasowych lub towarzyszących, 

których wykonanie jest potrzebne i niezbędne dla wykonania robót podstawowych. 

Zapisy ST wskazują na brak odrębnej zapłaty dla tych robót i konieczność ich 

uwzględnienia w cenach kontraktowych jednostkowych robót podstawowych. Jest to 

niemożliwe, ponieważ Zamawiający nie przedstawił wykazu robót dla poszczególnych 

obiektów – nie są to przecież typowe roboty budowlane w ściśle określonym miejscu 

i czasie. Wnosimy o wykreślenie tych zapisów z ST i umożliwienie rozliczania 

wszystkich niezbędnych robót (np. demontaż i późniejszy montaż pośrednich 

elementów w dobrym stanie dla umożliwienia np. wymiany uszkodzonego elementu). 

Określenie koniecznych robót jest możliwe dopiero przy wspólnym ustalaniu w terenie 

zakresu robót naprawczych / remontowych / utrzymaniowych. Zupełnie inna może być 

cena jednostkowa naprawy elementu do którego jest bezpośredni dostęp a inna cena 

elementu, którego wymiana (naprawa) wiąże się z rozbiórką innych elementów, 

koniecznością zastosowania dźwigów, specjalistycznych wysięgników czy 

zabezpieczeń stref poniżej położonych. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące też 

są kosztowne – Wykonawca na tym etapie nie jest w stanie jednoznacznie ocenić ich 

udziału i zakresu dla ujęcia w typowych cenach jednostkowych robót podstawowych. 

 

Odpowiedź 21: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów specyfikacji technicznych poza 

udzielonymi odpowiedziami i wprowadzonymi zmianami. 

 

Pytanie 22: 

22. ST UN.02.03.01: „Likwidacja kolein nawierzchni bitumicznych poprzez frezowanie”: 

celem uwzględnienia kosztów mobilizacji, transportu ciężkiego sprzętu dla 

przedmiotowych robót oraz kosztów czasowej organizacji ruchu wnosimy o określenie 

minimalnej ilości rozbieranej / frezowanej powierzchni. Prosimy o wzięcie pod uwagę, iż 

przedmiotowy zakres postępowania przetargowego dotyczy robót utrzymaniowych na 

obiektach a nie napraw cząstkowych nawierzchni drogowych. 

 

Odpowiedź 22: 

Powyższa specyfikacja techniczna dotyczy realizacji robót na i przy obiektach 

inżynierskich, których wyposażenie stanowią m.in. nawierzchnie asfaltowe/bitumiczne.  

O doborze sprzętu do likwidacji kolein nawierzchni bitumicznych zgodnie z zapisami w 
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specyfikacji technicznej decyduje Wykonawca w zależności od zakresu robót,  w tym 

czy będzie używał ciężkiego sprzętu czy lekkich ręcznych podłogowych frezarek do 

nawierzchni. 

Ilości robót dla wskazanego asortymentu zostanie każdorazowo określona w zleceniu 

cząstkowym na podstawie sporządzonego przedmiaru robót. 

 

Pytanie 23: 

23. ST UN.03.01.01 „Wykonanie i montaż stali zbrojeniowej”: Wnosimy o możliwość 

stosowania również stali o klasie ciągliwości „a” i „b” dla prętów o średnicy do 8mm 

włącznie, z uwagi na realną dostępność takich prętów zbrojeniowych na rynku. Pręty 

średnicy poniżej 8mm mm w klasie „c” są nieosiągalne na rynku a pręty średnicy 8mm 

tylko na specjalne zamówienia dla dużych ilości. Alternatywnie wnosimy o podanie 

minimalnych średnic prętów zbrojeniowych przeznaczonych do zastosowania w ramach 

przedmiotowego zadania z praktycznym wykreśleniem prętów średnicy 6mm. Wnosimy 

również o podział poz. 14 TER na dwie mniejsze: zbrojenie prętami o średnicy do 8mm 

włącznie oraz zbrojenie prętami o średnicy od 10mm. Taki podział pozwoli 

na realniejsze dostosowanie ceny jednostkowej do nakładu i kosztów robocizny 

w stosunku do realnych ilości wbudowanych materiałów określonych w [kg]. Taki 

podział stosowany jest w typowych KNR. 

 

Odpowiedź 23: 

Zamawiający w ramach specyfikacji technicznej ST UN.03.01.01 „Wykonanie i montaż 

stali zbrojeniowej” dopuszcza zastosowanie stali o klasie ciągliwości „a” i „b” dla prętów 

o średnicy do 8mm.  

 

Pytanie 24: 

24. ST UN.03.02.00 „Konstrukcje i inne elementy z betonu”: Zamawiający w ST określił 

wymogi dla betonu przeznaczonego do wbudowania. Każdorazowa dostawa mieszanki 

betonowej o tak określonych parametrach wiąże się z dostawą betonu towarowego i 

wymaga użycia typowych pojazdów tzw. gruszek, oraz dostosowania się do warunków 

dostawy. Doświadczenie wskazuje, że przy takich robotach utrzymaniowych może 

zaistnieć konieczność dostawy mieszanki o bardzo małych ilościach, co wiąże się z 

koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów z tytułu niepełnego transportu, 

jednostkowych kosztów mobilizacyjnych, itd. Wnosimy o przedstawienie przez 

Zamawiającego minimalnych ilości dla pojedynczej roboty betonowej. Należy w tym 

miejscu mieć również na uwadze, że w cenie 1m3 mieszanki betonowej musi być 

również ujęte deskowanie – określenie minimalnej ilości pozwoli na realniejsze 

uwzględnienie wszystkich kosztów wbudowania. Alternatywnie wnosimy o podział poz. 

TER nr 19-22 na mniejsze w zależności od ilości mieszanki, np. do 3m3 i powyżej 3m3. 

Prosimy również o odrębną możliwość rozliczania deskowania. 

 

Odpowiedź 24: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 25: 

25. ST UN.03.02.00 „Konstrukcje i inne elementy z betonu”: Wnosimy o przedstawienie 

definicji „deskowania” i warunki stosowania przez Zamawiającego podziału rodzaju 

robót „w deskowaniu” i „bez deskowania”. W opinii Oferenta każda ilość mieszanki 

betonowej przy robotach utrzymaniowych wiąże się z jakąś formą deskowania, 

przynajmniej w postaci jednej deski odcinającej. Nawet betonowanie kapy chodnikowej 

będzie miało deskowanie w postaci deski gzymsowej, krawężnika, deski zamykającej 

np. przy dylatacji czy też zakończeniu strefy robót. Prosimy o jasne deklaracje jak 

Zamawiający będzie stosował kryterium podziału rodzaju robót na „w deskowaniu” i 

„bez deskowania”. 

 

Odpowiedź 25: 

Zamawiający przedkłada wyjaśnienia w powyższym zakresie: 

Deskowanie – pomocnicze tymczasowe konstrukcje służące do formownia elementów 

betonowych lub żelbetowych podczas wylewania betonu dzięki którym beton zyskuje 

odpowiedni kształt i jest podtrzymywany do momentu, aż stwardnieje i osiągnie 

wymaganą wytrzymałość po osiągnieciu której jest rozbierane i usuwane z miejsca 

prowadzenia robót. Może być wykonane z różnych materiałów, takich jak drewno, 

sklejka, metal czy tworzywa sztuczne, w zależności od potrzeb lub stanowić ich 

konglomerat jak np. w rozwiązaniach systemowych. Konstrukcja deskowania winna być 

stabilna i dobrze zabezpieczona, aby uniknąć deformacji betonu podczas jego 

wylewania i wiązania. 

Układanie mieszanki betonowej w deskowaniu  – należy uznać formowanie mieszanki 

betonowej (świeżego betonu) przy użyciu pomocniczych tymczasowych konstrukcji 

zwanych „deskowaniem”, których dla danego elementu obrys powierzchni przylegającej 

do układanej mieszanki betonowej (stykającej się z mieszanką betonową) w stosunku 

do objętości układanej mieszanki betonowej wynosi co najmniej 0,33. Do powierzchni 

przylegającej nie wlicza się powierzchni elementów stałych, tj. istniejąca konstrukcja, 

deska gzymsowa, krawężnik, itp. 

 

Pytanie 26: 

26. ST UN.03.02.01: W pkt 5.3.1 oraz 5.3.2 Zamawiający wskazał na konieczność 

wykonywania projektu deskowań i rusztowań, jak dla typowych robót budowlanych. 

Należy jednak mieć na uwadze, iż prace w ramach przedmiotowego postępowania 

to roboty utrzymaniowe: przy konieczności wbudowania np. 3m3 betonu ciężko 

wymagać opracowywania pełnych dokumentacji deskowań i rusztowań. Prosimy 

o doprecyzowanie wymogów z podaniem rodzaju robót, dla których Zamawiający 

będzie wymagał opracowania projektów technicznych deskowań i rusztowań. 

 

Odpowiedź 26: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z przytoczoną specyfikacją techniczną, Wykonawca 

w razie potrzeby wykonuje m.in. projekt dekowań i rusztowań w zakresie niezbędnym do 

ich późniejszego wykonania, zatem i określa czy takowy projekt jest potrzebny przy 
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czym za dobór deskowania oraz rusztowania i jego bezpieczne użytkowanie zgodnie z 

zasadami BHP odpowiada Wykonawca. 

 

Pytanie 27: 

27. ST UN.03.03.02: „Naprawa (prostowanie) różnych elementów ze stali 

konstrukcyjnej”. 

W pkt 5.4. Zamawiający wskazał, iż roboty dotyczą elementów ze stali konstrukcyjnej 

wszelkich gatunków, w tym ze stali nierdzewnej oraz z aluminium, a jednocześnie dla 

całości robót wskazał jedną pozycję TER nr 25. Prosimy o podział pozycji w zależności 

od rodzaju materiałów. Prace przedmiotowe mogą wymagać m.in. spawania co w 

przypadku stali nierdzewnych lub aluminium wiąże się z innymi kosztami niż spawanie 

typowej stali konstrukcyjnej gatunku np. S235. 

 

Odpowiedź 27: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 28: 

28. ST UN.03.03.03: „Wykonanie, wymiana lub uzupełnienie łączników śrubowych”. 

Prosimy o potwierdzenie, że łączniki i roboty nie dotyczą stali nierdzewnej. Prosimy o 

podanie sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego łączników oraz średnicę łączników. 

Wykonanie 1kg łączników może mieć zupełnie inną wycenę w zależności od 

powyższych czynników. 

 

Odpowiedź 28: 

Zamawiający wskazuje zakres możliwy do zastosowania łączników od M5 do M30. 

Zamawiający potwierdza, że ww. specyfikacja techniczna co do zasady dotyczy 

zastosowania łączników stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie ocynkiem zgodnie z 

aktualną normą dedykowaną konkretnym rodzajom łączników. W przypadku 

zastosowania łączników z innego materiału, w tym ze stali nierdzewnej będzie to 

odrębnie rozliczane na zasadzie analogi do ww. specyfikacji technicznej i odpowiedniej 

pozycji przedmiaru robót ze zmianą ceny materiału. 

 

Pytanie 29: 

29. ST UN.03.05.01: „Wykonanie, wymiana lub uzupełnienie różnych elementów z 

drewna konstrukcyjnego impregnowanego”: W pkt 2.2.1 Zamawiający wymaga 

zabezpieczenia poprzecznic, bali podkładu za pomocą oleju kreozotowego. Wg opinii 

Oferenta środek ten jest zakazany w Unii Europejskiej. Prosimy o stanowisko i 

potencjalnie podanie innych wymogów dla w/w elementów. 

 

Odpowiedź 29: 

Zamawiający wskazuje stosowanie oleju tungowego zamiennie w stosunku do oleju  

kreozotowego. Olej kreozotowy do stosowania tylko zgodnie z regulacjami 

obowiązującymi na terytorium Polski. 
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Pytanie 30: 

30. ST UN.04.01.00 „Dylatacje modułowe”: Zamawiający zastrzega, iż w cenie 

jednostkowej wymiany dylatacji powinny być rozbiórki istniejącej dylatacji, rozbiórka 

betonu, przygotowanie wnęk, dostosowanie krawędzi zakończenia płyty pomostu, 

ułożenie zbrojenia. Udział tych czynności w cenie całkowitej wymiany może być różny w 

zależności od stanu obiektu istniejącego, docelowego rozwiązania. Prosimy o realną 

możliwość odrębnego rozliczania tych robót, które na dzień obecny są niemożliwe do 

skalkulowania docelowego z uwagi na brak dokładnych rozwiązań. 

 

Odpowiedź 30: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów specyfikacji technicznej dotyczącej 

dylatacji modułowych. We wskazanej specyfikacji technicznej wskazano roboty 

„towarzyszące” wykonać i rozliczyć zgodnie z odrębnymi specyfikacjami technicznymi. 

 

Pytanie 31: 

31. ST UN.05.01.03: „Sączki dla odwodnienia izolacji”: prosimy o potwierdzenie, 

że ewentualne wiercenie otworów w konstrukcji obiektu i płycie pomostowej będzie 

rozliczane odrębnie w zależności od średnicy i długości odwiertu (tak samo jak 

ewentualne rozbiórki i uzupełnienia konstrukcji betonowej). 

 

Odpowiedź 31: 

Zamawiający wskazuje, że przygotowanie otworu w konstrukcji (w tym w istniejącej 

konstrukcji) do osadzenia sączka ujęte jest w ramach jednostki obmiarowej ww. 

specyfikacji technicznej. 

 

Pytanie 32: 

32. ST UN.05.02.01: Instalacje z rur …”: Zamawiający wskazał typową średnicę dla rur 

odwadniających – 200mm, jednocześnie wskazując, iż możliwa jest zmiana średnicy 

w zakresie 160-315mm, oraz zastosowanie przy takich rozwiązaniach współczynnika 

zmieniającego cenę jednostkową opartego na polu powierzchni przekroju rury. Należy 

mieć na uwadze, że znacząca część kosztów będzie taka sama bez względu na 

średnicę rur a tym samym zaproponowany sposób rozliczania będzie znacznie odbiegał 

od realnych kosztów wykonania prac. Wnosimy o zmianę sposobu rozliczania innych 

średnic rur poprzez zastosowanie odrębnych pozycji jako „dodatek do średnicy” (jak np. 

dla okładzin kamiennych, kostki betonowej). Powyższe rozwiązanie będzie 

sprawiedliwe i realnie oddające koszty wykonania robót. 

 

Odpowiedź 32: 

Zamawiający zmienia w pkt. 2.1 specyfikację techniczną ST UN.05.02.01 w poniższym 

zakresie: „Niniejsza specyfikacja dotyczy zastosowania instalacji z rur odprowadzającej 

wody opadowe oraz kompensatora dla instalacji z rur odprowadzających wodę o 

średnicy wewnętrznej 200 mm. W zależności od potrzeb Przedstawiciel 

zamawiającego/Inspektor nadzoru może polecić zastosowanie średnicy mniejszej (od 
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100 mm) lub większej (do 315 mm), wówczas cena jednostkowa pozycji zostanie 

skorygowana o różnicę w cenie między ceną rury o średnicy wewnętrznej 200 mm a 

ceną rury o zastosowanej średnicy”. 

 

Pytanie 33: 

33. ST UN.06.02.01: „Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej”: W ramach ceny 

jednostkowej TER nr 49 należy przygotować powierzchnię (pkt 9.2), które powinno mieć 

właściwą nośność i równość zgodnie z pkt 5.5. W przypadku nowej płyty pomostu 

Wykonawca ma wpływ na powyższe czynniki, natomiast w przypadku istniejących 

rozwiązań jest skazany na odkryty stan, który na obecną chwilę nie jest znany. Prosimy 

o deklarację, iż w przypadku odkrycia powierzchni nie spełniającej wymogów 

wskazanych w pkt 5.5 wszelkie prace związane z zapewnieniem tych warunków będą 

rozliczane odrębnie. 

 

Odpowiedź 33: 

Zamawiający informuje, że przygotowanie powierzchni do wykonania izolacji należy 

wykonać w ramach ww. specyfikacji technicznej i ceny jednostkowej pozycji nr 49 z 

przedmiaru robót. W przypadku konieczności napraw powierzchni prace te będą 

rozliczane odrąbie na zasadach określonych w Umowie.   

 

Pytanie 34: 

34. ST UN.06.02.01: „Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej”: W cenie 

jednostkowej jest zagruntowanie płyty. W przypadku świeżych betonów możliwe jest 

przyśpieszenie cyklu realizacji inwestycji dzięki np. zastosowaniu gruntowania 

żywicznego. Przyśpieszenie wpłynie na zmniejszenie utrudnień drogowych, lepszy 

wizerunek robót remontowych, ale wiąże się z dodatkowymi wydatkami dla Wykonawcy. 

Prosimy o informację i potwierdzenie, iż wszelkie dodatkowe prace i zwiększone koszty 

np. z tytułu specjalnych warstw żywicznych, wpływających na przyśpieszenie tempa 

prac będą dodatkowo rozliczane przez Zamawiającego. 

 

Odpowiedź 34: 

Zamawiający w pkt. 2.2 ww. specyfikacji technicznej wskazał jakiego materiału może 

oczekiwać w ramach jednostki obmiarowej. 

 

Pytanie 35: 

35. TER, poz. 50 wg UN.07.01.01 i poz. 52 wg UN.07.01.03: prosimy o potwierdzenie 

bądź usunięcia zapisów dotyczących spoinowania krawężników / obrzeży betonowych 

zaprawą cementową (roboty dotyczy praktycznie elementów w częściach „drogowych” 

a nie bezpośrednio na obiekcie. Prosimy również o potwierdzenie, iż krawężniki 

betonowe o mniejszych wymiarach będą rozliczane jak krawężniki 20x30cm. 
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Odpowiedź 35: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w ww. specyfikacji technicznej. Zamawiający 

w pkt. 2.2.1 ww. specyfikacji technicznych wskazał jakiego materiału może oczekiwać w 

ramach jednostki obmiarowej. 

 

Pytanie 36: 

36. ST UN.07.01.02: Ustawienie krawężnika kamiennego: Prosimy o informację jaki 

wymiar krawężników powinien być brany do wyceny – Zamawiający w pkt 2.2.1 wskazał 

dwa rodzaje: 18x20cm i 25x20cm. Prosimy również o wyjaśnienie jaki rodzaj podlewki 

pod krawężniki wymaga Zamawiający: w pkt 2.2.2 wskazana jest zaprawa PCC, w pkt 

5.4.1 zaprawa bezskurczowa a w pkt 8.2 podsypka cementowo – piaskowa. 

 

Odpowiedź 36: 

Zamawiający w pkt. 2.2.1 ww. specyfikacji technicznej wskazał jakiego krawężnika może 

oczekiwać w ramach jednostki obmiarowej dla ww. specyfikacji technicznej. Na podlewki 

pod krawężniki należy stosować materiał opisany w pkt. 2.2.2 ww. specyfikacji 

technicznej. 

 

Pytanie 37: 

37. ST UN.07.03.01, poz. TER nr 54: Balustrady ze stali: W cenie jednostkowej należy 

uwzględnić cynkowanie i malowanie balustrad. Zamawiający w ST wskazał typowe 

rozwiązania – rodzaje płaskowników i elementów do produkcji wg KDM, ale 

jednocześnie zastrzegł, iż rozwiązania mogą być inne i zależą od decyzji 

Zamawiającego. W opinii Wykonawcy stosowanie cieńszych i lżejszych elementów 

powoduje, że część kosztów (kotwienie, produkcja, logistyka i transporty, cynkowanie, 

malowanie) będą inne w zależności od wybranego przez Zamawiającego rozwiązania. 

Przy takich różnych rozwiązaniach łączna cena jednostkowa za balustrady też będzie 

różna. Prosimy o zmianę zapisów ST i możliwość odrębnego rozliczania kosztów: 

kotwienia, cynkowania, malowania, np. w sytuacji, gdy rozwiązanie wybrane przez 

Zamawiającego będzie inne niż określone w KDM. 

 

Odpowiedź 37: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 38: 

38. ST UN.07.03.01: Balustrady ze stali: Cynkowanie. W zależności od grubości 

elementów może nie być technicznej możliwości uzyskania grubości powłoki cynkowej 

min. 80μm. Prosimy o zmianę zapisów pkt 2.2.3 wraz z odniesieniem do warunków 

normy PN-EN ISO 1461 i wskazywanych tak grubości powłok uzależnionych od rodzaju 

cynkowanych elementów. 

 

Odpowiedź 38: 

Zamawiający wyjaśnia, że grubość powłoki została określona w pkt. 2.2.3 ww. 

specyfikacji technicznej, przy czym dla elementów stalowych o grubości poniżej 6mm 
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należy uzyskać minimalne grubości powłok, które określa norma PN-EN ISO 1461 dla 

tych elementów. 

 

Pytanie 39: 

39. ST UN.07.03.02: Balustrady aluminiowe: W pkt 2.3.3. Zamawiający wskazał na 

zabezpieczenie antykorozyjne za pomocą powłok malarskich nanoszonych proszkowo 

o grubości min. 100μm. Najbardziej standardowe rozwiązania i możliwości wskazują na 

grubości rzędu 50-80μm. Wnosimy o umożliwienie zastosowania grubości powłoki 

malowania proszkowego mniejszej niż 100μm, ale zgodnie z dokumentami 

systemowymi producentów, dopuszczającymi stosowanie balustrad na obiektach 

mostowych w miejskim środowisku korozyjności. 

 

Odpowiedź 39: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 40: 

40. ST UN.07.03.03, TER, poz. 56 wg: prosimy o podanie typów barier i barieroporęczy 

z uwagi na szerokość pracującą, poziom intensywności zderzenia, poziom 

powstrzymywania, parametr intruzji zgodnie z PN-EN 1317. Z uwagi na brak możliwości 

stosowania kompleksowego systemu barier przy ich częściowej wymianie czy 

uzupełnieniach wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w takich sytuacjach nie 

będzie wymagał certyfikacji systemu barier ochronnych. Wnosimy również o 

wprowadzenie możliwości odrębnego rozliczania kotwienia tych elementów w 

zależności od sytuacji oraz przyjętego rozwiązania. 

 

Odpowiedź 40: 

Zamawiający informuje, że typ bariery lub bariero-poręczy wynikał będzie z aktualnych 

potrzeb na danym obiekcie w związku z czym nie jest możliwe dokładne sprecyzowanie 

ich typów. W przypadku odtworzenia stanu istniejącego, elementy do wykonania 

wymiany czy uzupełnień częściowych  uszkodzonych  składników  barier  i bariero-

poręczy należy dostosować do typu barier wbudowanych na obiekcie odpowiadające 

ustaleniom producenta barier.    

 

Pytanie 41: 

41. ST UN.07.03.04: Wykonanie, wymiana lub uzupełnienie wypełnienia ze szkła 

hartowanego, klejonego: TER, poz. 57: Prosimy o podanie grubości szyb, rodzaju, 

kształtu, sposobu mocowania (potencjalne otwory na rotule), barwienie. Powyższe 

aspekty mają kolosalne znaczenie na cenę jednostkową pozycji. Dodatkowym 

czynnikiem mającym ogromne znaczenie na wycenę robót jest dostęp do miejsca oraz 

ilość realizowanych robót. Prosimy o uszczegółowienie danych koniecznych do 

rzetelnej wyceny. 

 

 

 



 

17 
 

Odpowiedź 41: 

Zamawiający wskazuje, że informacje dotyczące materiału do wykonania robót 

wskazano w pkt. 2.2  wskazanej specyfikacji technicznej. Jednocześnie informuje, że 

sposób mocowania szkła należy dostosować do typu szkła wbudowanego w elemencie 

przeznaczonym do wymiany/uzupełnienia. Grubość pojedynczej tafli szkła nie mniejsza 

niż 4 mm, do 8mm. 

 

Pytanie 42: 

42. ST UN.07.04.02: Okładziny kamienne na ścianach i sufitach: wnosimy o podział poz. 

TER nr 61 na mocowane za pomocą kleju oraz na mocowane za pomocą łączników 

mechanicznych. W przypadku tych drugich proszę o szczególne uwzględnienie 

konieczności możliwej rozbiórki tymczasowej innych płyt w sąsiedztwie, których 

demontaż wynikał będzie z istniejącego systemu kotwienia płyt kamiennych na 

ścianach. 

 

Odpowiedź 42: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 43: 

43. ST UN.07.04.03: Wykonanie, wymiana lub uzupełnienie okładzin z płytek 

ceramicznych: Prosimy o potwierdzenie, iż wszelkie występujące nierówności powyżej 

wskazanych 6mm, do zlikwidowania za pomocą zapraw PCC będą rozliczane odrębnie 

wg ST UN.10.01.01, tak samo jak w przypadku okładzin kamiennych na ścianach i 

nierówności powyżej 10mm (pkt 5.4 ST UN.07.04.02) 

 

Odpowiedź 43: 

Zamawiający informuje, że zgodnie ze specyfikacją techniczną UN.07.04.03 

występujące nierówności powyżej wskazanych 6mm, zlikwidowane  za pomocą zapraw 

PCC będą rozliczane odrębnie wg ST UN.10.01.01 a w przypadku zastosowania 

pogrubionej warstwy kleju do płytek będą rozliczane na zasadach określonych w 

specyfikacji technicznej UN.12.01.01. 

 

Pytanie 44: 

44. ST UN.07.05.01a: Wymiana wypełnienia ekranu akustycznego – panel 

przeźroczysty ze szkła akrylowego: Prosimy o doprecyzowanie parametrów płyt 

akrylowych do wyceny poz. TER nr 66. ST obecnie wskazuje na możliwość stosowania 

płyt prostych lub giętych, płyt bezbarwnych lub barwionych, płyt niezbrojonych lub 

zbrojonych. Taka wielowariantowość powoduje, że koszt zakupu samego materiału 

będzie bardzo zmienny, co wpływa nie brak możliwości realnej wyceny robót, lub też 

wycena musi być bardzo przeszacowana co powoduje jej dość znaczny wzrost 

niekorzystny dla Zamawiającego. Zwracamy ponadto uwagę na aktualne 

uwarunkowania prawne, które w dużej mierze nie pozwalają na montaż płyt 

przeźroczystych akrylowych gr. 15mm w bliskiej odległości od zabudowy lub też w 

części nad jezdniami. 
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Odpowiedź 44: 

Zamawiający wskazuje, że informacje dotyczące materiału do wykonania robót 

wskazano w pkt. 2.2  wskazanej specyfikacji technicznej. 

 

Pytanie 45: 

45. ST UN 07.05.01a – UN.07.05.01h: Pkt 5.4: Wykonanie rozbiórek „Przed montażem 

nowych materiałów należy dokonać rozebrania wszystkich elementów wskazanych 

przez Zamawiającego. Wszystkie elementy przewidziane do powtórnego 

wykorzystania powinny być demontowane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 

Jeżeli Wykonawca nie podejmuje się wymiany w dniu zgłoszenia należy zabezpieczyć 

teren oraz usunąć pozostałości uszkodzonych elementów. Pkt 9.2 wskazuje natomiast, 

iż wykonanie rozbiórek jest wliczone w cenę jednostkową robót podstawowych. Z uwagi 

na specyficzność materiałów używanych jako panele akustyczne nie ma wprost 

możliwości aby Wykonawca jadąc na zgłoszenie interwencyjne od razu w tym samym 

dniu mógł dokonać wymiany uszkodzonych elementów. Prosimy o zmianę zapisów ST 

i jasną deklarację Zamawiającego, iż odrębnie będą rozliczane: 

- roboty interwencyjne i zabezpieczające, 

- roboty rozbiórkowe, tymczasowe i docelowe, 

- odtworzenie elementów czasowo usuniętych, 

- roboty właściwe, ujęte w cenie jednostki obmiarowej danej powierzchni. 

Tylko przy takim podejściu jest możliwość praktycznej wyceny robót. W innym 

przypadku oferenci będą wprost zmuszeni doliczać dodatkowe czynności, tak naprawdę 

nieznane na obecnym etapie, co będzie niekorzystne dla Zamawiającego i będzie 

powodować niepotrzebne zwiększanie kosztów całego zadania na obecnym etapie. 

 

Odpowiedź 45: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zapisach ww. specyfikacji technicznych. 

 

Pytanie 46: 

46. ST UN.07.05.01b: Wymiana wypełnienia ekranu akustycznego – panel typu zielona 

ściana”: Wnosimy o zmianę wymagań przedstawionych w pkt 2.2.1 w zakresie: 

- wymogów dla wełny mineralnej: wełna o gęstości od 75 kg/m3 (obecnie jest 110 

kg/m3, co powoduje, iż panele nie będą posiadać dobrych właściwości pochłaniania), 

- zabezpieczeń antykorozyjnych: grubość powłoki cynkowej średnio 90 mikronów 

(grubość zależna od rodzaju profili, zgodnie z PN-EN 1461, obecnie wskazanie jest na 

min. 90 mikronów). 

- izolacyjności przeciwdźwiękowej: Rw=min. 32 dB (obecne Rw=min. 35dB jest w 

przypadku paneli „zielona ściana” zbyt wygórowane, wskazujące na konieczność 

stosowania paneli z płytami betonowymi, ograniczające do praktycznie jednego 

producenta i powodujące znaczny wzrost kosztów zakupu paneli). 

Proponowane wartości są typowe dla paneli typu „zielona ściana”. 
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Odpowiedź 46: 

Zamawiający zmienia w pkt. 2.2.1 specyfikację techniczną ST UN.07.05.01b w 

poniższym zakresie: „Izolacyjność przeciwdźwiękowa ekranu nie powinna być mniejsza 

niż Rw=33 dB. 

Pozostałe zapisy ww. specyfikacji technicznej we wnioskowanym zakresie pozostają 

bez zmian. 

 

Pytanie 47: 

47. ST UN.07.05.01b: Wymiana wypełnienia ekranu akustycznego – panel typu zielona 

ściana”: Wg pkt 9.2 w cenie jednostki obmiarowej jest ujęty montaż oktagonalnych 

reduktorów hałasu. Prosimy o wyjaśnienie zapisu, wskazując jednocześnie, iż takie 

elementy nie mają nic wspólnego w panelami „zielona ściana” stanowiąc niezależny 

element ekranu, który powinien być potencjalnie wyceniany odrębnie w [m]. 

 

Odpowiedź 47: 

Zamawiający zmienia w pkt. 9.2 specyfikację techniczną ST UN.07.05.01b i usuwa zapis 

„montaż oktagonalnych reduktorów hałasu”. 

 

Pytanie 48: 

48. ST UN.07.05.01c: Wymiana wypełnienia ekranu akustycznego – panel typu 

„drewniana ściana”: Pkt 2.2.2 zawiera wskazania odnośnie zabezpieczenia 

antykorozyjnego elementów drewnianych poprzecznic, bali podkładu za pomocą 

dodatkowo oleju kreozotowego. Prosimy o zmianę zapisów z uwagi na zakaz i 

szkodliwość stosowania takich rozwiązań. Dodatkowo pkt 5.6 opisujący montaż paneli 

wskazuje na montaż słupów w gniazdach pali fundamentowych lub ław 

fundamentowych, co w powiązaniu z pkt 9.2 i ujęcie w nim robót montażowych mogłoby 

wskazywać, że w 1m2 paneli drewnianych należy również wycenić słupy i ich montaż. 

Prosimy o wyjaśnienia. 

 

Odpowiedź 48: 

Zamawiający wskazuje stosowanie oleju tungowego zamiennie w stosunku do oleju  

kreozotowego. Olej kreozotowy do stosowania tylko zgodnie z regulacjami 

obowiązującymi na terytorium Polski. 

Montaż słupów należy wykonać i rozliczyć zgodnie pozycja przedmiaru robót nr 72 i 

specyfikacją techniczną UN.07.05.01h. 

 

Pytanie 49: 

49. ST UN.07.05.01d „Wymiana wypełnienia ekranu akustycznego – panel typu 

kasetonowego aluminium”: Podobnie jak w UN.07.05.01c również w tej specyfikacji 

zawarto opis montażu słupów w opisie robót montażowych. Prosimy o wyjaśnienie / 

korektę. 

Odpowiedź 49: 

Montaż słupów należy wykonać i rozliczyć zgodnie pozycja przedmiaru robót nr 72 i 

specyfikacją techniczną UN.07.05.01h. 
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Pytanie 50: 

50. ST UN.07.05.01e „Wymiana wypełnienia ekranu akustycznego – panel betonowy 

i podwaliny”: Prosimy o poprawę oczywistej pomyłki zawartej w pkt 7.2: „Jednostką 

obmiarową jest m³ (metr sześcienny) powierzchni ekranu”. 

 

Odpowiedź 50: 

Zamawiający zmienia w pkt. 7.2 specyfikację techniczną ST UN.07.05.01e który w 

całości otrzymuje brzmienie: „Jednostką obmiarową jest m³ (metr sześcienny) objętości 

wypełnienia ekranu akustycznego”. 

 

Pytanie 51: 

51. ST UN 07.05.01f: „Wymiana okładzin dźwiękochłonnych z drewnobetonu / 

keramzytobetonu ekranu akustycznego”: Prosimy o informację, czy malowanie 

powierzchni ekranu (jedno lub obustronne) jest ujęte w cenie jednostki obmiarowej. 

Jeśli tak to prosimy o podanie współczynnika do przeliczenia rzeczywistej powierzchni 

malowania w stosunku do powierzchni ekranu z uwagi przednią zróżnicowaną stronę 

oraz potencjalnie stronę tylną (gładką, szczotkowaną, ryflowaną, odbijaną). 

 

Odpowiedź 51: 

Zamawiający wymaga zabezpieczenia powłoka malarską okładzin od strony narażonej 

na warunki atmosferyczne. 

 

Pytanie 52: 

52. ST UN.07.05.01g: „Zabezpieczenie powierzchni transparentnych przed kolizjami 

ptaków”: Prosimy o podział poz. 71 TER na dwa odrębne: oznakowanie z 

zastosowaniem pasków oraz odrębnie w postaci kropek. Wnosimy ponadto wskazanie 

rodzaju podłoża, na jakich mogą być montowane poszczególne oznakowanie z 

podaniem ich ilości. Mając na uwadze pkt 7.2 ST prosimy o potwierdzenie, iż 

oznakowania dotyczą wyłącznie ekranów akustycznych i nie są związane z innymi 

powierzchniami transparentnymi (nie dotyczą np. fasad budynków, przystanków, 

obudów przeźroczystych innych obiektów inżynierskich, zadaszeń itd). Dla potrzeb 

skalkulowania cen potencjalnych robót towarzyszących prosimy o podanie możliwej 

maksymalnej wysokości prowadzenia prac. 

 

Odpowiedź 52: 

Zamawiający nie wyraża zgody na podział pozycji przedmiaru robót nr 71. 

Jednocześnie, informuje, że rodzaj podłoża został wskazany w ww. specyfikacji 

technicznej i dotyczą powierzchni transparentnych. 

Ponadto, Zamawiający zmienia w pkt. 7.2 specyfikację techniczną ST UN.07.05.01g 

który w całości otrzymuje brzmienie: „Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) 

zabezpieczanej powierzchni”. 
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Pytanie 53: 

53. ST UN.07.05.01h: „Wymiana słupa stalowego ekranu akustycznego”: W pkt 2.2.2 

opisane są rury obsadowe do pali. Prosimy o wyjaśnienie czy ten asortyment robót też 

jest możliwy do wystąpienia w ramach robót podstawowych? Prosimy również 

o informację, czy samo kotwienie do pali, lub też potencjalne rozkuwanie głowic, 

rozbiórka obecnego słupa, wykonanie nowej żelbetowej głowicy, potencjalny montaż 

kotew wklejanych itd. też mają być ujęte w cenie jednostkowej słupów? Jeśli tak to 

prosimy o jednoznaczne wskazanie rodzaju słupów, kotwienia, wymogów dla betonu 

głowic pali, średnicy, wielkości kotew wklejanych. Prosimy ponadto o dopuszczenie 

mniejszej grubości zabezpieczeń antykorozyjnych ogniowych (obecnie jest to 150 

mikronów) z uwagi na rodzaj słupa i wielkość cynkowanych elementów. Oferent / 

Wykonawca nie będzie miał wpływu na rozwiązania docelowe z uwagi na zwyczajowe 

roboty odtworzeniowe i konieczność dostosowania się do pozostałej części ekranu 

(poza miejscem wymiany). 

 

Odpowiedź 53: 

Zamawiający udziela wyjaśnień w powyższym zakresie: 

Wykreśla ze specyfikacji pkt. 2.2.2 „Rury obsadowe pali wierconych”. 

Jednocześnie wskazuje się, że w przypadku konieczność wykonania robót: kotwienie 

pali, rozebranie głowic pali, wykonanie nowej głowicy pali (zbrojenie, betonowanie), to 

będą one rozliczane odrąbie, wg stosownych pozycji przedmiaru robót i specyfikacji 

technicznych. 

Pozostałe zapisy specyfikacji technicznej pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 54: 

54. ST UN.08.02.03: „Wykonanie ławy betonowej …”: Pkt 5.3 wskazuje na konieczność 

usunięcia przeszkód w ramach robót przygotowawczych a pkt 5.5 na konieczność 

odtworzenia tymczasowo usuniętych przeszkód. Roboty te zgodnie z pkt 9.2 powinny 

być wycenione w ramach jednostki obmiarowej i nie podlegają odrębnej wycenie. 

Prosimy o podanie rodzaju i wielkości takich przeszkód dla umożliwienia ich 

uwzględnienia w cenie jednostkowej, lub deklarację Zamawiającego dotyczącą 

odrębnego rozliczenia takich robót towarzyszących i przygotowawczych, których nie 

można na dziś skalkulować. Powyższy wniosek dotyczy również ST nr: UN.08.02.04, 

UN.08.04.01, UN.09.02.02, UN.10.01.03a, UN.11.01.02 

 

Odpowiedź 54: 

Zamawiający informuje, że dla wskazanych specyfikacji technicznych UN.08.02.03, 

UN.08.02.04, UN.08.04.01, UN.09.02.02, UN.10.01.03a, 

UN.11.01.02 wskazany w pkt 5.3 zapis czynności "usunąć lub tymczasowo 

zdemontować przeszkody, utrudniające wykonanie robót" oraz wskazany w pkt 

5.5 zapis czynności "odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych", przypadku 

konieczności ich wykonania to prace te będą rozliczane odrąbie na zasadach 

określonych w Umowie.   
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Pytanie 55: 

55. ST UN.08.03.01a „Umocnienie powierzchni brukowcem gr. 16-20cm”: Zgodnie z pkt 

5.2 w ramach robót przygotowawczych należy wykonać: 

- wykonanie koryta do wymaganej rzędnej, 

- w razie potrzeby wykonanie podłoża z kruszywa lub betonu wg odrębnej ST, 

- dogęszczeniu mechanicznie podłoża. 

Prosimy o podanie ilości w/w robót jakie należy doliczyć do ceny jednostkowej robót 

podstawowych lub też deklarację Zamawiającego dotyczącą odrębnego rozliczenia 

takich robót towarzyszących i przygotowawczych, których nie można na dziś 

skalkulować. 

 

Odpowiedź 55: 

Zamawiający wskazuje, że w ww. specyfikacji technicznej w pkt. 7.2. wskazano 

jednostki obmiarowe. Szacowane ilości robót wskazano w odpowiednich pozycjach 

przedmiaru robót. 

 

Pytanie 56: 

56. ST UN.08.03.01b „Umocnienie powierzchni drobnowymiarowymi prefabrykatami 

betonowymi …”: Zgodnie z pkt 5.2 w ramach robót przygotowawczych należy wykonać: 

- w razie potrzeby rozbiórkę istniejącej nawierzchni, 

- wykonanie koryta do rzędnej podsypki, w tym zdjęciu starej podsypki, darniny, 

zielska, krzaków, itp., 

- dogęszczeniu mechanicznie podłoża, 

Prosimy o podanie ilości w/w robót jakie należy doliczyć do ceny jednostkowej robót 

podstawowych lub też deklarację Zamawiającego dotyczącą odrębnego rozliczenia 

takich robót towarzyszących i przygotowawczych, których nie można na dziś 

skalkulować. Prosimy również o potwierdzenie, iż przedmiotowy zakres robót nie 

dotyczy kostki integracyjnej, ryflowanej, ani pasów medialnych a w przypadku płyt 

ażurowych i konieczności zasklepienia otworów betonem będzie to odrębnie rozliczane. 

 

Odpowiedź 56: 

Zamawiający wskazuje, że w ww. specyfikacji technicznej w pkt. 7.2. wskazano 

jednostki obmiarowe. Szacowane ilości robót wskazano w odpowiednich pozycjach 

przedmiaru robót. 

Zamawiający potwierdza, że ww. specyfikacja techniczna nie dotyczy zastosowania 

kostki integracyjnej, ryflowanej, pasów medialnych. Pozostałe zapisy ww. specyfikacji 

technicznej pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 57: 

57. ST UN.08.03.01c „Umocowanie powierzchni poprzez humusowanie z obsianiem”: 

Prosimy o wskazanie docelowej rozliczeniowej grubości humusowania z uwagi na 

występujące rozbieżności w ST. 
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Odpowiedź 57: 

Ustalenia zawarte w ww. specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem umocnienia powierzchni poprzez humusowanie z obsianiem 

gr. 10 cm. 

 

Pytanie 58: 

58. ST UN.08.04.01 „Wykonanie ścieków z prefabrykatów betonowych …”: Prosimy o 

potwierdzenie wymogu spoinowania elementów lub zmianę zapisów. Prosimy ponadto 

o potwierdzenie, iż ST nie dotyczy elementów zbrojonych. 

 

Odpowiedź 58: 
Zamawiający potwierdza zapis ww. specyfikacji technicznej w pkt. 5.2 dotyczący 

spoinowania korytek zaprawą w przypadku zastosowania prefabrykatów. 

Co do zasady stosuje się ściek betonowy, przy czym dopuszcza się zastosowanie 

wkładki zbrojącej rozliczanej odrębnie wg pozycji przedmiaru robót nr 14 „Wykonanie i 

montaż stali zbrojeniowej”. 

 

Pytanie 59: 

59. ST UN.08.05.01 „Wykonanie narzutu kamiennego z kamienia łamanego”: Zgodnie z 

pkt 5.2 w ramach robót przygotowawczych należy wykonać: 

- w razie potrzeby rozbiórkę istniejącego narzutu, 

- wyprofilowanie skarpy i wykonanie koryta do rzędnej posadowienia narzutu, w tym 

usunięcie darniny, zielska, krzaków, itp., 

- dogęszczenie mechanicznie podłoża. 

Prosimy o podanie ilości w/w robót jakie należy doliczyć do ceny jednostkowej robót 

podstawowych lub też deklarację Zamawiającego dotyczącą odrębnego rozliczenia 

takich robót towarzyszących i przygotowawczych, których nie można na dziś 

skalkulować. 

 

Odpowiedź 59: 

Zamawiający wskazuje, że w ww. specyfikacji technicznej w pkt. 7.2. wskazano 

jednostkę obmiarową. Szacowane ilości robót wskazano w odpowiedniej pozycji 

przedmiaru robót. 

 

Pytanie 60: 

60. ST UN.08.05.02, TER, poz. 88: prosimy o rozszerzenie wariantów koszy 

gabionowych o konstrukcje zgrzewane lub spawane. 

 

Odpowiedź 60: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy ww. specyfikacji technicznej. 

 

Pytanie 61: 

61. ST UN.09.01.01: „Nawierzchnia z betonu asfaltowego …”: Zamawiający w pkt 5.6 i 

5.7 wskazuje na konieczność wykonywania prób technologicznych i odcinków próbnych. 
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Wnosimy o usunięcie tych zapisów z uwagi na specyfikę robót utrzymaniowych. 

Prosimy ponadto o określenie minimalnej ilości robót nawierzchniowo asfaltowych, jakie 

będą zlecane przez Zamawiającego z uwagi na konieczność dobrej kalkulacji kosztów 

pośrednich, transportów, mobilizacji, przerzutu sprzętu i maszyn, oraz wymogów 

dotyczących czasokresów wykonywania takich robót. Wnosimy w tym miejscu prośbę 

o takie zlecanie robót w tym zakresie, aby nie było konieczności „łatania” pojedynczej 

koleiny w nawierzchni na obiekcie mostowym, podczas, gdy ten sam Zamawiający 

posiada drogowe służby utrzymaniowe dla celów cząstkowych napraw nawierzchni. 

Powyższa prośba dotyczy również ST UN.09.01.02 

 

Odpowiedź 61: 

Zamawiający uzna, że warunek wykonywania prób technologicznych i odcinków 

próbnych został spełniony w przypadku przedłożenia przez Oferenta oświadczenia, że 

zaproponowana mieszanka zgodnie z przedłożoną receptą o której mowa w pkt. 5.6 i 

5.7 ww. specyfikacji technicznej spełnia wymagania tej specyfikacji i jest wbudowana i 

użytkowana w innym miejscu. Pozostałe zapisy ww. specyfikacji technicznych pozostają 

bez zmian. 

Jednocześnie wskazuje, że ilości robót każdorazowo wskazywane będą w zleceniu 

cząstkowym wynikającym aktualnych potrzeb Zamawiającego.  

Dodatkowo, Zamawiający dokonuje podziału pozycji przedmiaru robót nr 89 na: 89a 

„Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna gr. 4 cm (wykonanie do 10m²w 

jednym miejscu)” i 89b „Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna gr. 4 cm 

(wykonanie ponad 10m² w jednym miejscu). 

 

Pytanie 62: 

62. ST UN.09.01.03: „Wykonanie izolacjo – nawierzchni z żywic syntetycznych …”: 

prosimy o podzielenie poz. TER nr 93 na dwie odrębne w zależności od rodzaju 

podłoża (metalowe, betonowe), z uwagi na różne metodyki i czynniki cenotwórcze, lub 

też wskazanie ilości dla poszczególnych rodzajów co pozwoliłoby na realne obliczenie 

średniej ceny ważonej. W ramach ceny jednostkowej zgodnie z pkt 9.2 należy 

przygotować powierzchnię, które powinno mieć właściwą nośność i równość zgodnie z 

pkt 5.4.2. W przypadku nowej płyty pomostu Wykonawca ma wpływ na powyższe 

czynniki, natomiast w przypadku istniejących rozwiązań jest skazany na odkryty stan, 

który na obecną chwilę nie jest znany. Prosimy o deklarację, iż w przypadku 

konieczność wzmocnienia, wyrównania powierzchni lub innych czynności koniecznych 

do uzyskania stanu opisanego w ST wszelkie prace związane z zapewnieniem tych 

warunków będą rozliczane odrębnie. 

 

Odpowiedź 62: 

Zamawiający nie wyraża zgody na podzielenie pozycji przedmiaru robót. Jednocześnie 

wskazuje się, że w przypadku konieczność wzmocnienia lub wyrównania powierzchni 

podłoża będą rozliczane odrąbie, m.in. wg specyfikacji technicznych UN.02.02.01., 

UN.03.02.01, UN.03.02.02, UN.10.01.01. 
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Pytanie 63: 

63. ST UN.09.01.04 „Nawierzchnia z drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych”: 

Zgodnie z pkt 5.2 w ramach robót przygotowawczych należy wykonać: 

- wykonanie koryta do wymaganej rzędnej, 

- w razie potrzeby wykonanie podłoża z kruszywa lub betonu wg odrębnej ST, 

- dogęszczenie mechanicznie podłoża. 

Prosimy o podanie ilości w/w robót jakie należy doliczyć do ceny jednostkowej robót 

podstawowych lub też deklarację Zamawiającego dotyczącą odrębnego rozliczenia 

takich robót towarzyszących i przygotowawczych, których nie można na dziś 

skalkulować. Prosimy również o potwierdzenie, iż przedmiotowy zakres robót nie 

dotyczy kostki integracyjnej, ryflowanej, ani pasów medialnych a w przypadku płyt 

ażurowych i konieczności zasklepienia otworów betonem będzie to odrębnie rozliczane. 

Prosimy o zmianę zapisów ST w zakresie spoinowania kostek za pomocą zaprawy 

cementowo – piaskowej. 

 

Odpowiedź 63: 

Zamawiający wskazuje, że w ww. specyfikacji technicznej w pkt. 7.2. wskazano 

jednostki obmiarowe. Szacowane ilości robót wskazano w odpowiednich pozycjach 

przedmiaru robót. 

Zamawiający potwierdza, że ww. specyfikacja techniczna nie dotyczy zastosowania 

kostki integracyjnej, ryflowanej, pasów medialnych. Pozostałe zapisy ww. specyfikacji 

technicznej pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 64: 

64. ST UN 09.01.06 Wykonanie, wymiana lub uzupełnienie szczelin kitem lub masą 

zalewową trwale – plastyczną: Zgodnie z pkt 5.2 w ramach wykonywania robót należy 

wykonać ewentualną naprawę krawędzi betonowej przy szczelinie za pomocą zapraw 

naprawczych. W pkt 5.6 ST czynności te zostały dość szczegółowo opisane, natomiast 

nie zawarto w żadnych dokumentach wskazań ilościowych. Prosimy o podanie tych 

ilości i wskazanie docelowego zakresu napraw i robót jakie należy doliczyć do ceny 

jednostkowej robót podstawowych lub też deklarację Zamawiającego dotyczącą 

odrębnego rozliczenia takich robót towarzyszących i przygotowawczych, których nie 

można na dziś skalkulować. 

 

Odpowiedź 64: 

Ewentualne naprawy uszkodzonych krawędzi szczelin należy ująć i rozliczyć w ramach 

jednostki obmiarowej dla ww. specyfikacji technicznej, przy czym dotyczy to niewielkich 

uszkodzeń. W innych przypadkach naprawy będą rozliczane w ramach innych pozycji 

przedmiaru robót i z nimi powiązanych specyfikacji technicznych. 

 

Pytanie 65: 

65. ST UN.09.02.01 Wykonanie powłoki malarskiej powierzchni betonowych. 

Specyfikacja przedstawia trzy różne powłoki w zależności od zdolności pokrywania 

zarysowań. 
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Udział i rodzaj materiałów, jakie należy zastosować jest dość mocno zróżnicowany 

a grubości wynoszą od 0,3mm do 1,0mm. Tymczasem w TER, poz. 100 lub 101 nie 

dokonano takowego podziału. Prosimy o uszczegółowienie w TER 

i dodatkowe pozycje związane z różnymi systemami malarskimi. Prosimy ponadto 

o potwierdzenie, iż w przypadku nierówności i konieczności szpachlowania powierzchni 

zaprawami PCC czynności te będą rozliczane odrębnie (nie mieszczą się one 

w definicji robót przygotowawczych ani też „innych robót opisanych ST). 

 

Odpowiedź 65: 

Zamawiający ogranicza zakres ww. specyfikacji technicznej do pkt. 2.1.1. „Powłoki bez 

zdolności pokrywania rys” oraz 2.1.2. „Powłoki z minimalną zdolnością pokrywania 

zarysowań” i wskazuje, że zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej minimalna ich 

grubość wynosi 0,3 mm (rzeczywista ich grubość powyżej wskazanego minimum będzie 

wynikała z karty technicznej produktu). 

Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji technicznej w pkt. 5.4.1. „Przygotowanie 

podłoża”, że w przypadku drobnych nierówności podłoże betonowe należy wyrównać 

szpachlówką typu PCC kompatybilną do stosowanej powłoki i wskazuje zakres 

wskazanej szpachlówki do 0,5dm3 na jednostkę przedmiarową pozycji. Większe 

nierówności i ubytki będą rozliczane zgodnie z pozycją nr 8 i powiązaną specyfikacje 

techniczną ST UN.02.02.01. 

 

Pytanie 66: 

66. ST UN.10.01.01: „Naprawa powierzchni betonowych zaprawami PCC”: W ramach 

robót przygotowawczych i przygotowania podłoża Zamawiający wskazuje na szereg 

czynności, które mogą ewentualnie wystąpić a na dzień obecny nie są pewne. Prosimy 

o potwierdzenie, że wszystkie te czynniki mają być ujęte w jednej cenie obmiarowej, 

wraz z rozbiórką betonu, wyczyszczeniem i zabezpieczeniem zbrojenia. 

 

Odpowiedź 66: 

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z przywołaną specyfikacje techniczną 

przygotowanie odkrytej stali zbrojeniowej w tym oczyszczenie i zabezpieczenie 

antykorozyjne należy uwzględnić w cenie obmiarowej pozycji, której dotyczy ww. 

specyfikacje techniczna. 

Zamawiający nie potwierdza, że rozbiórkę betonu należy uwzględnić w cenie 

obmiarowej pozycji, której dotyczy ww. specyfikacje techniczna i wskazuje, że ten 

element robót należy rozliczyć zgodnie z pozycją nr 8 i powiązaną specyfikacje 

techniczną ST UN.02.02.01. 

 

Pytanie 67: 

67. ST UN.11.01.04: „Oczyszczenie umocnień skarp i stożków z ziemi, darni i 

roślinności”: 

Jednostką obmiarową poz. nr 120 jest [m2]. Prosimy o podanie grubości. W przypadku 

zmiennej grubości wnosimy o zmianę jednostki obmiarowej na [m3]. 
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Odpowiedź 67: 

Zamawiający doprecyzowuje zapisy wskazanej specyfikacji technicznej: „Oczyszczenie 

umocnień skarp i stożków z ziemi, darni i roślinności” dotyczy oczyszczenia z ziemi, 

darni na gr. do 10cm oraz porastającej roślinności w postaci traw, pnączy, itp. 

Jednocześnie dodaje się, że Usunięcie drzew, usunięcie krzaków i zagajników 

rozliczane są wg odrębnych pozycji przedmiaru robót i powiązanych z nimi specyfikacji 

technicznych. 

 

Pytanie 68: 

68. ST UN.11.01.06 „Usunięcie zanieczyszczeń z urządzeń dylatacyjnych”: wnosimy 

o nakaz odbioru robót przez Inspektora bezpośrednio w trakcie prowadzenia prac. 

Niestety zmienne warunki pogodowe jak również zanieczyszczenia pozostawiane przez 

zwykłych użytkowników drogowych dowodzą, iż stan dylatacji nawet po kilku dniach 

może pozostawać wiele do życzenia, co nie wynika z zaniechań Wykonawcy lub też z 

niestarannego wykonania robót. Ten rodzaj prac wiąże się dodatkowo z dużymi 

utrudnieniami na drogach, więc wskazany jest natychmiastowy ich odbiór aby uniknąć 

kolejnych utrudnień dla zapewnienia możliwości weryfikacji i sprawdzania jak również 

potencjalnych poprawek czy dodatkowych czynności. 

 

Odpowiedź 68: 

Zamawiający ustala, że dla robót wg wskazanej specyfikacji technicznej odbiór robót 

będzie następował do trzech dni roboczych licząc od daty zgłoszenia Wykonawcy 

gotowości do odbioru wykonanych prac dla danego obiektu. 

 

Pytanie 69: 

69. ST UN.11.02.01 „Montaż zabezpieczeń przeciw ptakom” Wykonawca wnosi o 

dopuszczenie do stosowania spiral o szerokości ochrony 150mm. Wynika to z realnych 

dostępności materiałów na rynku. 

 

Odpowiedź 69: 

Zamawiający dopuszcza do stosowania spirale o szerokości ochrony minimum 150mm. 

 

Pytanie 70: 

70. ST UN.12.01.01: „Inne roboty nieprzewidziane specyfikacją”: Zapisy dokumentu 

wskazują na 1-127 pozycji TER wycenianych oraz poz. nr 128 jako przeznaczoną na 

inne roboty. Udostępniony przez Zamawiającego przedmiar zawiera łącznie 127 

wszystkich pozycji (126+1). Prosimy o wyjaśnienie – likwidację rozbieżności 

dokumentów. 

Odpowiedź 70: 

Zamawiający prostuje omyłki pisarskie dla wskazanej specyfikacji 

technicznej: 

- w pkt 1.3. jest: "Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad  wyceny  i  

wykonania  robót  na  obiektach inżynierskich lub innych elementach przy obiektowych 
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nie przewidzianych specyfikacją, tj. nie ujętych w przedmiarze robót  (załącznik  nr  1  do  

Umowy)  w  pozycjach  od  1  do 127,  które  będą  rozliczane  szczegółowym  

kosztorysem powykonawczym",  

powinno być: " Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad  wyceny  i  

wykonania  robót  na  obiektach inżynierskich lub innych elementach przy obiektowych 

nie przewidzianych  specyfikacją, tj. nie ujętych w przedmiarze robót  (załącznik  nr  1  

do  Umowy)  w  pozycjach  od 1  do  126,  które  będą  rozliczane  szczegółowym  

kosztorysem powykonawczym". 

- w pkt 5.2 jest: "Roboty z nie ujęte w poz. 1-n (tj. w pozycjach od 1 do 

127) Załącznika nr 1 do Umowy, wchodzące w z zakres innych  robót  ujęto  w poz.  n+1  

(tj.  w  pozycji  128).  Roboty  te  będą  wyceniane  szczegółowo przy  zachowaniu 

następujących zasad:" 

powinno być: "Roboty z nie ujęte w poz. 1-n (tj. w pozycjach od 1 do 126) Załącznika nr 

1 do Umowy, wchodzące w z zakres innych  robót  ujęto  w  poz. 

n+1  (tj.  w  pozycji  127).  Roboty  te  będą  wyceniane  szczegółowo  przy 

zachowaniu następujących zasad:" 

- w pkt 5.2 jest: "Co  do  zasady  ofertę  cenową  dla  robót objętych niemniejszą  ST  

przygotowuje  się  wspólnie  z  ofertą  cenową  dla robót ujętych w Załączniku nr 1 do 

Umowy (tj. w pozycjach od 1 do 127), nie mniej jednak Zamawiający może żądać 

opracowania odrębnego." 

powinno być: "Co  do  zasady  ofertę  cenową  dla  robót objętych niemniejszą  ST  

przygotowuje  się  wspólnie  z  ofertą  cenową  dla robót ujętych w Załączniku nr 1 do 

Umowy (tj. w pozycjach od 1 do 126), nie mniej jednak Zamawiający może żądać 

opracowania odrębnego." 

 

 

W następstwie udzielonych odpowiedzi Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp 

zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia następująco: 

 

W załączniku nr 02 Projektowane postanowienia umowy: 

 

W § 5  Obowiązki Wykonawcy w ust 1 pkt 4 lit. h) jest: 

 

„zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę wraz z 

inwentaryzacją powykonawczą w wersji numerycznej z rozszerzeniem dxf lub dwg” 

 

§ 5 Obowiązki Wykonawcy ust. 1 pkt 4 lit. h) otrzymuje brzmienie:  

 

„zapewnienia kompleksowej obsługi technicznej umożliwiającej wyznaczenie, 

wytyczenie i realizacje robót w terenie oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej 

ilościowo wykonanych robót na potrzeby rozliczenia zlecenia” 

 

W § 5  Obowiązki Wykonawcy w ust 1 pkt 4 lit. o) jest: 
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„od poniedziałku do piątku w godzinach 15.30 – 7.30 oraz w dni wolne od pracy 

zapewnienie ciągłego monitoringu rejestru zgłoszeń w systemowym środowisko 

łączności dyspozytorskiej DDesk celem oceny i podjęcia działań na występujące 

zagrożenia (w tym celu Zmawiający udostępni Wykonawcy login dostępowy do 

programu. Sprzęt komputerowy klasy PC z systemem operacyjnym Windows 10 lub 

nowszym z aktualnym wsparciem technicznym zapewnia Wykonawca).” 

 

§ 5 Obowiązki Wykonawcy ust. 1 pkt 4 lit. o) otrzymuje brzmienie: 

 

 „Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania i reagowania na wszelkie zgłoszenia 

Zamawiającego dotyczących Przedmiotu niniejszej umowy przez całą dobę, we 

wszystkie dni tygodnia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rejestrowania rozmów 

telefonicznych na linii służba dyspozytorska Zamawiającego – służba dyspozytorska 

Wykonawcy dotyczących zgłoszeń i poleceń wydawanych przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszeń o ewentualnych 

uszkodzeniach, nieprawidłowościach, usterkach, itp. między innymi w następujący 

sposób: za pomocą prowadzonego przez Zamawiającego portalu internetowego do 

obsługi zgłoszeń (korzystanie z powyższego portalu i przekazywanie informacji o 

realizacji Przedmiotu umowy z jego wykorzystaniem jest obowiązkiem Wykonawcy. 

Portal dostępny jest zarówno z komputerów stacjonarnych jak i tych mobilnych pod 

warunkiem korzystania i podania stałych publicznych adresów IP urządzeń), mailowo, 

telefonicznie.”  

 

W § 7  Reakcja Wykonawcy na uszkodzenia ust 1  jest: 

„W przypadkach nagłych Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia skutecznej 

interwencji w ciągu dwóch godzin od momentu otrzymania zlecenia niezależnie od pory 

dnia, dnia tygodnia i warunków atmosferycznych.” 

 

§7 Reakcja Wykonawcy na uszkodzenia ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W przypadkach 

nagłych Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia skutecznej interwencji w ciągu 

sześciu godzin od momentu otrzymania zlecenia niezależnie od pory dnia, dnia 

tygodnia i warunków atmosferycznych”. 

 

W załączniku nr 08 STWiOR w UN.05.02.01 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

w pkt. 2.1  jest : 

 

„…Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

ST UN.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Niniejsza specyfikacja dotyczy zastosowania instalacji z rur odprowadzającej wody 

opadowe oraz kompensatora dla instalacji z rur odprowadzających wodę o średnicy 

wewnętrznej 200 mm. W zależności od potrzeb Przedstawiciel zamawiającego/Inspektor 

nadzoru może polecić zastosowanie średnicy mniejszej (od 160 mm) lub większej (do 

315 mm), wówczas cena jednostkowa pozycji kosztorysu zostanie skorygowana w cenie 
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o współczynnik wynikający z podzielenia z pola powierzchni poprzecznego przekroju 

instalacji przez pole instalacji o średnicy 200..mm.” 

 

W zał. nr 08 STWiOR w UN.05.02.01 Ogólne wymagania dotyczące materiałów w pkt. 

2.1  otrzymuje brzmienie: 

 

„…Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

ST UN.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Niniejsza specyfikacja dotyczy zastosowania instalacji z rur odprowadzającej wody 

opadowe oraz kompensatora dla instalacji z rur odprowadzających wodę o średnicy 

wewnętrznej 200 mm. W zależności od potrzeb Przedstawiciel zamawiającego/Inspektor 

nadzoru może polecić zastosowanie średnicy mniejszej (od 100 mm) lub większej (do 

315 mm), wówczas cena jednostkowa pozycji zostanie skorygowana o różnicę w cenie 

między ceną rury o średnicy wewnętrznej 200 mm a ceną rury o zastosowanej 

średnicy”. 

 

W załączniku nr 08 STWiOR w UN.07.05.01b w 2.2.1. jest:  

 

„ 2.2.1. Panel do ekranu przeciwhałasowego musi charakteryzować możliwością 

pokrycia ściany pnąca roślinnością, która 

powiększ dzwiękochłonność i jego estetykę.  

Panel powinien być wykonany z następujących elementów:  

−  z ramy zewnętrznej z kształtowników stalowych o przekroju dostosowanym do 

obciążeń,  

−  z kraty ze stali zbrojeniowej okrągłej średnicy 6 mm i wymiarach oczek max 150 x 150 

mm spawana w osłonie  

z mieszaniny argonu i dwutlenku węgla,  

−  z zewnętrznej okładziny zabezpieczającej np. siatka ochronna z polietylenu HD  

−  z wełny mineralnej ze ściśle sprasowana warstwa zewnętrzna o gęstości 110-175 

kg/m3  

−  z łączników – nity i śruby za stali ocynkowanej  

Wszystkie elementy stalowe musza być ocynkowane ogniowo posiadającą Aprobatę 

Techniczna o grubości min 90 μm 

zgodnie z zaleceniami producenta.  

Izolacyjność przeciwdźwiękowa ekranu nie powinna być mniejsza niż - Rw = 35 dB” 

 

W załączniku nr 08 STWiOR w UN.07.05.01b w 2.2.1. powinno być:  

„ 2.2.1. Panel do ekranu przeciwhałasowego musi charakteryzować możliwością 

pokrycia ściany pnąca roślinnością, która 

powiększ dzwiękochłonność i jego estetykę.  

Panel powinien być wykonany z następujących elementów:  

−  z ramy zewnętrznej z kształtowników stalowych o przekroju dostosowanym do 

obciążeń,  
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−  z kraty ze stali zbrojeniowej okrągłej średnicy 6 mm i wymiarach oczek max 150 x 150 

mm spawana w osłonie  

z mieszaniny argonu i dwutlenku węgla,  

−  z zewnętrznej okładziny zabezpieczającej np. siatka ochronna z polietylenu HD  

−  z wełny mineralnej ze ściśle sprasowana warstwa zewnętrzna o gęstości 110-175 

kg/m3  

−  z łączników – nity i śruby za stali ocynkowanej  

Wszystkie elementy stalowe musza być ocynkowane ogniowo posiadającą Aprobatę 

Techniczna o grubości min 90 μm 

zgodnie z zaleceniami producenta.  

Izolacyjność przeciwdźwiękowa ekranu nie powinna być mniejsza niż - Rw = 33 dB” 

 

W załączniku nr 08 STWiOR w UN.07.05.01b w 9.2. jest: 

„9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena jednostkowa obejmuje:    

−  prace i inne elementy wyszczególnione w ST UN.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9.2.  

−  roboty przygotowawcze,  

−  roboty rozbiórkowe,  

−  roboty montażowe,  

−  roboty wykończeniowe,  

−  w razie potrzeby wykonanie projektu rusztowań i konstrukcji zabezpieczających,  

−  w razie potrzeby wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, urządzeń 

pomocniczych, niezbędnych do wykonania robót,  

−  wykonanie prac zabezpieczających,  

−  przeprowadzanie badań przewidzianych w specyfikacji,  

−  dostosowanie się do warunków pogodowych oraz do wymaganych przerw między 

poszczególnymi operacjami (warstwami),  

−  zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem robót,  

−  zabezpieczenie wykonanych powłok w trakcie ich schnięcia przed skutkami 

czynników atmosferycznych oraz zanieczyszczeń,  

−  zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  

−  wykonanie badań i przygotowanie odpowiednich protokołów i raportów,  

−  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

−  dostarczenie materiałów na miejsce budowy,  

−  montaż paneli dźwiękochłonnych na słupach,  

−  montaż oktagonalnych reduktorów hałasu,  

−  przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej,  

−  opracowanie rysunków roboczych szczegółów montażu i zamocowania paneli 

ekranów akustycznych do słupów (projekt warsztatowy),  

−  koszt wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy,  

−  koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących. „ 
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W załączniku nr 08 STWiOR w UN.07.05.01b w 9.2. powinno być: 

„9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena jednostkowa obejmuje:    

−  prace i inne elementy wyszczególnione w ST UN.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9.2.  

−  roboty przygotowawcze,  

−  roboty rozbiórkowe,  

−  roboty montażowe,  

−  roboty wykończeniowe,  

−  w razie potrzeby wykonanie projektu rusztowań i konstrukcji zabezpieczających,  

−  w razie potrzeby wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, urządzeń 

pomocniczych, niezbędnych do wykonania robót,  

−  wykonanie prac zabezpieczających,  

−  przeprowadzanie badań przewidzianych w specyfikacji,  

−  dostosowanie się do warunków pogodowych oraz do wymaganych przerw między 

poszczególnymi operacjami (warstwami),  

−  zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem robót,  

−  zabezpieczenie wykonanych powłok w trakcie ich schnięcia przed skutkami 

czynników atmosferycznych oraz zanieczyszczeń,  

−  zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  

−  wykonanie badań i przygotowanie odpowiednich protokołów i raportów,  

−  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

−  dostarczenie materiałów na miejsce budowy,  

−  montaż paneli dźwiękochłonnych na słupach,  

−  przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej,  

−  opracowanie rysunków roboczych szczegółów montażu i zamocowania paneli 

ekranów akustycznych do słupów (projekt warsztatowy),  

−  koszt wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy,  

−  koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących. „ 

 

W załączniku nr 08 STWiOR w UN.07.05.01e w 7.2. jest: 

7.2. Jednostka obmiarowa  

„  Jednostką obmiarową jest m³ (metr sześcienny) powierzchni ekranu.” 

 

W załączniku nr 08 STWiOR w UN.07.05.01e w 7.2. powinno być: 

„Jednostką obmiarową jest m³ (metr sześcienny) objętości wypełnienia ekranu 

akustycznego.” 

 

W załączniku nr 08 STWiOR w UN.07.05.01g w 7.2. jest: 

„ Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) powierzchni ekranu.” 

 

W załączniku nr 08 STWiOR w UN.07.05.01g w 7.2. powinno być: 

„ Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) zabezpieczonej powierzchni.” 
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W załączniku nr 08 STWiOR w UN.07.05.01h 2.2.2 wykreśla się: 

„2.2.2. Rury obsadowe pali wierconych  

Rury stalowe spawane ze szwem wzdłużnym lub spiralnym wg PN-EN 10219. 

Minimalna grubość ścianki 6,3 

mm. Dobór średnicy rur do budowy fundamentu według dokumentacji projektowej 

ekranów.” 

 

W załączniku nr 09 Przedmiar robót wykreśla się pozycję   

nr 89 UN.09.01.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego -warstwa ścieralna  gr 4 cm  

A wprowadza się:  poz. 89 a) Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna  

gr 4 cm (wykonanie do 10m ² w jednym miejscu)  i  

poz 89 b) Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa ścieralna  gr 4 cm (wykonanie 

ponad 10m ² w jednym miejscu)   

 

W załączniku nr 08 STWiOR w UN.12.01.01. pkt 1.3 jest: 

 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wyceny i wykonania robót na 

obiektach inżynierskich lub innych elementach przy obiektowych nie przewidzianych 

specyfikacją, tj. nie ujętych w przedmiarze robót (załącznik nr 1 do Umowy) w pozycjach 

od 1 do 127, które będą rozliczane szczegółowym kosztorysem powykonawczym.  

Zakres robót każdorazowo wynikał będzie z aktualnych potrzeb Zamawiającego. 

 

W załączniku nr 08 STWiOR w UN.12.01.01. pkt 1.3 powinno być : 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wyceny i wykonania robót na 

obiektach inżynierskich lub innych elementach przy obiektowych nie przewidzianych 

specyfikacją, tj. nie ujętych w przedmiarze robót (załącznik nr 1 do Umowy) w pozycjach 

od 1 do 126, które będą rozliczane szczegółowym kosztorysem powykonawczym.  

Zakres robót każdorazowo wynikał będzie z aktualnych potrzeb Zamawiającego. 

 

W załączniku nr 08 STWiOR w UN.12.01.01 w pkt 1.3 jest:  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wyceny i wykonania robót na 

obiektach 

inżynierskich lub innych elementach przy obiektowych nie przewidzianych specyfikacją, 

tj. nie ujętych w przedmiarze 

robót (załącznik nr 1 do Umowy) w pozycjach od 1 do 127, które będą rozliczane 

szczegółowym kosztorysem 

powykonawczym.  

Zakres robót każdorazowo wynikał będzie z aktualnych potrzeb Zamawiającego. 

 

W załączniku nr 08 STWiOR w UN.12.01.01 w pkt 1.3 powinno być: 
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" Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad  wyceny  i  wykonania  

robót  na  obiektach inżynierskich lub innych elementach przy obiektowych nie 

przewidzianych  specyfikacją, tj. nie ujętych w przedmiarze robót  (załącznik  nr  1  do  

Umowy)  w  pozycjach  od 1  do  126,  które  będą  rozliczane  szczegółowym  

kosztorysem powykonawczym". 

 

W załączniku nr 08 STWiOR w UN.12.01.01 w pkt 5.2  jest: 

„5.2. Wycena robót   

Roboty z nie ujęte w poz. 1-n (tj. w pozycjach od 1 do 127) Załącznika nr 1 do Umowy, 

wchodzące w z zakres 

innych robót ujęto w poz. n+1 (tj. w pozycji 128). Roboty te będą wyceniane 

szczegółowo przy zachowaniu następujących zasad:” 

 

W załączniku nr 08 STWiOR w UN.12.01.01 w pkt 5.2  powinno być : 

 

„5.2. Wycena robót   

Roboty z nie ujęte w poz. 1-n (tj. w pozycjach od 1 do 126) Załącznika nr 1 do Umowy, 

wchodzące w z zakres innych  robót  ujęto  w  poz. n+1  (tj.  w  pozycji  127).  Roboty  te  

będą  wyceniane  szczegółowo  przy zachowaniu następujących zasad:" 

 

W załączniku nr 08 STWiOR w UN.12.01.01 w pkt 5.2  jest także zapis: 

„Co do zasady ofertę cenową dla robót objętych niemniejszą ST przygotowuje się 

wspólnie z ofertą cenową dla robót ujętych w Załączniku nr 1 do Umowy (tj. w pozycjach 

od 1 do 127), nie mniej jednak Zamawiający może żądać opracowania odrębnego.”   

 

W załączniku nr 08 STWiOR w UN.12.01.01 w pkt 5.2  powinno być : 

"Co  do  zasady  ofertę  cenową  dla  robót objętych niemniejszą  ST  przygotowuje  się  
wspólnie  z  ofertą  cenową  dla robót ujętych w Załączniku nr 1 do Umowy (tj. w 
pozycjach od 1 do 126), nie mniej jednak Zamawiający może żądać opracowania 
odrębnego." 

 

Zamawiający w następstwie powyższych zmian zamieszcza: 

- zmienione projektowane postanowienia umowy  w pliku zał. nr 02 PPU_zmieniony 

- schematy COR  

- zmieniony przedmiar robót w pliku zał. nr 09 Przedmiar robót_zmieniony 

 

 

Zgodnie z art. 286 ust.7 Pzp dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

 

 
Rozdzielnik 

1 x Nz a.a. 

1 x Strona internetowa prowadzonego postępowania  


