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2. WSTEP

2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt okablowania strukturalnego w Domu Studenckim ,,Skrzat”,
bedacego wlasnoscig Uniwersytetu Jana Diugosza w Czestochowie.

Nazwy i kody: grup robot, klas robot i kategorii robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV ):
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

2.2.Zakres stosowania opracowania

Niniejsze opracowanie mozna stosowaé wylacznie przy wykonawstwie robot instalacyjnych w
zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla obiektu wymienionego w punkcie 2.1.
Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z innymi, obowigzujacymi w chwili
prowadzenia robot, normami i przepisami.

2.3.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami, ,,Przepisami
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych” oraz aktualng Ustawa ,,Prawo Budowlane” oraz
zarzgdzeniami odpowiedniego Ministra.

2.4.0golne wymagania dotyczace robot.

2.4.1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania instalacji teletechnicznych zgodnie z projektem
wykonawczym

2.4.2. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania instalacji elektrycznych zgodnie z projektem
wykonawczym

2.4.3. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w
opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow 1 urzadzen
dla kompletnego wykonania instalacji teletechnicznej i elektrycznej i zapewnienia jej pelnej
funkcjonalnosci.

2.4.4. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji wykonania instalacji w zakresach rob6t
wykonywanych przez wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do
zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja projektowa obiektu i1 dokonaniem koordynacji
montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi, elektrycznymi,
budowlanymi i sanitarnymi.

2.4.5. W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne z dokumentacja bedzie
obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu 1 montazu urzadzen
wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji.

2.4.6. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatow, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne
niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac¢ jego pisemng akceptacje, pod rygorem pkt.
2.4.4.

2.4.7. Rysunki 1 czg$¢ opisowa sa w dokumentacji wzajemnie uzupelniajgcymi si¢ czeSciami.
Wszystkie elementy ujgte w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete specyfikacja winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku
watpliwosci, co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca, przed ztozeniem oferty
powinien je wyjasni¢ z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i
dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstgpstw.
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2.4.8. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE 1 deklaracje
zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne certyfikaty (CNBOP) tak,
aby spetni¢ obowigzujace przepisy.

2.4.9. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm 1 przepiséw oraz protokolarny odbior w obecnosci wskazanego przez
Inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ rowniez
deklaracj¢ kompletnosci wykonanych prac oraz zgodno$ci z projektem 1 niniejsza
dokumentacja.

2.4.10. Wykonawca jest zobowigzany do skoordynowania sposobu sterowania wspotpracy urzadzen
wystepujacych w innych branzach.

2.4.11. Wykonawca jest zobowigzany przed zamdéwieniem potwierdzenia sposobu dziatania klap
odcinajgcych i ewentualne wprowadzenie zmian w uktadzie zasilania/sterowania.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materialdbw 1 rozwigzan technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa
proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajagcym
nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa,
powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w
przypadku uznanych przez niego za konieczne rowniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie
zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

3. ZAKRES PRAC

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji niskopradowych

e Wykonanie tras kablowych poziomych

e Wykonanie tras kablowych pionowych

o wykonanie uszczelnien projektowanych przepustéow instalacyjnych w $cianach i stropach
oddzielenia pozarowego do klasy odpornosci ogniowej (EI) Scian i stropow tego
pomieszczenia

e Dostawa i uktadanie przewodow okablowania strukturalnego na metalowych korytach
kablowych

e Dostawa i uktadanie przewodoéw §wiattowodowych na metalowych korytach kablowych

e Dostawa uktadanie przewodow elektrycznych na metalowych korytach kablowych

e Wykonanie zasilania szaf serwerowych LPD1, LPD2, LPD3, LPD4 zgodnie z rysunkami

e Dostawa i montaz szaf serwerowych LPD1, LPD2, LPD3, LPD4 wraz z wyposazeniem

e Dostawa i montaz gniazd RJ45

e Dostawa i montaz ztaczy §wiattowodowych LC/LC

e Dostawa i montaz okablowania krosowego

e Montaz Acces Pointow stanowigcych dostawe inwestora

o Montaz urzadzen w szafach serwerowych stanowigcych dostawe¢ inwestora

o uktadanie metalowych koryt kablowych

e Wykonanie obudowy tras kablowych z wykorzystaniem ptyt GK na ruszcie aluminiowym

o malowanie wykonanej zabudowy GK
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4. WYKONANIE ROBOT

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji i elektrycznych i teletechnicznych . Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji
Projektu Wykonawczego i STWiOR oraz dokumentéw otrzymanych od Inwestora, Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.

Rysunki i dokumentacja techniczna s3 dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi.

4.1.0golne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania poszczegdlnych robdt oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, zatwierdzong przez Inwestora oraz DTR urzadzen. Wszelkie odstepstwa
oraz ewentualne zmiany w zastosowanym osprzecie lub urzadzeniach musza by¢ uzgadniane z
Inwestorem. Wykonawca w/w instalacji winien posiada¢ wtasciwe doswiadczenie oraz uprawnienia
do realizacji tego typu robot gwarantujac wysoka jakos$¢ oraz terminowos¢ wykonania.

4.2.Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

Wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac wymienionych w specyfikacji.
Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca jest obowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
Wszelkie niezgodnos$ci, ewentualne braki lub niezgodnosci interpretacyjne dokumentacji w zakresie
instalacji nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem oraz Projektantem.

4.3. Zasady kontroli i odbioru robét.

Wykonawca robot zobowigzany jest do:

e zglaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru prob i odbiorow czgsciowych instalacji
elektrycznych oraz teletechnicznych zwigzanych z nimi urzadzen technicznych przed
zgloszeniem obiektu budowlanego do odbioru,

e przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co nalezy rozumiec
rowniez dokumentacje powykonawczg dla w/w instalacji, ze wszelkimi zmianami, jakie za
wiedza Projektanta i Inwestora zostaty wniesione w trakcie budowy,

e zgloszenia do odbioru instalacji pisemnie oraz uczestniczenia w czynnosciach odbioru i
zapewnienia usuni¢cia stwierdzonych wad,

e przekazania Inwestorowi o$§wiadczenia o zgodno$ci wykonania w/w instalacji z projektem
wykonawczym.

4.4.Materialy i surowce

Do wykonaniu robo6t nalezy stosowa¢ wyroby o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych
spetnienie wymagan podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i1 powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie a w szczegdlnosci:

e materialy budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych,

e urzadzenia podstawowe Systemu SSP , DSO , oddymiania klatek schodowych i o$wietlenia
awaryjnego nalezy wybra¢ w oparciu o katalogi wyrobow producenta systemu i aktualnos¢
posiadanych certyfikatow CNBOP,

e wyroby dla ktérych dokonano oceny niezawodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub z aprobatg techniczna,
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e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

4.5.Urzadzenia, maszyny, narzedzia.

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ si¢ posiadaniem wszystkich urzadzen, maszyn i1 narze¢dzi
niezb¢dnych do wykonywania prac instalacyjnych zwigzanych z transportem, montazem oraz
pomiarami instalacji.

4.6. Transport materialow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwola unikngé
uszkodzen lub odksztatcen przewozonych materiatow. Materialy powinny by¢ przewozone na budowe
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj i1 ilo$¢ srodkow transportu
powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
1 wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie. Przewozone materiaty
powinny by¢ rozmieszczone rGwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ w czasie
ruchu pojazdu.

5. JAKOSC REALIZACJI ROBOT

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami w zakresie
wymaganym obowigzujacymi przepisami prawa. Szczegdtowy harmonogram wykonania instalacji i
montazu urzadzen ma szczegolne znaczenie na terminowos¢ wykonywania poszczegolnych prac jak
rowniez na pozostate branze.

5.1.Kontrola jakoS$ci robot.

Celem kontroli robot jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inwestorowi zgodnos$ci dostarczonych materialow i realizacji robot z Dokumentacja Projektowa. Przed
przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inwestorowi.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze
kontynuowac¢ dopiero po akceptacji odbioru przez Inwestora.

5.2.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

e Wszystkie roboty, ktore nie spelniaja wymagan podanych w odpowiednich punktach
dokumentacji, zostaja odrzucone.

e Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia od cech okreslonych w dokumentacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy, Inwestor moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na dalsze roboty
oraz na cechy eksploatacyjne instalacji.
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6. ODBIOR ROBOT

6.1.0dbior techniczny czesciowy.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robdt z Dokumentacja Projektowa. Odbior techniczny
czg$ciowy jest to odbior poszezegodlnych faz robot podlegajacych zakryciu a w szczegdlnosci instalacji
uziemienia i1 potgczen wyréwnawczych. Do odbioru nalezy przediozy¢ nastgpujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy
oraz szkice zdawczo - odbiorcze,
e dokumenty dotyczace jakos$ci zastosowanych materiatow.

6.2.0dbior techniczny koncowy.

Jest to odbidr techniczny catkowitego zakresu robot elektrycznych sygnalizacyjnych po zakonczeniu
budowy, przed przekazaniem go do eksploatacji.
Nalezy przedtozy¢ nastgpujace dokumenty:

e wszystkie dokumenty odno$nie odbiorow cze¢sciowych,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

dokumentacje powykonawcza w 1 egz. wersja papierowa i 1 egz. wersji elektronicznej CD,
certyfikaty CNBOP zamontowanych urzadzen oraz przewodow ,

protokoty pomiarow

protokot szkolenia 0s6b z umiejgtnosci obstugi systemu legz.

7. AKTY PRAWNE, NORMY I ZAGADNIENIA BHP.

Prace elektroinstalacyjne 1 urzadzenia winny by¢ wykonane zgodnie z normami i obowigzujgcym
prawem, a w szczeg6lnosci:

Akty prawne:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U.
Nr 80, poz. 563%

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tec
hnicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
Nr 121, poz. 1137).

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 20 czerwea 2007 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania.

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunkow technicznych

jakim  powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w  zakresie ochrony
przeciwporazeniowe;
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(Dz. U. nr 81 z1990r.)

Polskie Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z realizacjg zamoéwienia polskie normy (PN) i branzowe (BN)
aktualne w chwili realizacji zamo6wienia.

Charakterystycznymi Zrodlami zagroZen w trakcie wykonywania instalacji sq:

- Prace zwigzane 1 w poblizu urzadzen i instalacji elektrycznych.
- Transport materiatow.
- Uzycie maszyn 1 narzedzi.

Zagadnienia BHP.

Maszyny 1 narzedzia winny spelnia¢ wymagania odno$nie limitéw wartosci emisji hatasu i wibracji
stosownie do funkcji ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia akustyczne
moga by¢ zastosowane w szczeg6lnie wyraznych przypadkach.

Wymagana jest petna analiza adekwatnych dokumentéw i standardéw pod wzgledem ich stosowania.
Montaz instalacji systemow zabezpieczen przeciwpozarowych , powinny wykonywac tylko wtasciwie
wykwalifikowane osoby posiadajace odpowiednie przeszkolenia. Przed przekazaniem urzadzen
Wykonawca winien przeprowadzi¢ komplet wymienionych wyzej pomiaréw. Pomiary winny by¢
potwierdzone pisemnymi protokotami z ich wykonania. Przeglady i pomiary mogg by¢ wykonywane
tylko przez uprawnione osoby. Podczas montazu instalacji i urzadzen, musza by¢ przestrzegane
odpowiednie przepisy bezpieczenstwa. Przed rozpoczgciem prac Wykonawca winien uzyskac¢ petng
informacj¢ o ryzyku zwigzanym z budowa i winien prowadzi¢ prace w odpowiednio bezpieczny
sposoOb nie zagrazajacy zyciu pracownikow witasnych jak i oso6b postronnych, stosujgc podczas pracy
srodki zapobiegania wypadkom zgodnie z zaleceniami Zarzadzenie Ministra Budownictwa (Dz. U Nr
13/72, poz. 93, Dz. U. nr 10/95, poz. 46) wraz z poprawkami.

8. UWAGI KONCOWE

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdéw otrzymanych od Inwestora, definiujagcych
usluge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego
zapewniajacego utrzymanie zatozonych parametrow technicznych instalacji.

Specyfikacje 1 opisy uwzgledniajg oczekiwany standard dla materialéw 1 instalacji, niezbedny do
wlasciwego funkcjonowania projektowanej instalacji. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne
rozwigzania pod warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia zmian do realizacji. Rysunki i cz¢$¢
opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupekniajagcymi.

Wykonawca jest zobligowany do przegladu zawartosci dokumentacji projektowej i dokonania jej
sprawdzenia pod katem przydatnosci do uzyskania rezultatu koncowego. Wykonawca bierze peing
odpowiedzialno$¢ za wykonane prace sitami wlasnymi jak rowniez podzlecone innym wykonawcom
oraz za przeprowadzone modyfikacje nie uzgodnione ze zlecajagcym i projektantem. Rozbieznos$ci w
wykonawstwie w stosunku do projektu moga by¢ wprowadzone tylko po uzgodnieniu z Inwestorem i
projektantem. Zadaniem Wykonawcy jest zabezpieczenie wszystkich niezbednych urzadzen
koniecznych do zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng.
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