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2. WSTĘP 
 

2.1. Przedmiot opracowania 
  

Przedmiotem opracowania jest projekt okablowania strukturalnego w Domu Studenckim „Skrzat”, 
będącego własnością Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. 
 
Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV ):  

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

 
2.2. Zakres stosowania opracowania 

  
Niniejsze opracowanie można stosować wyłącznie przy wykonawstwie robót instalacyjnych w 
zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla obiektu wymienionego w punkcie 2.1. 
Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z innymi, obowiązującymi w chwili 
prowadzenia robót, normami i przepisami. 
 
2.3. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami, „Przepisami 
Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych” oraz aktualną Ustawą „Prawo Budowlane” oraz 
zarządzeniami odpowiedniego Ministra. 
 
2.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

  
2.4.1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania instalacji teletechnicznych  zgodnie z projektem 

wykonawczym 
2.4.2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania instalacji elektrycznych zgodnie z projektem 

wykonawczym 
2.4.3. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w 

opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń 
dla kompletnego wykonania instalacji teletechnicznej i elektrycznej i zapewnienia jej pełnej 
funkcjonalności.  

2.4.4. Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji wykonania instalacji w zakresach robót  
wykonywanych przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest zobowiązany do 
zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem koordynacji 
montażowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi, elektrycznymi, 
budowlanymi i sanitarnymi.   

2.4.5. W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne z dokumentacją będzie 
obciążony kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu urządzeń 
wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji.  

2.4.6. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Inwestora standard dla 
materiałów, urządzeń i instalacji. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne 
niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskać jego pisemną akceptację, pod rygorem pkt. 
2.4.4.  

2.4.7. Rysunki i część opisowa są w dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się częściami. 
Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na 
rysunkach a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku 
wątpliwości, co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca, przed złożeniem oferty 
powinien je wyjaśnić z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do autoryzacji i 
dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstępstw.  
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2.4.8. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim 
Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację 
zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne certyfikaty (CNBOP) tak, 
aby spełnić obowiązujące przepisy. 

2.4.9. Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. 
obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez 
Inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również 
deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejsza 
dokumentacja. 

2.4.10. Wykonawca jest zobowiązany do skoordynowania sposobu sterowania współpracy urządzeń 
występujących w innych branżach. 

2.4.11. Wykonawca jest zobowiązany przed zamówieniem potwierdzenia sposobu działania klap 
odcinających i ewentualne wprowadzenie zmian w układzie zasilania/sterowania.  
 

Dokumentacja  techniczna  dostarczona  przez  Inwestora,  przed  jej  przekazaniem  na budowę  
powinna  być  sprawdzona  w  przedsiębiorstwie  wykonawczym,  w  szczególności  pod kątem 
możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem 
stosowanych materiałów i rozwiązań technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa 
proponowane  przez  wykonawcę,  powinny  być  obustronnie  uzgodnione  w  terminie zapewniającym 
nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa,  
powinny  być  każdorazowo  potwierdzone  wpisem  inspektora  nadzoru  do dziennika budowy, a w 
przypadku uznanych przez niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie  mogą  powodować  obniżenia  
wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  instalacji,  a  jeżeli  dotyczą zmiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą  powodować  zmniejszenia  trwałości  
eksploatacyjnej  i  winny  być  uzgodnione  z  autorem projektu. 

 
3. ZAKRES PRAC 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt  instalacji niskoprądowych  

 Wykonanie tras kablowych poziomych 
 Wykonanie tras kablowych pionowych 
 wykonanie uszczelnień projektowanych przepustów instalacyjnych w ścianach i stropach 

oddzielenia pożarowego  do klasy odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego 
pomieszczenia  

 Dostawa i układanie przewodów okablowania strukturalnego na metalowych korytach 
kablowych   

 Dostawa i układanie przewodów światłowodowych  na metalowych korytach kablowych   
 Dostawa układanie przewodów elektrycznych na metalowych korytach kablowych 
 Wykonanie zasilania szaf serwerowych LPD1, LPD2, LPD3, LPD4 zgodnie z rysunkami 
 Dostawa i montaż szaf serwerowych LPD1, LPD2, LPD3, LPD4 wraz z wyposażeniem 
 Dostawa i montaż gniazd RJ45 
 Dostawa i montaż złączy światłowodowych LC/LC 
 Dostawa i montaż okablowania krosowego 
 Montaż Acces Pointów stanowiących dostawę inwestora 
 Montaż urządzeń w szafach serwerowych  stanowiących dostawę inwestora 
 układanie  metalowych koryt kablowych  
 Wykonanie obudowy tras kablowych z wykorzystaniem płyt GK na ruszcie aluminiowym 
 malowanie wykonanej zabudowy GK  
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4. WYKONANIE ROBÓT 

  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji i elektrycznych i teletechnicznych . Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji 
Projektu Wykonawczego i STWiOR oraz dokumentów otrzymanych od Inwestora, Wykonawca jest 
zobowiązany do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 
Rysunki i dokumentacja techniczna są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 
 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania poszczególnych robót oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, zatwierdzoną przez Inwestora oraz DTR urządzeń. Wszelkie odstępstwa 
oraz ewentualne zmiany w zastosowanym osprzęcie lub urządzeniach muszą być uzgadniane z 
Inwestorem. Wykonawca w/w instalacji winien posiadać właściwe doświadczenie oraz uprawnienia 
do realizacji tego typu robót gwarantując wysoką jakość oraz terminowość wykonania. 
 
4.2. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 

  
Wykonawca jest obowiązany do wykonania wszystkich prac wymienionych w specyfikacji. 
Niezależnie od powyższego, Wykonawca jest obowiązany do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 
Wszelkie niezgodności, ewentualne braki lub niezgodności interpretacyjne dokumentacji w zakresie 
instalacji należy uzgadniać z Inwestorem oraz Projektantem. 
  
4.3.  Zasady kontroli i odbioru robót. 
 
Wykonawca robót zobowiązany jest do:  

 zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru prób i odbiorów częściowych instalacji 
elektrycznych oraz teletechnicznych związanych z nimi urządzeń technicznych przed 
zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru, 

 przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co należy rozumieć 
również dokumentację powykonawczą dla w/w instalacji, ze wszelkimi zmianami, jakie za 
wiedza Projektanta i Inwestora zostały wniesione w trakcie budowy, 

 zgłoszenia do odbioru instalacji pisemnie oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru i 
zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad, 

 przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania w/w instalacji z projektem 
wykonawczym. 

 
4.4. Materiały i surowce 

  
Do wykonaniu robót należy stosować wyroby o właściwościach użytkowych umożliwiających 
spełnienie wymagań podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie a w szczególności: 
  

 materiały budowlane, właściwie oznaczone, dla których wydano certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 urządzenia podstawowe Systemu SSP , DSO , oddymiania klatek schodowych i oświetlenia 
awaryjnego należy wybrać w oparciu o katalogi wyrobów producenta systemu i aktualność 
posiadanych certyfikatów CNBOP, 

 wyroby dla których dokonano oceny niezawodności i wydano certyfikat zgodności z Polska 
Norma lub z aprobatą techniczną, 
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 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 
 

4.5. Urządzenia, maszyny, narzędzia. 
  

Wykonawca jest obowiązany wykazać się posiadaniem wszystkich urządzeń, maszyn i narzędzi 
niezbędnych do wykonywania prac instalacyjnych związanych z transportem, montażem oraz 
pomiarami instalacji. 
 
 
4.6. Transport materiałów 

  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń lub odkształceń przewożonych materiałów. Materiały powinny być przewożone na budowę 
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj i ilość środków transportu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 
i wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie. Przewożone materiały 
powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie 
ruchu pojazdu. 
 
 
 
5. JAKOŚĆ REALIZACJI ROBÓT 
  
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w zakresie 
wymaganym obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowy harmonogram wykonania instalacji i 
montażu urządzeń ma szczególne znaczenie na terminowość wykonywania poszczególnych prac jak 
również na pozostałe branże. 
 
5.1. Kontrola jakości robót.  
 Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Inwestorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową. Przed 
przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inwestora o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inwestorowi. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po akceptacji odbioru przez Inwestora. 
 
5.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

  
 Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach 

dokumentacji, zostają odrzucone. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w dokumentacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie 
Wykonawcy, Inwestor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty 
oraz na cechy eksploatacyjne instalacji. 
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6. ODBIÓR ROBÓT 
 

6.1. Odbiór techniczny częściowy. 
  

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacja Projektowa. Odbiór techniczny 
częściowy jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a w szczególności instalacji 
uziemienia i połączeń wyrównawczych. Do odbioru należy przedłożyć następujące dokumenty: 
  

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy 
oraz szkice zdawczo - odbiorcze, 

 dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów. 
 
6.2. Odbiór techniczny końcowy. 

  
Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robot elektrycznych sygnalizacyjnych po zakończeniu 
budowy, przed przekazaniem go do eksploatacji. 
Należy przedłożyć następujące dokumenty: 
 

 wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych, 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 dokumentację powykonawczą w 1 egz. wersja papierowa i 1 egz. wersji elektronicznej CD, 
 certyfikaty CNBOP zamontowanych urządzeń oraz przewodów , 
 protokoły pomiarów 
 protokół szkolenia osób z umiejętności obsługi systemu 1egz. 

 
 

7. AKTY PRAWNE, NORMY I ZAGADNIENIA BHP.  
 
Prace elektroinstalacyjne i urządzenia winny być wykonane zgodnie z normami i obowiązującym 
prawem, a w szczególności: 
 
Akty prawne: 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.). 
 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 
1229 ze zm.).  
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
Nr 80, poz. 563).  
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tec 
hnicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690). 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 
Nr 121, poz. 1137).  
 
Rozporządzenie MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) w sprawie wykazu 
wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz 
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. 
 
Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej 
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( Dz. U. nr 81 z 1990r.)  
 
 
Polskie Normy 
 
Mają zastosowanie wszystkie związane z realizacją zamówienia polskie normy (PN) i branżowe (BN) 
aktualne w chwili realizacji zamówienia. 
 
Charakterystycznymi źródłami zagrożeń w trakcie wykonywania instalacji są:  
 

- Prace związane i w pobliżu urządzeń i instalacji elektrycznych. 
- Transport materiałów. 
- Użycie maszyn i narzędzi.  
 

 
Zagadnienia BHP. 
  
Maszyny i narzędzia winny spełniać wymagania odnośnie limitów wartości emisji hałasu i wibracji 
stosownie do funkcji ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia akustyczne 
mogą być zastosowane w szczególnie wyraźnych przypadkach. 
Wymagana jest pełna analiza adekwatnych dokumentów i standardów pod względem ich stosowania. 
Montaż instalacji systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych , powinny wykonywać tylko właściwie 
wykwalifikowane osoby posiadające odpowiednie przeszkolenia. Przed przekazaniem urządzeń 
Wykonawca winien przeprowadzić komplet wymienionych wyżej pomiarów. Pomiary winny być 
potwierdzone pisemnymi protokołami z ich wykonania. Przeglądy i pomiary mogą być wykonywane 
tylko przez uprawnione osoby. Podczas montażu instalacji i urządzeń, muszą być przestrzegane 
odpowiednie przepisy bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca winien uzyskać pełną 
informację o ryzyku związanym z budową i winien prowadzić prace w odpowiednio bezpieczny 
sposób nie zagrażający życiu pracowników własnych jak i osób postronnych, stosując podczas pracy 
środki zapobiegania wypadkom zgodnie z zaleceniami Zarządzenie Ministra Budownictwa (Dz. U Nr 
13/72, poz. 93, Dz. U. nr 10/95, poz. 46) wraz z poprawkami. 
 
 
8. UWAGI KOŃCOWE 

  
Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiujących 
usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego 
zapewniającego utrzymanie założonych parametrów technicznych instalacji. 
Specyfikacje i opisy uwzględniają oczekiwany standard dla materiałów i instalacji, niezbędny do 
właściwego funkcjonowania projektowanej instalacji. Wykonawca może zaproponować alternatywne 
rozwiązania pod warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia zmian do realizacji. Rysunki i część 
opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 
Wykonawca jest zobligowany do przeglądu zawartości dokumentacji projektowej i dokonania jej 
sprawdzenia pod kątem przydatności do uzyskania rezultatu końcowego. Wykonawca bierze pełną 
odpowiedzialność za wykonane prace siłami własnymi jak również podzlecone innym wykonawcom 
oraz za przeprowadzone modyfikacje nie uzgodnione ze zlecającym i projektantem. Rozbieżności w 
wykonawstwie w stosunku do projektu mogą być wprowadzone tylko po uzgodnieniu z Inwestorem i 
projektantem. Zadaniem Wykonawcy jest zabezpieczenie wszystkich niezbędnych urządzeń 
koniecznych do zasilania placu budowy w energię elektryczną. 


