kody CPV:

OPIS ORAZ WYMAGANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zadanie: Stata konserwacja wojskowych bocznic kolejowych (WBK w Grupie gm. Dragacz i Gardei).

50225000-8 - ustugi w zakresie konserwaciji toréw kolejowych

71631470-5 - ustugi kontroli toréw kolejowych
90500000-2 — ustugi zwigzane z odpadami

|. WYSZCZEGOLNIENIE WOJSKOWYCH BOCZNIC KOLEJOWYCH, OBIEKTOW INZYNIERYJNYCH:

1. Wojskowa bocznica kolejowa Nr 524 m. Grupa:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

)
h)
i)

)

k)

D)

2. Wojskowa bocznica kolejowa Nr 526 Gardeja:

dtugosé¢ catkowita:

dtugos¢ budowlana:

diugos¢ uzyteczna:

lokalizacja:

typ szyn:

rodzaj podktaddw:

ilo$¢ i rodzaj rozjazdow bocznicy:
rodzaj podsypki na torowisku:
typ przytwierdzenia do torow:
ilos¢ i kategoria przejazdow:

nawierzchnia na przejazdach:

dtug. rowéw bocznych torowiska:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)

dtugos¢ catkowita:

dtugos¢ budowlana:

dtlugos¢ uzyteczna :

lokalizacja:

typ szyn:

rodzaj podktadow:

wystepujace obiekty inzynieryjne:

2986,24 m

2652,80m

2309,83m

na linii kolejowej Dzialdowo — Chojnice, m. Grupa

S42

drewniane, betonowe

6 szt., zwyczajny

podsypka zwirowa i ttuczenh

przytwierdzenie posrednie sztywne typu ,K”

posiada dwa przejazdy przez droge publiczng kat. ,D”
oraz trzy kat. ,E” i dziewie¢ kat. ,F” przez droge wewnetrzng
na terenie kompleksu wojskowego

przejazdy przez drogi publiczne nawierzchnia asfaltowa,
przejazdy przez drogi wewnetrzne ptyty betonowe i kostka
brukowa

rowy dtlugosc ok. 240 m x 2-strony toréw o sr. dlugos¢. 0,6 m.

2202,43m

1755,13 m

1530,79 m

na linii kolejowej Torun Wschéd — Malbork, m. Gardeja
S42

drewniane, betonowe

przepusty — 3 szt.

e rurowy @ 50 — 1 szt. — staty, masywny, betonowy, o przekroju kolowym, 1-otworowy, gtowice

betonowe

e ramowy 80x80 — 2 szt.- staty, masywny, betonowy wylewany na mokro, 1-otworowy, gtowice

betonowe
ilos¢ i rodzaj rozjazdéw bocznicy:
rodzaj podsypki na torowisku:
typ przytwierdzenia do toréw:
ilos¢ i kategoria przejazdéw:

nawierzchnia na przejezdzie:

7 szt., zwyczajny

podsypka zwirowa i thuczen

przytwierdzenie posrednie sztywne typu ,K”

posiada jeden przejazd przez droge wewnetrzng na terenie
kompleksu wojskowego

nawierzchnia z ptyt betonowych.
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Il. ZAKRES PRAC KONSERWACYJNYCH | ICH CZESTOTLIWOSC — WYMAGANIA OGOLNE:

Konserwacja wojskowych bocznic kolejowych prowadzona bedzie od luty do grudnia.

1. Wojskowa bocznica kolejowa (wbk) nr 524 m. Grupa

W ramach zakresu stalych robét konserwacyjnych nalezy wykona¢ przez osobe uprawniong (przeglady
biezgce toroéw i ogledziny rozjazdow):

a)

b)
<)

d)

f)

raz na miesigc:

e sprawdzenie ukompletowania toréw i rozjazdow;
e przeglady biezgce budowli zwigzanych z torem (kozly, sygnaty, wskazniki, znaki, stupki

hektometrowe);

e utrzymanie czystosci i porzgdku na miedzytorzach oraz przejazdach kolejowych.
dokonac przetozenia zwrotnic rozjazdu — 6 szt;
utrzymanie w nalezytym stanie znakow (G-3 — 4 szt.; G-4 — 2 szt., wskaznikow ( Wz — 6 szt.; W17 —
6 szt.), sygnatow kolejowych (Z-1 - 4 szt.) i koztéw oporowych — 4 szt.: stupkéw hektometrowych i
ztobkéw na przejazdach kolejowo — drogowych;
wyciecie krzakéw i gatezi ze skrajni taboru;
chemiczne usuwanie roslinnosci, chwastow (z torowiska, rozjazdéw i ramp) mieszankg srodkéw
chwastobojczych, odpowiadajgcym wiasciwosciom srodka typu Roundup Energy 450 SL lub Chastox
Turbo oraz wykaszanie trawy z rampy czotowo bocznej;
jednokrotne w okresie wiosennym:

e 0Oczyszczanie i posmarowanie nowym smarem piyt slizgowych, w zwrotnicach oraz czesciach

tracych zwrotnic i zamknie¢ nastawczych (zastosowaé smar o wiasciwosciach dla smaru

Pomar lub SW4).

Wyszczegdlnienie i terminy prac w poszczegoélnych okresach rozliczeniowych

Termin

Rodzaj prac

luty

. State czynnosci wyszczegdlnione w ppkt. a, ppkt. b, ppkt. c.

marzec

| kwartat

. State czynnosci wyszczegdlnione w ppkt. a, ppkt. b, ppkt. c.

kwiecien

Il kwartat

. State czynnos$ci wyszczegodlnione w ppkt. a, ppkt. ¢, ppkt. d, ppkt f.
. Wymieni¢ znaki G-3 — 4 szt. Tor nr 21 —w km; 0,182 — przejscie; 0,267

3. Uzupeic ubytki asfaltu w przejezdzie w km — 0,124,

. Prawidtowo wyprofilowa¢ i uporzadkowa¢ poduszki ochronne przy

. Wymiana zuzytych biologicznie podktadéw drewnianych podztgczowe

— przejscie.

koztach oporowych w torze nr 21 w km — 1,619 i w torze nr 25 w km —
0,295.

wraz z nowymi wkretami — 5 kpl. Tor nr 21 — w km 0,360; 0,480; 0,530;
0,630; 0,805, 1 kpl —Tor nr 22 w km 0,980 oraz 1 kpl. Tor nr 25 w km
0,495.

maj

. State czynnosci wyszczegdlnione w ppkt. a, ppkt. b, ppkt. c, ppkt. e.

. Wykonanie przegladu i dostarczenie protokotu z okresowej rocznej

kontroli stanu technicznego wbk.

czerwiec

. State czynnosci wyszczegolnione w ppkt. a, ppkt. c.
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lipiec 1. State czynnosci wyszczegodlnione w ppkt. a, ppkt. b, ppkt. c, ppkt. e.
S
E sierpien 1. State czynnosci wyszczegodlnione w ppkt. a, ppkt. c.
3
X
= wrzesien 1. State czynnosci wyszczegdlnione w ppkt. a, ppkt. b, ppkt. ¢, ppkt. e.
pazdziernik | 1. State czynnosci wyszczegdlnione w ppkt. a, ppkt. c.
®
E listopad 1. State czynnosci wyszczegdlnione w ppkt. a, ppkt. b, ppkt. c.
3
X
2 grudzien 1. State czynnosci wyszczegdlnione w ppkt. a, ppkt. c.

Materiaty niezbedne do wykonania powyzszych prac zabezpiecza Wykonawca.

1. Wojskowa bocznica kolejowa (wbk) nr 526 m. Gardeja

W ramach zakresu robét konserwacyjnych nalezy wykona¢ przez osobe uprawniong (przeglady

biezgce toréw i ogledziny rozjazdéw):

a) razna miesigc:

e sprawdzenie ukompletowania toréw i rozjazdow;

e przeglady biezgce budowli zwigzanych z torem (kozly, sygnaty, wskazniki, znaki, stupki
hektometrowe);

e dokrecanie luznych $rub i wkretow (torow i rozjazdow);

e utrzymanie czystosci i porzadku na miedzytorzu i przejezdzie kolejowych;

b) dokonaé przetozenia zwrotnic rozjazdu — 7 szt;

c) utrzymywanie w nalezytym stanie znakow G-4 — 2 szt., wskaznikow Wz - 7 szt.; W17 — 7 szt.;
sygnatow kolejowych Z-1 — 3 szt. ; D-1 — 3 szt.,, koztbw oporowych — 2 szt., stupkéw
hektometrowych — 22 szt.;

d) usuwanie zanieczyszczeh z koryta i brzegéw bocznych rowdéw zapewniajgcych swobodny
przeptywu wody ( na odlegtosé 5 m — od wlotéw i wylotéw przepustu);

Przepusty: @ 50 — 1 szt.; ramowy 80 x 80 — 2 szt.;
taczna dtugos¢ — 23,9 m (tor nr 105 km 0,056 — 5,1 m; km 0,281 — 9,8m; km 0,859 — 9 m)

e) utrzymanie w nalezytym stanie skarp i korpuséw nasypow (w otoczeniu wlotéw i wylotéw
przepustéw), droznosci przepustow oraz utrzymanie w nalezytym stanie brzegéw bocznych
rowow zapewniajgcych swobodny przeptyw wody (na odlegto$¢ 5 m od wlotéw i wylotéw
przepustu);

f)  wyciecie krzakéw i gatezi ze skrajni taboru;

g) chemiczne usuwanie roslinnosci, chwastéw (z torowiska i rozjazdéw) mieszankg sSrodkow
chwastobojczych, odpowiadajgcym wiasciwosciom srodka typu Roundup 450 SL lub Chastox
Turbo;

h) jednokrotne w okresie wiosennym:

e Oczyszczanie i posmarowanie nowym smarem ptyt slizgowych, w zwrotnicach oraz czesciach
tracych zwrotnic i zamknie¢ nastawczych ( zastosowa¢ smar o wlasciwosciach dla smaru
Pomar lub SW4), dokrecanie wyrzucic.

Strona3z5



Wyszczegdlnienie i terminy prac w poszczegdinych okresach rozliczeniowych

Termin Rodzaj prac
luty 1.State czynnosci wyszczegolnione w ppkt. a, ppkt. b, ppkt. c.
% marzec 1.State czynnosci wyszczegolnione w ppkt. a, ppkt b, ppkt c.
]
=
kwiecien 1.State czynnosci wyszczegodlnione w ppkt. a, ppkt, ¢, ppkt. d, ppkt e, ppkt,
f.
2.Wymiana zuzytych drewnianych podrozjazdnice na nowe wraz z nowymi
wkretami:
— Rozjazd nr 101 — 4 szt. ( zwrotnica 2 x 2,8 m/ krzyzownica 2 x 4,4 m.);
- - Rozjazd nr 102 — 6 szt. (zwrotnica 4 x 2,6m/ szyny taczace 1 x 3,2 m/
g krzyzownica 1 x 4,4 m);
g - Rozjazd nr 103 — 6 szt. (zwrotnica 4 x 2,6 m/ szyny tgczgce3 1 x
= . .
= 3,2m/za krzyzownicg 1 x 4,6m).
maj 1.State czynnosci wyszczegolnione w ppkt. a, ppkt b, ppkt c., ppkt g, ppkt.
h.
2.Wykonanie przegladu i dostarczenie protokotéw z okresowej rocznej
kontroli stanu technicznego wbk i przepustow.
czerwiec 1.State czynnosci wyszczegolnione w ppkt. a, ppkt b, ppkt c.
- lipiec State czynnos$ci wyszczegolnione w ppkt. a, ppkt b, ppkt c, ppkt. h.
1]
t
g sierpien State czynnosci wyszczegolnione w ppkt. a, ppkt b, ppkt c, ppkt. g.
K4
= wrzesien State czynnosci wyszczegolnione w ppkt. a, ppkt b, ppkt c, ppkt. d, ppkt. e.
- pazdziernik | State czynnosci wyszczegdlnione w ppkt. a, ppkt b, ppkt ¢, ppkt f.
o
E listopad State czynnosci wyszczegolnione w ppkt. a, ppkt b, ppkt c.
=
2 grudzien State czynnosci wyszczegolnione w ppkt. a, ppkt b, ppkt c.

Materiaty niezbedne do wykonania powyzszych prac zabezpiecza Wykonawca.

. ZAKRES | WYMAGANIA PRZEGLADU STANU TECHNICZNEGO WBK:

W terminie do 30 maja wykona¢ okresowg roczng kontrole sprawnosci stanu technicznego poszczegdlnych
elementow bocznic kolejowych i obiektéw inzynieryjnych wyszczegolnionych w pkt. | niniejszego opisu,
zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 j.t. z
pdzniejszymi zmianami).

Kontrole winny dokona¢ osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci, bedace
cztonkiem izby inzynieréw budownictwa.

Wymagane bedzie sporzgdzenie odrebnych protokotéw na kazdg wbk w czterech egzemplarzach,
wg zatgczonego wzoru

W zakresie czynnosci przeglgdu rocznego wchodzg wpisy do ksigzek pomiaru toru oraz arkuszy rozjazddw.
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Kosztorys wraz z przedmiarem robot nalezy przedstawi¢ dla kazdej bocznicy oddzielnie
(wbk nr 526 tgcznie z przepustami oraz wbk nr 524).

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$s¢ uczestniczenia w przegladzie przedstawiciela zarzadcy
nieruchomosci, tj. Rejonowego Zarzagdu Infrastruktury w Bydgoszczy oraz/lub przedstawiciela Wojskowej
Komendy Transportu w Gdansku.

. WARUNKI ODBIORU | INNE POSTANOWIENIA:

Po zakonczeniu czynnosci konserwacyjnych, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu (Infrastruktura
13 WOG, ul. Anny Walentynowicz 15 w Grudzigdzu) miesieczne poswiadczenia wykonania ustugi
Z wyszczegolnieniem czynnosci okreslonych w pkt. 1l, wykonanych w danym miesigcu, podpisane przez
uzytkownika wbk (przez przedstawicieli: Sktad Gardeja i 13 WOG). Po wykonaniu obchodu toréw,
kazdorazowo Wykonawca dokona wpisu do ,,Ksigzki obchodu torow” oraz ,Dziennika ogledzin rozjazdow
i skrzyzowan toru” (i innych ksigzek dotyczacych wbk).

Odbiér i rozliczenie robdt konserwacyjnych odbywaé sie bedzie w trzech okresach rozliczeniowych
(styczen-marzec, kwiecien-czerwiec, lipiec-wrzesien, pazdziernik - grudzien), w terminie 10 dni po
zakonczeniu danego okresu. Terminy odbioréw ustalane beda telefonicznie, droga elektroniczng lub pisemnie,
w trybie roboczym w trakcie realizacji umowy. Z czynnosci odbiorowych sporzgdzony zostanie protokét odbioru
roboét, ktéry bedzie podstawg do optacenia faktury.

Wojskowe bocznice kolejowe, po kazdorazowym przegladzie konserwacyjnym, muszg by¢ pozostawione
przez Wykonawce w stanie catkowitej sprawnosci technicznej oraz petnego bezpieczenstwa dla obstugi.

. Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia finansowe szkdd powstatych z jego winy (w trakcie prowadzonych

prac), a nie zwigzanych z przedmiotem umowy.

Wykonawca przediozy na zgdanie Zamawiajgcego dokumenty (atesty, aprobaty techniczne) dopuszczajgce
zastosowane materiaty do obrotu (podktady drewniane, podzigczowy komplet drewniany, podrozjezdnice
drewniane). Nie przedstawienie powyzszych dokumentéw moze skutkowac wstrzymaniem robot lub odmowa
dokonania odbioru przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zachowa w tajemnicy wszelkie informacje dot. zawartej umowy, przedmiotu zamowienia, inne
informacje, jakie uzyskat w zwigzku z wykonywaniem umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli procesu wykonywania ustugi w trakcie ich realizacji. Jezeli

Wykonawca bedzie realizowat prace w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowg, Zamawiajgcy moze wezwaé
go do usuniecia wad lub zmiany sposobu wykonania robdét, w tym celu wyznaczy odpowiedni termin,
potwierdzajgc ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie usungé wady spowodowane przez siebie w trakcie realizacji ustugi, dokonujac
poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych ustugi, w terminie wyznaczonym przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.
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