



NETTO Sp. z o.o.
Motaniec 30
73-108 Kobylanka
NIP 852-10-21-463

telefon: +48 91 469 99 99
faks: +48 91 469 99 98
e-mail: netto@netto.pl, www.netto.pl

Sąd Rejonowy Szczecin
– Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000020322
NIP 852-10-21-463
VAT UE PL8521021463
Kapitał zakładowy
500 000 000 zł

Warszawa, 22.01.2025

Referencje

Niniejszym chcielibyśmy udzielić referencji firmie **Prognosis Sp. z o.o.**, która na nasze zlecenie przeprowadziła prace montażowe kompensatorów w 253 lokalizacjach sieci Netto.

Prace zostały wykonane zgodnie z naszymi oczekiwaniami, z zachowaniem najwyższych standardów jakości i ustalonego harmonogramu prac. Firma Prognosis Sp. z o.o. wykazała się profesjonalizmem, realizując zadanie z pełnym zaangażowaniem i w sposób zgodny z wcześniejszymi ustaleniami. W trakcie realizacji prac firma okazała się również niezwykle elastyczna, dostosowując się sprawnie do specyfiki poszczególnych lokalizacji oraz bieżących potrzeb operacyjnych naszej firmy. Na szczególną uwagę zasługuje również precyzja i staranność wykonania – montaż kompensatorów został przeprowadzony z dbałością o detale, co zapewniło ich bezproblemowe funkcjonowanie.

Efekty współpracy spełniły nasze oczekiwania, a doświadczenie zespołu Prognosis Sp. z o.o. pozwoliło na skuteczną realizację projektu w krótkim czasie, mimo dużej skali przedsięwzięcia.

Polecamy firmę Prognosis Sp. z o.o. jako solidnego, rzetelnego i godnego zaufania partnera biznesowego w zakresie realizacji prac montażowych.

Z poważaniem,

Energy Manager

Stanisław Tyszka

Katowice, 20.02.2025 r.

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

sporządzony pomiędzy:

Integrum Management
WM przy ulicy Sikorskiego 69
40-282 Katowice

dalej jako: „Zamawiający”

a

PROGNOSIS sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki, wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000632933, REGON: 365205736, NIP: 8442357772, kapitał zakładowy 5 000,00 zł

dalej jako: „Wykonawca”

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każda osobno „Stroną”.

Strony dokonują przekazania prac obejmujących swoim zakresem:

- dobór, montaż i uruchomienie kompensatora mocy biernej
-
-
-
-

Strony dokonują przekazania prac dodatkowych obejmujących swoim zakresem:

-
-

Godziny wykonywania prac: 8:00 - 12:00

Liczba pracowników Wykonawcy: 2

Dokładna lokalizacja wykonania prac:

J.W.

Podpisując niniejszy protokół Strony niniejszym potwierdzają przekazanie wyżej opisanych prac bez zastrzeżeń.

Niniejszy protokół został sporządzony i podpisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

W imieniu i za:
Zamawiającego

Podpis:

Brozowska Danuta

W imieniu i za:
Wykonawcę

Podpis:

Szczepan

Katowice, 13.02.2025 r.

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

sporządzony pomiędzy:

Integrum Management
WM - Pierwsza dzielnica II
ul. Góreckiego 13
40-204 Katowice

dalej jako: „Zamawiający”

a

PROGNOSIS sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki, wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000632933, REGON: 365205736, NIP: 8442357772, kapitał zakładowy 5 000,00 zł

dalej jako: „Wykonawca”

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każda osobno „Stroną”.

Strony dokonują przekazania prac obejmujących swoim zakresem:

- 2x komponenty kompensacji mocy biernej
- dobór kompensatorów oraz urudniamianie
-
-
-

Strony dokonują przekazania prac dodatkowych obejmujących swoim zakresem:

- brak
-

Godziny wykonywania prac: 15⁰⁰ - 21⁰⁰

Liczba pracowników Wykonawcy: 2

Dokładna lokalizacja wykonania prac:


ul. Góreckiego 13
40-204 Katowice

Podpisując niniejszy protokół Strony niniejszym potwierdzają przekazanie wyżej opisanych prac bez zastrzeżeń.

Niniejszy protokół został sporządzony i podpisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


W imieniu i za:
Zamawiającego

Podpis:

 20.02.2025

W imieniu i za:
Wykonawcę

Podpis:



Gdynia, 11.03.2024 r. ²⁰²⁵

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

sporządzony pomiędzy:

Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego
ul. Pawłonia Sycylińskiego 8B
81-519 Gdynia

dalej jako: „Zamawiający”

a

PROGNOSIS sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki, wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000632933, REGON: 365205736, NIP: 8442357772, kapitał zakładowy 5 000,00 zł

dalej jako: „Wykonawca”

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każda osobno „Stroną”.

Strony dokonują przekazania prac obejmujących swoim zakresem:

- Montaż i uruchomienie kompensatora olejowego 10kVAr
- _____
- _____
- _____
- _____

Strony dokonują przekazania prac dodatkowych obejmujących swoim zakresem:

- broń
- _____

Godziny wykonywania prac: 13⁰⁰ - 16⁰⁰

Liczba pracowników Wykonawcy: 2

Dokładna lokalizacja wykonania prac:


jele

Podpisując niniejszy protokół Strony niniejszym potwierdzają przekazanie wyżej opisanych prac bez zastrzeżeń.

Niniejszy protokół został sporządzony i podpisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


W imieniu i za:
Zamawiającego

Podpis: _____



W imieniu i za:
Wykonawcę

Podpis: _____



14712078

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ w Mońkach sp. z o.o.
19-100 Mońki, ul. Kolejowa 21
tel./fax 85 716 27 64, 85 716 26 63
NIP 5461393135 REGON 366211644
KRS 0000686609 BDO 000008333

Mońki, 29.03 2023 r.

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

sporządzony pomiędzy:

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ w Mońkach sp. z o.o.**

19-100 Mońki, ul. Kolejowa 21

tel./fax 85 716 27 64, 85 716 26 63

NIP 5461393135 REGON 366211644

KRS 0000686609 BDO 000008333

dalej jako: „Zamawiający”

a

PROGNOSIS sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki, wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000632933, REGON: 365205736, NIP: 8442357772, kapitał zakładowy 5 000,00 zł

dalej jako: "Wykonawca"

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każda osobno „Stroną”.

Strony dokonują przekazania prac obejmujących swoim zakresem:

- montaż kompensatora energii biernej 30 kVAR na obiekcie SUW Szkolna?
- konfiguracja sterownika kompensatora
- sprawdzenie poprawności działania

Strony dokonują przekazania prac dodatkowych obejmujących swoim zakresem:

- demontaż starego kompensatora energii biernej

Godziny wykonywania prac: 8⁰⁰ - 16⁰⁰.

Liczba pracowników Wykonawcy: 2.

Dokładna lokalizacja wykonania prac:

ul. Szkolna 32
19-104 Mońki

Podpisując niniejszy protokół Strony niniejszym potwierdzają przekazanie wyżej opisanych prac bez zastrzeżeń.

Niniejszy protokół został sporządzony i podpisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

W imieniu i za:
Zamawiającego

W imieniu i za:
Wykonawcę

Podpis: Robert Janusz

Podpis: Anna Dudzińska

Mońki, 20.03 2023 r.

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

sporządzony pomiędzy:

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ w Mońkach sp. z o.o.
19-100 Mońki, ul. Kolejowa 21
tel./fax 85 716 27 64, 85 716 26 63
NIP 5461393135 REGON 366211644
KRS 0000686609 BDO 000008333

dalej jako: „Zamawiający”

a

PROGNOSIS sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki, wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000632933, REGON: 365205736, NIP: 8442357772, kapitał zakładowy 5 000,00 zł

dalej jako: „Wykonawca”

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każda osobno „Stroną”.

Strony dokonują przekazania prac obejmujących swoim zakresem:

- montaż kompensatora energii biernej 40 kVAr
- montaż przetworników przelazowych 600/5 A na wszystkich 3 fazach
- konfiguracja sterownika kompensatora
- weryfikacja poprawności działania

Strony dokonują przekazania prac dodatkowych obejmujących swoim zakresem:

- brak

Godziny wykonywania prac: 8⁰⁰ - 16⁰⁰.

Liczba pracowników Wykonawcy: 2.

Dokładna lokalizacja wykonania prac:

ul. Kolejowa 4-3
19-100 Mońki

Podpisując niniejszy protokół Strony niniejszym potwierdzają przekazanie wyżej opisanych prac bez zastrzeżeń.

Niniejszy protokół został sporządzony i podpisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

W imieniu i za:
Zamawiającego

Podpis: Babrowska Honorata

W imieniu i za:
Wykonawcę

Podpis: Cezary Sulecki