ZAKRES RZECZOWY

1. Przedmiot zamowienia publicznego:
LOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa przejscia
dla pieszych przy ulicy Galicyjskiej na wysokosci sklepu Kaufland”

Przedmiot zamowienia obejmuje:

opracowanie operatu dendrologicznego — w przypadku wystepowania zieleni na terenie
inwestycji

opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przejscia dla pieszych
z dedykowanym os$wietleniem przy ul. Galicyjskiej w rejonie sklepu Kaufland (zgodnie
z orientacyjng lokalizacja)

uzyskanie zgody na wycinke zieleni/drzew — (w razie konieczno$ci)

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (Pnb)/ za§wiadczenia o nie
whniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych, badz
innych decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji zadania.

Zastosowane rozwigzania projektowe w zakresie budowy przejscia dla pieszych winny
miesci¢ si¢ w obszarze istniejacego pasa drogowego ul. Galicyjskiej.

Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami -
ustawami i rozporzadzeniami, w szczegolnosci:

1.

10.
11.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)
Rozporzadzenie = Ministra  Infrastruktury z  dnia 24  czerwca  2022r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U.
2022 poz. 1518 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne 1 gornicze (Dz.U. 2021 poz. 1420
z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. 2021 poz. 2373)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2021 poz. 741 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen



bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr
2019 poz. 2311)

12. Uchwata NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA KRAKOWA 2z dnia 22.01.2020r.
w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow.

13. Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z:
- wytycznymi prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych — opracowanie wykonane
na zlecenie Skarbu Panstwa — Ministra Infrastruktury w ramach umowy nr SKR-U-
162/17 z dnia 18.09.2017 roku. Opracowanie dostepne na stronie Wwww.mib.bip.gov.pl
w zaktadce ,,Wzorce i standardy”.
- Wytycznymi w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych
przez ZDMK — Zarzadzenie Dyrektora Drog Miasta Krakowa z dnia 06.09.2019 roku
Procedury ZDMK 36
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=ZDMK-36
Procedury ZDMK 37
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=Z2DMK-37

14. Wytyczne w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych przez
Zarzad Drog Miasta Krakowa stawianymi o§wietleniu, elementom o$wietlenia ulicznego,
oswietlenia przej$¢ dla pieszych oraz iluminacji — zalacznik nr 6).

https://zdmk.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/10/za%C5%82%C4%85cznik-nr-6.pdf

15. UCHWALA NR CX1/2904/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 wrzesnia 2018r.
w sprawie zasad 1 trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkancami Gminy Miejskie;j
Krakéw oraz z Krakowska Rada Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami
pozarzagdowymi i podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektow aktow prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalno$ci statutowej tych organizacji.

16. ZARZADZENIEM Nr 1163/2023 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28
kwietnia 2023r. w sprawie wprowadzenia ,,Standardow Dostepnosci dla Gminy Miejskiej
Krakéw

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknigtego. Wykaz aktow prawnych nie wylacza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych przepisow o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg one mialy zastosowanie.
Powyzszy wykaz nie wylgcza konieczno$ci przestrzegania przepiséw, ktore wejda w zycie po
dniu skladania ofert.

2. Z.akres szczegolowy zamowienia dokumentacji projektowej

Opracowanie dokumentacji projektowej

Zakresem opracowania nalezy uja¢ wykonanie projektu budowlanego w razie
koniecznosci budowy przejscia dla pieszych przy ul. Galicyjskiej w rejonie sklepu Kaufland
wraz z dedykowanym oswietleniem — zgodnie z zatgcznikiem nr 1 oraz w porozumieniu
z Wydziatlem Miejskiego Inzyniera Ruchu, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych
warunkow, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji inwestycji.

Nalezy opracowac projekty przebudowy sieci kolidujgcych z budowang infrastruktura
(w razie koniecznosci) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych warunkow, uzgodnien
oraz ztozeniem wniosku 0 uzyskanie decyzji administracyjnej niezbednej do realizacji
inwestycji.
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Dokumentacja projektowa - opis przedmiotu zamowienia

Opracowanie przedmiarow robot i kosztorysow inwestorskich

Wykonanie opracowan oddzielnie dla kazdej branzy zgodnie z Rozporzadzeniem

z 20 grudnia 2021 roku w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych

kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.

2021 poz. 2458):

a. Wykonanie przedmiarow robot oddzielnie dla kazdej branzy zgodnie z w/w
Rozporzadzeniem

b. Wykonanie kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy

Cc. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV

Opracowanie projektow wymaganych odrebnymi przepisami, ktorych koniecznos$ci
wykonania inwestor nie mogl przewidzie¢ podczas udzielenia zamoéowienia. Uzyskanie
pozwolen, uzgodnien, opinii niezbednych do zrealizowania zadania.

Ponadto zobowiazany jest do:

a/ opracowania aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celow projektowych w skali
1:500 (w formacie *.dwg lub *.dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Narade
Koordynacyjna Wydziatu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT) uzbrojenia z ostatnich 3 lat
w zakresie niezb¢dnym do wykonania zamdéwienia — oryginal przekaza¢ do ZDMK,

b/ pozyskania map ewidencji gruntow z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami
wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji — tzw. ,,czystej” tj. bez wrysowanego
zajecia terenu,

c/ opracowania mapy ewidencji gruntow z naniesiong (na Czerwono) zajgtoscig terenu
z uwzglednieniem przebiegu trasy uzbrojenia podziemnego (1 x oryginat + kopia w kazdym
egzemplarzu projektu),

d/ opracowania przedmiarow robot wraz z pokazaniem toku obliczen i kosztorySow
inwestorskich wykonanych oddzielnie dla kazdej branzy calos¢ ma by¢ podpisana przez
osoby opracowujace je i sprawdzajace,

e/ wykonania pomiaréw uzupetiajgcych na mapach sytuacyjno — wysokosciowych

f/ opracowania dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (w razie konieczno$ci)

g/ opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robot

h/ opracowanie projektu statej organizacji ruchu.

i/ Dokumentacj¢ opracowac:

e 7z uwzglednieniem Uchwaly nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia
22 stycznia 2020 r. w _sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej
Krakéw;

e 7z zachowaniem STANDARDOW OCHRONY DRZEW I INNYCH FORM
ZIELENI W PROCESIE INWESTYCYJINYM (zalacznik), w szczegdlnoSci
sporzadzic:

— inwentaryzacje dendrologiczna (patrz pkt 2.2.1 STANDARDOW);
— operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDOW);
— projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDOW);

1) Inwentaryzacj¢ dendrologiczng wykona¢ zgodnie z wytycznymi okreSlonymi na
stronie internetowej ZZM. https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html,



https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html

w szczegbdlnosci dokona¢ znakowania zinwentaryzowanych drzew w terenie
poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM);

2) Sporzadzi¢ raport danych, uwzgledniajagcy kazde z drzew wystepujacych w zasiegu
inwestycji (przeznaczonych do pozostawienia, jak rowniez usuni¢cia) — w formacie
elektronicznym, zgodnym z systemem informacji geograficznej (Geographic
Information System — GIS), przy czym dane nalezy opracowac:

e zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaly,
o ktorej mowa w pkt 9 powyzej, a takze zgodnie ze standardami;

e zgodnie z wytycznymi okre$lonymi na stronie internetowej ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html;

e w formacie dwg oraz:

e w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiasciwej tabeli
atrybutéw (szablony GIS oraz wytyczne dot. obstugi danych dostgpne na
stronie  ZZM:  https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewent. do
uzyskania od Zamawiajacego);

3) W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego si¢ do drzew, w szczegodlnosci
w operatach dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji
administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie
drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi si¢ do nich informacjami, w sposob
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych
Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w zal. 4 do ww. uchwaly;

4) Opracowanie projektow technicznych (dawniej wykonawczych), oddzielnie dla
kazdej branzy, przy czym w projekcie dotyczacym gospodarki zielenia:

e wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robot
budowlanych, inwentaryzacji powykonawczej w zakresie  zieleni
(z uwzglednieniem nowo nasadzonych drzew) — 2z informacja, ze
inwentaryzacja ma zosta¢ wykonana w formacie plikow dwg oraz shp,
zgodnie z wytycznymi dostgpnymi na stronie ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.ntml, w szczegdlnosci wykonawca
robot, w ramach inwentaryzacji ma obowigzek oznakowa¢ nowo nasadzane
drzewa poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM).
Pozyskanie i montaz ARBOTAGOW nalezy odpowiednio uwzglednié
w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych;

w czeSci dotyczace] sposobu wykonywania nasadzen zastepczych (jesli takie beda) —
nalezy zawrze¢ zapis, ze do zakresu obowigzkéw wykonawcy robdot budowlanych nalezy
pozyskanie oraz montaz ETYKIET na nowo sadzonych drzewach. Wzor etykiety oraz
instrukcje jej montazu (zalacznik) nalezy dotaczy¢ do projektu technicznego. Pozyskanie
1 montaz ETYKIET nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

j/ w razie kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejgcg zielenig, nalezy
wykona¢ inwentaryzacj¢ zieleni z gospodarka szata ro$linng, zestawieniem drzew
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1 krzewow do wycinki w formie opisowej 1 graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia,
k/ w przypadku kolizji z istniejacg zielenig, nalezy ztozy¢ wniosek do Zespotu Parkow
Krajobrazowych Wojewddztwa Malopolskiego o zgod¢ na wycinke drzew i krzewow
oraz uzyskac¢ przedmiotowg decyzje (w razie koniecznosci)
I/ nalezy wykonac projekt nowych nasadzen zieleni (w razie koniecznosci)
V uzyskania wszystkich niezbednych warunkow, uzgodnien i opinii branzowych, decyzji
oraz pozwolen m. in: MIR, ZTP, ZDMK, KEGW, MPEC, Wodociagi Miasta Krakowa.
Wszystkie oryginaty wraz z zatacznikami przekaza¢ zamawiajagcemu.
m/ wykonania wszelkich opracowan wynikajgcych z pozyskanych warunkow, uzgodnien,
opinii
n/ wykonania wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji
biorgcych udzial w postgpowaniu dla uzyskania zgody na rozpoczecie robot,
o/ uzyskania zgod od zarzadcow lub wihascicieli posesji (w tym z Wydzialu Skarbu UMK),
na ktorych zlokalizowana jest projektowana infrastruktura na montaz urzadzen oswietlenia
ulicznego wraz z instalacja zasilania, przektadkami kolidujacej infrastruktury i przekazania
do ZDMK w celu wypisania o$wiadczenia o prawie do dysponowania terenem na cele
budowlane,
p/ ztozenia wniosku — zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych do Wydziatu
Architektury i Urbanistyki UMK, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami oraz
przekazania potwierdzonego wniosku wraz z zalacznikami do ZDMK,
g/ przekazania do ZDMK zaswiadczenia 0 nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robo6t budowlanych,
r/ zlozenia wniosku o pozwolenie na budowg¢ do Wydziatu Architektury i Urbanistyki
UMK, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami Wydziatu Architektury
i Urbanistyki UMK oraz przekazania potwierdzonego wniosku do ZDMK (w razie
koniecznosci),
s/ przekazania do ZDMK potwierdzenia wszczecia postepowania o pozwolenie na budowe
(w razie konieczno$ci),
t/ przekazania do ZDMK ostatecznej Decyzji Pozwolenia na Budowe (w razie
koniecznosci),
u/ przekazania do ZDMK zgody na wycinke drzew i krzewow (w razie koniecznosci),
v/ opracowania szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych (zgodnie z Rozporzadzeniem z 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym)
w/ opracowanie przedmiarow robot wraz z pokazaniem toku obliczen i kosztorysow
inwestorskich wykonanych oddzielnie dla kazdej branzy, podpisanych przez projektantow
poszczegblnych branz za zgodno$¢ z opracowang dokumentacja
x/ nie stosowaé w opracowaniu barier architektonicznych dla 0oso6b niepetnosprawnych.
y/ w projekcie dotyczacym gospodarki zielenig — w czg$ci dotyczacej sposobu wykonywania
nasadzen zastepczych (jesli takie beda) — nalezy zawrze¢ zapis, ze do zakresu obowigzkoéw
wykonawcy robot budowlanych nalezy montaz etykiet na nowo sadzonych drzewach. Wzor
etykiety oraz instrukcje jej montazu (w zataczeniu) nalezy dotaczy¢ do projektu zieleni.
Pozyskanie i montaz etykiet nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

z/ Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki, przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, winny by¢ opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu), nie krotsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji

3. Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych




al opracowanie czesci ogdlnej specyfikacji technicznej zawierajace;:

- nazwa zadania, przedmiot i zakres robot, nadanie kodow, roboty towarzyszace
i tymczasowe,

- informacj¢ o terenie budowy — organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw
0osOb trzecich, ochrony s$rodowiska, warunkoéw bezpieczenstwa, pracy, zaplecza dla
potrzeb Wpykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia,
zabezpieczenia ciggdéw pieszych i Sciezek rowerowych, zdefiniowanie poje¢ zapisow
dokumentacji,

b/ okresleniec wymagan dotyczacych wyrobow budowlanych i niezbgdne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowania i1 kontroli
jakosci - poszczegdlne wymagania odnosi si¢ do postanowien norm,

¢/ okreslenie wymagan dotyczacych sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia,

d/ okreslenie wymagan dotyczacych srodkow transportu,

e/ okreslenie wymagan dotyczacych wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia  poszczegdlnych  elementdow, tolerancji  wymiarowych, szczegdlow
technologicznych oraz niezbgdne informacje dotyczace odcinkdéw robot, przerw i ograniczen,
a takze wymagania specjalne,

f/ opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz sposobem odbioru wyroboéw i robot
budowlanych,

g/ okreslenie wymagan dotyczacych przedmiaru i obmiaru robot,

h/ okreslenie sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

4. Okreslenie warto$ci zaméwienia na roboty budowlane:

Opracowanie kosztoryséw inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem z 20 grudnia 2021 roku
w sprawie okres§lania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym i okre$lenie na ich podstawie wartosci
zamoOwienia na roboty budowlane (Uwaga — przy kalkulacjach szczegotowych stawki
i narzuty nalezy ustali¢ z zamawiajacym).

5. Warunki realizacji prac:

a/ termin realizacji calosci zadania tj. dostarczenia do ZDMK opracowanych dokumentacji
projektowych oraz zaswiadczen 0 braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych lub ostatecznych decyzji PNB z Wydziatu Architektury i Urbanistyki
UMK: zgodny z umowa.

b/ ztozenie do Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK wniosku — zgtoszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych lub o wydanie pozwolenia na budowe (w razie koniecznos$ci) -
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami Wydzialu Architektury i Urbanistyki
UMK

- W przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postgpowanie, Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian 1 uzupelnien w terminie wskazanym
przez organ,

- w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie zlecenia
z nienalezyta starannoscig, ze skutkami wynikajacymi z ustawy ,Prawo zamodwien
publicznych”,

- wnioski winny zawiera¢ nastgpujacy zapis: ,,w przypadku wykazania brakow nalezy
informowa¢ wnioskodawce, ktory jest zobowigzany do wprowadzania stosownych zmian
I uzupehien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”,
¢/ przekazanie i odbior przedmiotu zamowienia odbedzie si¢ na podstawie protokotu
zdawczo-odbiorczego i o$wiadczenia Projektanta o kompletnosci projektow oraz o tym, ze
projekty zostaly wykonany zgodnie z umowsg, obowigzujgcymi przepisami, normami i sg



kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé. Do projektéw nalezy dotaczyc
o$wiadczenia Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektow
zostaly w nich uwzglednione.

d/ przekazanie do Zamawiajacego zgody na wycinke drzew i krzewow (w razie koniecznosci)
e/ przekazywane do Zamawiajgcego projekty winny by¢é zweryfikowane przez
sprawdzajacych,

f/ mapy ewidencji gruntdéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania
winny by¢ na kazdym egzemplarzu podpisane i opieczetowane przez projektanta,

g/ za zgodno$¢ map sytuacyjno — wysokosciowych ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Biuro Projektow

h/ za zgodnos$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentow
w trakcie prowadzonego postgpowania przetargowego na realizacje robot, zobowigzany jest
do udzielania odpowiedzi do ZDMK w ciaggu 24 godzin,

i/ przy odbiorze koncowym dokumentacji Wykonawca winien przedstawi¢ zestawienie
opracowanych dokumentacji (zat. nr 1 do protokotu zdawczo - odbiorczego) oraz uzyskanych
warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych (zat. nr 2 do protokotu zdawczo -
odbiorczego) i przekaze pozyskane warunki, opinie, uzgodnienia w oryginale - przekazaé
wszystkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia w oryginale do ZDMK i w osobnej
teczce.

j/ ponadto Wykonawca jest zobowigzany przy odbiorze przekaza¢ w wersji elektronicznej na
cyfrowym no$niku danych skany wszystkich uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien
i decyzji administracyjnych.

k/ kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczego6lnionych tomoéw opracowania
z zaznaczeniem wlasciwego,

I/ oferent dostarczy wyceng, ktora winna obejmowac koszt catkowity z wyszczegdlnieniem
sktadnikow wyceny wraz z obowigzujacym podatkiem VAT.

m/ wycena winna zawieraé oswiadczenie Wykonawcy, ze oferta obejmuje caly zakres
przedmiotu umowy,

n/ Wszelkie koszty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania
badan, pomiarow, pozyskania map, pozwolen, zwolnien, warunkow, opinii, uzgodnien,
decyzji administracyjnych, odstepstw) ponosi Wykonawca.

Projektant zobowigzany jest, w zakresie kosztu i1 czasu umownego, zinwentaryzowac

szczegblowo (opis, dokumentacja fotograficzna, lokalizacja na mapie) wszelka infrastrukture
teletechniczng, przy udziale wskazanego pracownika przez Zamawiajacego oraz wilasciciela
infrastruktury teletechnicznej, kolidujaca 1/lub objeta rozbidrka/przebudowa/budowg w
ramach inwestycji drogowej.

Uwagi:

1. Zaistniale ewentualne problemy przy projektowaniu nalezy uzgadnia¢ na biezgco
w ZDMK.

2. Projektant zobowigzany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach
zwigzanych z opracowywang dokumentacja.

3. Na wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan
zaawansowania prac projektowych.

4. Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne dla mozliwosci jego realizacji.

6. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a. w formie opisowej i graficznej :

= opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczgciem prac
projektowych) — 2 egz.



= projekty budowlane (zawarto$¢: Projekt Zagospodarowania dziatki lub terenu, Projekt

architektoniczno-budowlany, Projekt techniczny) — po 3 egz. oddzielnie dla kazdej
branzy (w tym 2 egz. opieczetowane po uzyskaniu stosownej decyzji formalno — prawnej
wraz z oryginatem decyzji) - w razie konieczno$ci

» inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenig) — 3 egz. — w razie koniecznos$ci
= operat dendrologiczny (wraz z inwentaryzacja dendrologiczng i projektem ochrony

zieleni) — 2 egz. — w razie koniecznosci

= projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) — 3 egz. — w razie koniecznosci

= projekt docelowej organizacji ruchu — 3 egz.

= projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy — 3 egz.

» ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i w razie

potrzeby — opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami — po 3 egz.

= zwymiarowanie geodezyjne — 2 kpl.
* mapa ewidencji gruntow z klauzulg aktualno$ci z czytelnymi numerami wszystkich

dziatek ,,czysta” — 1 egz.

» wypisy z rejestru gruntow — 1 komplet
» warunki, opinie, uzgodnienia i1 decyzje administracyjne z klauzulg ostateczno$ci

(oryginaly), protokot narady koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + plansza (oryginat)
wraz ze spisem

» przedmiary robot — po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

= Kkosztorysy inwestorskie — po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

» szczegOlowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

* informacja dot. bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike

projektowanego obiektu tzw. ,,BIOZ” — po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

= oryginal aktualnej mapy syt. — wys. z klauzulg (z oryginalnymi pieczatkami) — 1 szt.
= wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno —

prawnej — po 1 egz.

» potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno — prawnej,
» zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.

b. na nosniku cyfrowym ptyty CD: po 2 egz.

aktualna mapa syt.-wys. do celow projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad (w
formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczegciem prac
projektowych) (*.doc i *.pdf)

opis techniczny w formacie Word 97 lub p6zniejszy (*.doc i *.pdf)

cze$¢ graficzna projektow (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektoéw budowlanych i w razie
potrzeby — opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (*.doc 1 *.pdf)

zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)
inwentaryzacja zieleni (*.doc i *.pdf) — w razie koniecznosci

operat dendrologiczny (*.doc i *.pdf) — w razie koniecznosci

projekt zieleni (*.doc i *.pdf) — w razie koniecznosci

projekt czasowej organizacji ruchu (*doc i *.pdf)

projekt docelowej organizacji ruchu (*doc i *.pdf)

przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogoélnodostepnych w
Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania
plikow w réznych formatach, np. PDF i ,,Zuzia” — uwaga kosztorysy na oddzielnych
nosnikach cyfrowych — 2 komplety plyt CD

szczegdtowe specyfikacje techniczne (*.doc i *.pdf)

Informacja ,,BIOZ” (*.doc 1 *.pdf)



= Skany wszystkich pozyskanych warunkow technicznych, opinii, uzgodnien, ostatecznych
decyzji administracyjnych.

= kosztorysy inwestorskie w programie edytowalnym np. ,,Zuzia” i (*.PDF) na
oddzielnym nos$niku cyfrowym plyty CD: 2 egz.

= raport danych dotyczacych wszystkich ujetych w operacie dendrologicznym drzew
(inwentaryzowanych, klasyfikowanych itp.), w formacie elektronicznym (1 egz. —
na oddzielnym no$niku):

- w formacie *.dwg oraz:

- w formacie *.shp, tj. w formie pliku wektorowego o wlasciwej tabeli atrybutow w sposob

umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji

Przestrzennej (MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupehienia wiasciwy plik

wektorowy z tabelg atrybutow, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

- W projekcie dotyczacym gospodarki zielenig — w czgéci dotyczacej sposobu wykonywania

nasadzen zastepczych (jesli takie beda) — nalezy zawrze¢ zapis, ze do zakresu obowigzkow

wykonawcy robdt budowlanych nalezy montaz etykiet na nowo sadzonych drzewach. Wzor

etykiety oraz instrukcje jej montazu nalezy dotaczy¢ do projektu zieleni. Pozyskanie i montaz

etykiet nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Uwaga:
llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowann do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.
Zamawiajacy w zamowieniu udostepnia warunki techniczne ZDMK oraz MIR. Pozostate
warunki i uzgodnienia dysponentow sieci (w razie koniecznosci) Wykonawca pozyskuje po
podpisaniu umowy z zamawiajgcym.

Wszelkie prace projektowe nalezy wykonywa¢ w koordynacji z Zarzadem Drog
Miasta Krakowa — m.in. Dziatem Utrzymania Oznakowania i Urzadzen BRD, Wydzialem
Miejskiego Inzyniera Ruchu UMK, Zarzadem Transportu Publicznego.

Zataczniki:
1. Kserokopia warunkow technicznych, zalacznik graficzny
2. Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym;

3. Wzor etykiety do oznaczania nowo nasadzanych drzew oraz instrukcja jej montazu

Informacji udziela:
Dariusz Kondracki (sprawy techniczne) tel. 616-72-56



