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I CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot i zakres zamowienia

Przedmiot zaméwienia obejmuje zaprojektowanie i budowe w formule ,,Zaprojektuj
I wybuduj” drogi dojazdowej na potrzeby Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawtla II, wraz
z budowa/przebudowsa towarzyszacej infrastruktury kanalizacyjnej, o$wietleniem, zielencami,
oraz usuni¢ciem/przebudowa kolidujacych instalacji i urzadzen. Lacznie przewiduje si¢ budowe
okoto 150 mb drogi.

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w gminie Krakéw, w miescie Krakow
i obejmuje obszar przy drodze ul. Lucjany Frassati-Gawronskiej, wzdhuz parkingu Biblioteki
Gloéwnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawta II. Teren obj¢ty jest MPZP - UCHWALA NR
CXXVI11/3513/24 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Kampus UJ - Zalesie”.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwolen
na budowe oraz wybudowanie i oddanie do uzytkowania przedmiotu zamowienia. W ramach
realizacji zamowienia nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne opracowania projektowe wraz
Z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania
kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego 1 warunkami kontraktu oraz zbudowac
i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Szczegbdlowy zakres rzeczowy robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach
obowigzkow Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu funkcjonalno -
uzytkowego. Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym stanowig
opis przedmiotu zaméwienia zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z p6zn. zm.).

Finalna weryfikacja dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego nastepuje zgodnie
z warunkami okreslonymi w Specyfikacjach na projektowanie, stanowigcych cze$¢ niniejszego
Programu funkcjonalno-uzytkowego. Taka weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy od uzyskania
niezbednych uzgodnien, zatwierdzen, pozwolen, zezwolen 1 decyzji administracyjnych. Zakres
I forma dokumentacji projektowej powinna by¢ zgodna z § 3-11 (Dz.U. 2021 poz. 2454 z p6zn.
zm.).

Bledy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpujacego pod wzgledem
wszystkich wymagan oraz przywotanych przepisow 1 wykonawca winien to wzig¢ pod uwage
przy wykonywaniu projektow i1 planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy sprzgtu
I wyposazenia. Wymagania mogg nie obja¢ wszystkich szczegdtow Niezbednych do opracowania
projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow, lub opuszczen w niniejszym PFU do
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uchylania si¢ od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz wtasciwego wykonania
robot. Wykonawca o wykryciu ewentualnych bledow, winien natychmiast powiadomié
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca
wykona obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres roboét

1.2.1. W zakresie dokumentacji projektowe;j

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbgdnej do uzgodnienia rozwigzan
projektowych przez Zamawiajacego, uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego niezbednych
uzgodnien i opinii, uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowe oraz wykonania robot
budowlanych.

1.2.2. W zakresie rob6t budowlanych i wyposazenia

Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi
wymaganiami okre§lonymi w PFU i wynikajacymi z obowigzujacego prawa, w ramach
Wynagrodzenia brutto nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ roboty okreslone w punkcie 2.1.2.

1.2.3. Szacunkowe zestawienie robot niezbednych do wykonania

Szacunkowe zestawienie robot niezbednych do wykonania zostaly przedstawione
w zalacznikach do PFU — Zatacznik 1. Podane parametry oraz zestawienie robot maja charakter
pogladowy, a wszelkie roznice jakie wynikng w trakcie opracowania przez Wykonawce
dokumentacji projektowej nie bedg miaty wptywu na Cen¢ Kontraktowg oraz na Czas ukonczenia
robot.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.3.1. Lokalizacja

Teren, na ktérym na zosta¢ zaprojektowana i wybudowana droga stanowigca przedmiot
inwestycji znajduje si¢ w wojewodztwie matopolskim, w Krakowie, w obszarze Dzielnicy VIII
De¢bniki. Obejmuje obszar przy drodze Lucjany Frassati-Gawronskiej, wzdtuz parkingu Biblioteki
Gtéwnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawta II. Teren objety jest MPZP - UCHWALA NR
CXXVI11/3513/24 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,, Kampus UJ - Zalesie”. Teren na
mapie MPZP oznaczony jest jako 2KDD, oraz 1KDD (w zakresie skrzyzowania z istn. drogg
ul. Lucjany Frassati-Gawronskiej) — tereny drogi dojazdowej.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych:
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dz. ewid. nr 7/4, 7/7, 37/2, 37/6, 38/2, 41/7 obreb 0035 P-35 Podgorze, jednostka ewid.
126104 9.

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:

126104 9.0035.37/2

126104 9.0035.37/6

126104 9.0035.38/2

126104 9.0035.7/4

126104 9.0035.7/7

126104 9.0035.41/7

Zakres dziatek objetych opracowaniem moze ulec zmianie na etapie projektowym
W zalezno$ci od przyjetych rozwigzan. Zakresem opracowania nalezy objaé teren niezbedny dla
przyjecia prawidlowych parametrow technlcznych docelowego ukladu drogowego
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llustracja 1LokaI|zacj<| inwestycji na tIe mapy m Krakowa Zrédio:
https://mapy.geoportal.gov.pl/


https://mapy.geoportal.gov.pl/?identifyParcel=126104_9.0035.37/2
https://mapy.geoportal.gov.pl/?identifyParcel=126104_9.0035.37/6
https://mapy.geoportal.gov.pl/?identifyParcel=126104_9.0035.38/2
https://mapy.geoportal.gov.pl/?identifyParcel=126104_9.0035.7/4
https://mapy.geoportal.gov.pl/?identifyParcel=126104_9.0035.7/7
https://mapy.geoportal.gov.pl/?identifyParcel=126104_9.0035.41/7
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Schematycznie zakres inwestycji przedstawiono na ponizszej ilustracji:

IlustraCJa 2 Zakres inwestycji. Zrodto: https://mapy. geoportal gov.pl/

Obszar objety opracowaniem objety jest miejscowym planem zagospodarowanie
przestrzennego UCHWALA NR CXXVIIlI/3513/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2024
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
"KAMPUS UJ - ZALESIE" — ogloszona w DZIENNIKU URZEDOWYM WOJEWODZTWA
MALOPOLSKIEGO z dnia 16 lutego 2024 r., poz. 1278.

Plan obowiazuje od dnia 2 marca 2024 r. Wraz z wejsciem w zycie tego planu, utracil moc
obowigzywania  w czeSci miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  dla
obszaru "'IIl KAMPUS UJ - WSCHOD". Wycinek czesci graficznej mpzp wraz z legenda
przedstawiono ponizej:



https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=187132
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=1595
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>

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU ,Kampus UJ - Zalesie”
RYSUNEK PLANU
Zatacznik Nr 1 do Uchwaty Nr CXXVI111/3513/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2024 r.

FLEMENTYSTALEN PLANL: ELEMENTY INFORMACYINE NIE STANOWIACE USTALEN PLANU:
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llustracja 3 Wycinek czesci graficznej mpzp KAMPUS UJ - ZALESIE wraz 7 legendg
przedstawiono ponizej
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1.3.2. Stan istniejacy terenu przeznaczonego pod inwestycje

W stanie istniejagcym teren objgty opracowaniem jest niezagospodarowany w zakresie poza
istniejacg droga ul. Frassati-Gawronskiej. Poro$nigty jest ros§linnoscig niska oraz drzewami.
W zakresie uzbrojenia terenu w stanie istniejacym wystepuja Sieci:

- sie¢ elektroenergetyczna - linia kablowa doziemna sredniego napigcia,
- siec¢ cieptownicza,

- sie¢ wodociagowa,

- siec¢ telekomunikacyjna

- nie wystepuja sieci nadziemne

Przez teren inwestycji przebiega ciek wodny — potok Zakrzowiecki. W mpzp okreslone
zostaly granica i obszar strefy cigglosci potoku Zakrzowieckiego.

llustracja 4 Widok na istniejace zagospodarowanie terenu Zrédlo: maps.google.pl
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llustracja 5. Istniejace zagospodarowanie terenu, ortofotomapa aktualna
W zakresie istniejacego zagospodarowania ul. Frassati-Gawronskiej w rejonie planowanego
skrzyzowana z przedmiotowg droga wystgpuje istniejacy chodnik o nawierzchni z plyt
chodnikowych betonowych ograniczony obrzezem, nawierzchnia jezdni bitumiczna ograniczona
kraweznikiem betonowym wyniesionym wraz ze $ciekiem przykraweznikowym. Wiaczenie drogi
2KDD do ul. Frassati-Gawronskiej znajduje si¢ w obrebie istniejgcego pasa postojowego — nalezy
przewidzie¢ jego czeSciowa, lub catkowitg likwidacje.

1.3.3. Uwarunkowania dotyczgce ochrony Srodowiska

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do grupy przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.
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Wykaz najblizej potozonych form ochrony przyrody przedstawiono w tabeli ponize;j:

Rezerwaty

Nazwa [km]
Skatki Przegorzalskie 3.52
Bielariskie Skatki 4.32
Skotczanka 4.41
Bonarka 4.47
Parki krajobrazowe

Nazwa [km]
Bielansko-Tyniecki Park Krajobrazowy 0.44
Bielansko-Tyniecki Park Krajobrazowy - otulina 0.61
Tenczyniski Park Krajobrazowy - otulina 6.86
Tenczyniski Park Krajobrazowy 6.94
Dolinki Krakowskie - otulina 9.7
Parki narodowe

Nazwa [km]
Ojcowski Park Narodowy - otulina 12.89
Ojcowski Park Narodowy 15.1
Obszary chronionego krajobrazu

Nazwa [km]

Obszar Chronionego Krajobrazu Zachodniego

Pogdrza Wisnickiego 29.77
Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe
Brak obszarow

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony

Nazwa [km]
Puszcza Niepotomicka PLB120002 22.39
Dolina Dolnej Skawy PLB120005 25.27
Natura 2000 Specjalne obszary ochrony

Nazwa [km]
Debnicko-Tyniecki obszar fgkowy PLH120065 0.44
Skawinski obszar tgkowy PLH120079 4.44
tagki Nowohuckie PLH120069 10.68
Dolina Sanki PLH120059 13.5
Dolina Pradnika PLH120004 15.1
Uzytek ekologiczny

Nazwa [km]
Zakrzéwek 1.56
Rozlewisko Potoku Rzewnego 1.96
Staw Kréldwka 2.06
Zakrzéwek - enklawa wschodnia 2.42
taki na Klinach 2.73
Pomnik przyrody

Nazwa [km]
brak nazwy 0.43
brak nazwy 0.51

Teren przeznaczony pod inwestycje jest porosnigty roslinnoscia niskg oraz drzewami. Nalezy
dazy¢ do zachowania i zabezpieczenia przed zniszczeniem jak najwiekszej ilosci zieleni 1 oraz
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http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.991
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1208
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.994
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1236
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.115
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.115
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.36
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.36
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.3
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PN.1
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PN.1
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.283
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.283
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB120002.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB120005.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120065.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120079.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120069.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120059.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120004.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.1261011.47
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.1261011.31
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.1261011.41
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.1261011.56
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.1261011.48
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.1261011.2909
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.1261011.3225
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objac¢ szczegolng ochrong zielen, znajdujacag si¢ w poblizu miejsca prac. Zgodnie z Uchwalg nr
XXX1V/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na
terenie Gminy Miejskiej Krakow przed przystapieniem do opracowania rozwigzan projektowych
w ramach dokumentacji projektowej nalezy wyprzedzajaco wykonac operat dendrologiczny ze
wskazaniem szczegdlnie wartosciowych okazow lub obszarow zieleni i zaleceniami dotyczacymi
uniknigcia kolizji z planowana inwestycja. Dokumentacje w ww. zakresie nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi zawartymi w zalaczniku nr 1 do ww. Uchwaty. Szczegdétlowe wymagania
dot. ochrony zieleni z uwzglednieniem wytycznych Zarzadu Zicleni Miejskiej w Krakowie
zawarto w punkcie 2.1.1 dot. zakresu dokumentacji projektowej.

1.3.4. Warunki techniczne i wytyczne

Docelowy uktad drogowy powinien by¢ zaprojektowany w zgodno$ci z ustaleniami
obowigzujacego MPZP jako droga klasy D.

Podczas realizacji zadania nalezy uwzgledni¢ wydane dla inwestycji warunki techniczne
zgodnie z ponizsza tabelg 1 Zatacznikiem 2 do PFU.

Jednostka Nr pisma Data
Zarzad Drog Miasta Krakowa IP.461.1.101.2024(1) 15.10.2024
Urzad Miasta Krakowa Wydziat Miejskiego Inzyniera
Ruchu IR-01-2.7211.173.2024 14.08.2024
Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie TRZ.410.138.2024 07.08.2024
Klimat-Energia-Gospodarka Wodna WEU.461.1.1246.2024.T) 02.08.2024
Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie 775.53.292.24.JH 29.07.2024

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania projektu czasowej oraz statej organizacji
ruchu i ich zatwierdzenia zgodnie z procedurami IR-1 oraz IR-2 dostgpnych w Biuletynie
Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Powinny uwzglednia¢ one takze obszar poza zakresem
projektu budowlanego, celem dowigzania istniejacej organizacji ruchu do zaplanowanych
rozwigzan w zwigzku z przebudowg uktadu drogowego.

Elementy uktadu drogowego nalezy zaprojektowaé w szczegdlno$ci zgodnie z:

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych.

e Zarzadzeniem nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie
przyjecia “Standardow Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa”,

e Zarzadzeniem nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia ,,Standardéw Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakow”,

. wytycznymi rekomendowanymi ministra wtasciewego ds. transportu dotyczacymi

drég publicznych (WR-D) oraz wg przepisow i norm zawartych w punkcie 3 czesci

informacyjnej.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezbednych warunkow technicznych od gestorow
sieci W celu opracowania projektow dla rozwigzania kolizji z istniejagcymi sieciami.
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1.3.5. Okreslenie trybu dalszego postepowania

Z uwagi na posiadanie przez Zamawiajacego prawo do dysponowania
nieruchomosciami z zakresu planowanej inwestycji na cele budowlane oraz zawieranie si¢
zakresu inwestycji w granicach obszarow znaczonych w mpzp jako 2KDD i 1KDD
przewiduje si¢ realizowanie inwestycji w oparciu o procedur¢ administracyjng uzyskania
Decyzji o pozwoleniu na budowe drogi.

1.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Parametry charakterystyczne dla obiektu:

Droga dojazdowa przy Bibliotece Glownej Uniwersytetu Papieskiego

Dhugos¢ orientacyjna

150 mb

Lokalizacja

obszar zabudowany

Ograniczenie jezdni kraweznikiem

Dwustronne — kraweznik ze $ciekiem

przykraweznikowym
Obciazenie nawierzchni 115 kN/o$
Kategoria ruchu KR3
Klasa drogi droga klasy D
[lo$¢ jezdni i pasow ruchu 1 x 2 pasy ruchu
Szeroko$¢ pasa ruchu na odc. prostych 2,50 m

Szeroko$¢ jezdni na odc. prostych

2x2,50 m=5,00 m (nie wlicza Scieku
przykr.), dopuszczalne 2x2,25 m

w trudnych warunkach lub przy
uspokojeniu ruchu

Pochylenie jezdni na odc. prostych

2% daszkowe

Chodnik

Jednostronny o szer. 1,80+0,50 pas
buforowy, z zachowaniem rezerwy pod
przyszia rozbudowe drogi o chodnik po
drugiej stronie drogi

Wysokos¢ skrajni jezdni

4,50 m

Wysoko$¢ skrajni chodnika

1,90 m

do proj. kanalizacji deszczowej

Odwodnienie z odprowadzeniem na warunkach
uzyskanych od KEGW
do wykonania o$wietlenie drogowe
LED zgodnie ze standardem
L . stosowanym w ZDMK wraz z
Oswietlenie

doswietleniem przejs¢ dla pieszych
z zast. opraw dedykowanych o rozsyle
asymetrycznym
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Na zakonczeniu odcinka proj. drogi bez kontynuacji przewidzie¢ miejsce do zawracania
z uwzglednieniem przejezdnosci dla pojazdu miarodajnego oraz z uwzglgdnieniem pojazdow
przeciwpozarowych 1 przepisow przeciwpozarowych w tym zakresie. Polaczenie z istniejaca
droga ul. ul. Frassati-Gawronskiej wykona¢ pod katem prostym. Uwzgledni¢ wykonanie
jednostronnego chodnika z zachowaniem rezerwy w pasie drogowym pod mozliwo$¢ rozbudowy
o chodnik po drugiej stronie drogi.

Wzdluz projektowanego odcinka drogi uwzgledni¢ wykonanie kanatu technologicznego
zgodnie z warunkami ZDMK.

Nalezy zapewni¢ ciaglo$¢ przeptywu w potoku Zakrzowieckim zlokalizowanym na terenie
inwestycji poprzez zabudowe przepustu pod droga.

Uwzgledniajac wydang opini¢ Wydzialu Miejskiego Inzyniera Ruchu UMK nalezy
uwzgledni¢ koniecznos¢ podlaczenia inwestycji ustugowej przy ul. Bobrzynskiego 10 do ulicy
2KDD oraz likwidacjg istniejacego zjazdu na teren z ul. Frassati-Gawronskie;j.

1.5. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

Nie dotyczy inwestycji polegajacych budowie, przebudowie, rozbudowie drog wg.
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zapis umieszczony w Rozdziale 4, § 18, ust. 2, pkt. 4. jak rowniez przywotana tam norma
PN-ISO 9836, dotycza obiektéw kubaturowych.

Ilo$ciowe zestawienie planowanych do wykonania robot budowlanych zawarto w Zataczniku
1 do niniejszego PFU.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do dokumentacji projektowej

2.1.1. Wymagania prawne do dokumentacji projektowej

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami — ustawami

I rozporzadzeniami, w szczegolnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego;

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,;

Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz.U. 2023 poz. 1478 z p6zn. zm.).
Ustawg z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tj.: Dz.U. 2023 poz. 682
Z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych {tj.: Dz.U. 2024 poz. 320.).
Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2023 poz. 977 z p6zn . zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022 poz.
1518)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015
w sprawie  warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne (Dz.U.2015.680)

Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn.: Dz.U. 2023
poz. 633)

Zarzadzeniem nr 117 /2019 Dyrektora Zarzadu Droég Miasta Krakowa z dnia 6
wrzesnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie
projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drog
Miasta Krakowa z wzgl. obowigzujacych przepisow.

Zarzadzenie nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie wprowadzenia ,,Standardow technicznych 1 wykonawczych dla
infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa"
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»  Zarzadzeniem 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.04.2023 r. -
,»Standardami dost¢pnosci dla Gminy Miejskiej Krakow"

» Uchwalg nr XXXIV /886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r.
,,W sprawie ochrony drzew na tereniec Gminy Miejskiej Krakow";

» Zarzadzeniem nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r.
w sprawie wprowadzenia szczegblowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na
terenie Gminy Miejskiej Krakoéw i wprowadzenia zasad obliczania minimalnej liczby
nasadzen zastgpczych w zamian za drzewa usuwane w zwigzku z kolizja
Z inwestycjami realizowanymi przez podmioty zarzadzajace nieruchomos$ciami
w imieniu Gminy Miejskiej Krakow;

» Zalgcznik nr 1 do Zarzadzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26
lutego 2024 r. ,.Szczegotowe zasady ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy
Miejskiej Krakow".

» Zalacznik nr 2 do Zarzadzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26
lutego 2024 r. ,,Zasady obliczania minimalnej liczby nasadzen zastepczych w zamian
za drzewa usuwane w zwigzku z kolizja z inwestycjami realizowanymi przez
podmioty zarzadzajace nieruchomos$ciami w imieniu Gminy Miejskiej Krakow"

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Do zakresu obowigzkow Wykonawcy w odniesieniu do dokumentacji projektowej nalezy

wykonanie dokumentacji zgodnie z ponizszym spisem.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

2.1.2. Zakres szczegélowy dokumentacji projektowej:

Sporzadzenie pelnego opisu stanu istniejagcego z dokumentacja fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.
Opracowanie projektow zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego.
Opracowanie projektow technicznych oddzielnie dla kazdej branzy.
Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.
Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.
Pozyskanie 1 przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji
robot budowlanych - w razie konieczno$ci.
Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji winny by¢ opatrzone data waznos$ci (w momencie przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu), nie krotsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji.
Opracowanie w razie koniecznosci kolizji z istniejacg zielenia:
a) Dokumentacj¢ opracowac:
e 7z uwzglednieniem Uchwaty nr XXXIV /886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22
stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow;
 zzachowaniem STANDARDOW OCHRONY DRZEW I INNYCH FORM ZIELENI
W PROCESIE INWESTYCYJNYM (zalacznik 3), w szczegdlnosci sporzadzic:
— inwentaryzacje dendrologiczng (patrz pkt 2.2.1 STANDARDOW);
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— operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 ST AN DARDOW);
— projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDOW);

b) Inwentaryzacj¢ dendrologiczng wykonaé zgodnie z wytycznymi okre$lonymi na stronie
internetowej ZZM: https:/ /zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegdlnosci
dokona¢ znakowania zinwentaryzowanych drzew w terenie poprzez umieszczenie
NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM);

€) Sporzadzi¢ raport danych, uwzgledniajacy kazde z drzew wystepujacych w zasiggu
inwestycji (przeznaczonych do pozostawienia, jak rowniez usunig¢cia) - w formacie
elektronicznym, zgodnym z systemem informacji geograficznej (Geographic Information
System - GIS), przy czym dane nalezy opracowac:

e zgodnie z ramowymi wytycznymi okre§lonymi w zat. 4 do ww. uchwaty, o ktorej
mowa w pkt 9 powyzej, a takze zgodnie ze standardami;

e zgodnie =z wytycznymi okre§lonymi na stronie internetowej ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html;

e w formacie dwg oraz:

e w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wlasciwej tabeli atrybutow
(szablony GIS oraz wytyczne dot. obstugi danych dostgpne na stronie ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewent. do uzyskania od Zamawiajacego);

9) W kazdym rodzaju opracowania odnoszgcego si¢ do drzew, w szczegolnosci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych,
dokumentacji powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew w przestrzeni wraz
Z odnoszacymi si¢ do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie
wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji
Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi okre§lonymi w zal. 4 do ww. uchwaty;

10) Opracowanie operatu dendrologicznego zgodnie z Uchwatg nr XXXIV /886/20 Rady Miasta
Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej
Krakéw, ze wskazaniem szczegélnie wartosciowych okazoéw Iub obszarow zieleni
i zaleceniami dotyczacymi uniknigcia kolizji z planowang inwestycja.

11) W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roslinng (zestawieniem drzew
i krzewéw do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy
zasadnicze] obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistnialej
kolizji z zielenig + dokumentacja fotograficzna,

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan,
pozyskanie uzgodnien oraz decyzji na wycink¢ drzew - w razie koniecznosci.

c) W projekcie dotyczacym gospodarki zielenia - w czeSci dotyczacej sposobu
wykonywania nasadzen zastgpczych jesli takie beda) - nalezy zawrze¢ zapis, ze do
zakresu obowigzkow wykonawcy robdt budowlanych nalezy montaz etykiet na nowo
sadzonych drzewach. Wzdr etykiety oraz instrukcje jej montazu zgodnie z wytycznymi
ZZM.

12) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategoria
geotechniczng obiektu 1 w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

13) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien
I opinii.

14) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezb¢dnej do zlozenia wniosku o wydanie decyzji
0 pozwoleniu na budowe, w tym operatu hydrologicznego i pozwolenia wodnoprawnego
W zakresie przebudowy istniejgcego potoku/budowy przepustu
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15) Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantow poszczegoélnych branz zgodnie

z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynalezno$¢ do
Izby Samorzadu Zawodowego.

16) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe¢
17) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna

(o$wietlenie).
Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostac¢

opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,,PZ" obejmujgcego: doptyw od strony

Dystrybutora, szaf¢ zasilajaco rozdzielcza z pelnym wyposazeniem i ukladami zdalnego
sterowania wraz z ukladem pomiarowym, linie zasilajace, stupy o$wietleniowe, ewentualne
konstrukcje nos$ne wraz z szafkami przylaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z uktadami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa nalezy rozumie¢ komplet opracowania

obejmujacy czes$¢ rysunkowa oraz kosztorysowa w petnym zakresie.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odr¢bnymi

przepisami

1)

2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

1)

1)

2)

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celow projektowych w skali
1:500 w obowigzujacym na dzien sktadania wniosku o pozwolenie na budowe w uktadzie
wspotrzednych PL-ETRF2000 i uktadzie wysoko$ciowym PL-EVRF2007-NH w formacie .dxf
lub .dwg z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Wydzialu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualno$ci
Z czytelnymi numerami wszystkich dzialek wchodzacych w sktad inwestycji ,,czysta" tj. bez
wrysowanego zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntdéw z naniesiong (na czerwono) zaj¢toscia terenu pod
projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).
Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkow 1 uzgodnien branzowych

Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czes$ci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody wlasciwego ministra na odstepstwa od przepisow dla proponowanych
rozwigzan w razie potrzeby.

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne
dla 0s6b niepetnosprawnych

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z kompletng
dokumentacja

Warunki realizacji prac:
Wszystkie oplaty za pozyskanie decyzji, uzgodnien , opinii ponosi Wykonawca.

Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno-
budowlanej kompletny wniosek o wydanie: decyzji o pozwoleniu na budowe

Przekazanie i odbiér przedmiotu zamowienia odbedzie si¢ na podstawie protokotu zdawczo -
odbiorczego 1 oswiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat
wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
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widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. W przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy
postepowanie administracyjne Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych
zmian i uzupetnien w terminie wskazanym przez ten organ - w przypadku nie zrealizowania
powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji z nienalezytg starannoscig.
Przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych ,

Za zgodnos$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu odpowiedzialnos$¢
ponosi Wykonawca,

Przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz
uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie
pisma w oryginale,

2.1.3. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegdlnych etapdw zamdwienia powinny by¢

przekazane w formie opisowej i graficznej:

1)

papierowe;j:

opis stanu istniejagcego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) - 2 egz.

oryginal oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowe]j z klauzulg ostatecznosci do celow
projektowych (w kolorze)

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych 1 w razie potrzeby
- opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
—4 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia 1 decyzje administracyjne z klauzula
ostatecznosci (orginaty) - w tym ostateczna decyzja administracyjna umozliwiajgca
rozpoczecie robot budowlanych

projekty budowlane zatwierdzone ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe - 4 egz. (2
egzemplarze pozostaja w WAiIU UMK a trzeci oryginat oraz kopi¢ nalezy przekazaé
Zamawiajacemu)

wykaz dokumentow terminowych z podaniem dat waznos$ci

projekty techniczne - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

przedmiary robot - po 4egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

informacja dot. bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,,BIOZ" - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 3 egz,

operat dendrologiczny (wraz z inwentaryzacjg dendrologiczng i projektem ochrony zieleni) - 3
egz.

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) - 3 egz.

oraz w razie koniecznosci:

dokumentacja geodezyjno - prawna (kmpl.) zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne
Kartograficzne - 1 egz.

zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpi.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.
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2) elektronicznej (na no$niku USB) x 2.

* wyzej wymienione elementy opracowania projektowego (cze$¢ graficzna w formacie *.dwg
oraz .pdf, cz¢s¢ opisowa w formacie Word 97 lub p6zniejszy*.doc, lub .docx, .odt oraz .pdf).

e skan projektu budowlanego stanowigcego zalgcznik do uzyskanej decyzji administracyjnej
wraz ze wszystkimi zatgcznikami.

e raport danych dotyczacych zieleni:

— w formacie .dwg, lub .dxf;

— w formacie .shp;

Uwagi:

1. Tlos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje iloSci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

2. Wykonawca dla potrzeb uzyskania decyzji administracyjnej zardowno w dokumentacji
projektowej jaki w pelnomocnictwach dostosuje obecng nazwe inwestycji do nomenklatury
obowigzujacej w przepisach prawa.

2.2. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do prowadzenia rob6t budowlanych

2.2.1. Wymagania ogélne

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z wczesniej opracowang dokumentacja
projektowa oraz ze sztuka budowlang.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
Pozostate niezbedne dla tej inwestycji dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca
uzyska lub sporzadzi we wlasnym zakresie.

2.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Trasy wjazdowe na plac budowy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Usytuowanie placu budowy
wraz z placami sktadowymi na materialy budowlane nie powinno si¢ krzyzowa¢ ani ingerowac
w wewnetrzne ciggi komunikacyjne. Nie moze tez powodowa¢ niszczenia istniejacych
nawierzchni utwardzen, ani terenu zielonego. Wyjazd na drogg publiczng z placu budowy
powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni i1 podlega¢ okresowemu
oczyszczaniu (tj. kontroli 1 nadzorowi ze strony Wykonawcy). Wszedzie tam, gdzie realizacja
inwestycji spowoduje zniszczenie elementdw zagospodarowania terenu, ich stan powinien zostac¢
przywrocony do stanu sprzed budowy. Nieprzydatne materialy rozbidorkowe, musza zostaé
wywiezione na wysypisko komunalne (Zamawiajacemu nalezy przedstawi¢ potwierdzajace
dokumenty). Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejagcych
przylaczy elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia 1 uzgodnienia z Zamawiajacym 1 jego
Inspektorem Nadzoru potrzebnego zapasu mocy. Woda i energia elektryczna dla potrzeb budowy
moze by¢ pobierana z istniejgcych sieci, pod warunkiem ich opomiarowania umozliwiajacego
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rozliczenie Wykonawcy (wykonana na koszt Wykonawcy). Przed przystgpieniem do robot nalezy
dokona¢ szczegotowych pomiardw elementow istniejacych, a ewentualne rozbieznosci, ktore
moglyby powodowaé odstepstwa od wymiarow projektowanych nalezy zglosi¢ Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za nastgpstwa i za wyniki
dziatalno$ci w zakresie: organizacji i wykonywania robdt budowlanych, zabezpieczenia interesow
0soOb trzecich, w tym pracownikéw 1 uzytkownikéw obiektu, ochrony $rodowiska, warunkéw
bezpieczenstwa pracy i1 przepisoOw ppoz, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy 1 jego przedstawicieli,
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia zwigzanego
Z budowa, zabezpieczenie placu budowy. Podczas realizacji inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage
stan drog zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie terenu objetego inwestycja 1 przestrzegac
ograniczen co do nacisku na osie dla pojazdow transportujacych sprzet i materiaty budowlane.

2.2.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
I higiene pracy na budowie. Jest on zobowigzany do zapoznania si¢ z obowigzujagcymi regulacjami
w Zespole Placowek Oswiatowych oraz jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, a takze spelnienia wymogdéw stawianych przez
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U.2003.47.401). Wykonawca begdzie
stosowat si¢ do wszystkich przepisOw prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w Stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu
budowy. Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywat prace w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Materiaty latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
W bezpiecznej odlegtosci od budynkoéw 1 sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory
moglby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.2.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i prowadzenia robot
Wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen
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lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na: lokalizacje sktadowisk materiatow
budowlanych jak i gromadzenia odpadow, zabezpieczenie istniejagcego drzewostanu na czas
wykonywania robot, utrzymanie w czysto$ci wszystkich drég dojazdowych zwigzanych
Z transportem materialdbw 1 sprzgtu budowlanego, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami, mozliwo$cig powstania pozaru. Ochrona
przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej:
* utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy,
* materiaty tatwopalne sktadowac nalezy w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
I ubezpieczenia spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez
personel Wykonawcy.
a. Ochrona powierzchni ziemi
Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi nalezy osiaggna¢ poprzez takg organizacje
placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materiatow budowlanych,
ktore mogltyby powodowa¢ zanieczyszczenie gruntu. Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 wymogami ochrony Srodowiska. Wytwarzane w trakcie
budowy odpady komunalne i budowlane nalezy magazynowac czasowo w miejscach do tego
przeznaczonych., zwigzane na terenie budowy nalezy uzywac urzadzenia i maszyny budowlane
w nalezytym stanie technicznym, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji
niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna.
Po zakonczeniu przedmiotowe] inwestycji wykonawca robdt jest zobowigzany do pelnej
rekultywacji terenow adoptowanych na plac budowy.
b. Ochrona wod powierzchniowych i podziemnych
Zaplecza budowy wraz z bazami sprz¢tu maszyn, materialow budowlanych itp. nalezy
wyposazy¢ w przenosne sanitariaty. W okresie robot budowlanych nalezy liczy¢ si¢ ze
zwiekszong okresowa dostawg zawiesin do wod 1 gruntéw, ktére beda odbiornikiem sptywoéw
z nawierzchni tymczasowo utwardzanych np. parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji nalezy
zapewni¢ biezacg kontrole sprawnosci parku maszynowego, by nie dopusci¢ do
niekontrolowanych wyciekéw zanieczyszczen ropopochodnych (smaréw, olejow, ropy).
W przypadku awarii nalezy niezwtoczne usung¢ usterki lub wymieni¢ urzadzenia.
Zaplecze budowy i magazyny materiatow budowlanych i sprzetu nie nalezy zlokalizowaé na
obszarze chronionym.
C. Ochrona przed halasem
W trakcie robot drogowych i budowlanych wystepuje nieunikniony, wzmozony hatas
zwigzany z pracg urzadzen i1 maszyn budowlanych. Korzystanie z dopuszczonego do uzytku
sprzetu budowlanego, posiadajacego wlasciwe atesty 1 bedacego w nalezytym stanie technicznym
podczas robdt. Zaniechanie prowadzenia prac w nocy, by zmniejszy¢ lokalne ucigzliwosci
W czasie trwania robot.
Wartosci dopuszczalnego roéwnowaznego poziomu hatasu w $rodowisku, ustala sie¢
w zalezno$ci od istniejagcego 1 planowanego sposobu uzytkowania terendw przeznaczonych
glownie pod zabudowe mieszkaniow3.
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Dopuszczalny poziom hatasu drogowego w srodowisku okresla si¢ odrebnie dla 16 godzin
w przedziale godz. 6% - 22% (pora dzienna) i dla 8 godzin w przedziale godz. 22% - 6% (pora
nocna). W zalaczniku do Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. (Dz. U.
2014, poz. 112) podane sa wartosci dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku.

Dla grupy hataséw drogowych, dopuszczalny rownowazny poziom dzwicku A, wynosi:

— w porze dziennej, w przedziale odniesienia rownym 16 godz., od 50 do 68dB,
— W porze nocnej, w przedziale odniesienia rownym 8 godz., od 45 do 60dB.

Teren w MPZP graniczacy z pasem drogowym przeznczony jest gldwnie na zabudowe
mieszkaniowg dlatego tez do wyznaczenia granicznych warto$ci wybrano parametry dla
zabudowy o najnizszych dopuszczalnych normach (tabela 1, wiersz 2 z Dz. U. 2014, poz. 112).

Wobec powyzszego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, przyjeto za dopuszczalny
rownowazny poziom dzwigku A, zwigzany z hatasami drogowymi:

— w porze dziennej LAeg = 61 dB
— w porze nocnej LAeg = 56dB
d. Ochrona powietrza atmosferycznego

Prace powinny by¢ prowadzone odcinkami zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac,
stad ucigzliwos¢ placu budowy ograniczy si¢ tylko do tych odcinkéw, ktére przesuwac si¢ beda
w miar¢ postepowania prac budowlanych. W fazie realizacji nalezy stosowac zabezpieczenia
minimalizujagce mozliwo$¢ zapylenia wod materiatami sypkimi (pytem, piaskiem, cementem)
poprzez np. zabezpieczenie (przykrycie) przewozonych materialdéw sypkich czy zabezpieczenie
sktadowanych materiatow sypkich na zapleczu budowy (tymczasowe ogrodzenia). Ponadto
w okresie podwyzszonych temperatur i okresach bezdeszczowych stosowaé zraszaniem
polewanie grunt, placu budowy woda w celu zmniejszenia ilo$ci zapylenia. Nalezy unika¢ ciaglej
pracy silnikow ze na biegu jalowym, celem minimalizacji emisji spalin do atmosfery.

Przy sktadowaniu materialow nalezy:

e okresli¢ dla kazdego rodzaju sktadowanego materiatu miejsce, sposob i1 dopuszczalng
wysoko$¢ sktadowania;

e zapewni¢, aby masa sktadowanego tadunku nie przekraczata dopuszczalnego obcigzenia
urzadzen przeznaczonych do sktadowania (regalow, podestow itp.);

e zapewni¢, aby masa skladowanego tadunku, tacznie z masg urzadzen przeznaczonych
do jego sktadowania i transportu, nie przekraczata dopuszczalnego obcigzenia;

e wywiesi¢ czytelne informacje o dopuszczalnym obcigzeniu urzadzen przeznaczonych do
sktadowania.

e. Ochrona awifauny

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktore pozostanag w terenie po zakonczeniu robot
drogowych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie robot budowlanych, nalezy wykona¢ zgodnie
z uwzglednieniem Uchwaly nr XXXIV /886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakoéw; z zachowaniem STANDARDOW
OCHRONY DRZEW | INNYCH FORM ZIELENI W PROCESIE INWESTYCYJNYM, co
wymaga wykonania wszystkich czynnosci:

e W Sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,
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e tylko recznie w zasiggu korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2 m na zewnatrz od
obrysu korony drzewa,

W zasiegu korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie powinno dopuscic si¢ do:

e wykonania placow sktadowych i drog dojazdowych,

e poruszania si¢ sprz¢tu mechanicznego,

e skladowania materiatow budowlanych,

e zmian poziomu gruntu.

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszcz.

Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny by¢
wykonywane wylacznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie¢
wykona¢ ostong korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i glgbokosci 1,5 + 2,0 m
wypetnionej kompostem i torfem. Z oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania
robot instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

e owini¢cie pnia matami stomianymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci
pierwszych gatezi. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy
stalowej,

e przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi,

e podlewanie drzewa woda w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caly okres
trwania rob6t, w zaleznos$ci od warunkow atmosferycznych.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

e rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,

e usuni¢cie materialow zabezpieczajacych,

o lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w trakcie eksploatacii inwestycji

Przy wprowadzaniu wod deszczowych i1 roztopowych do §rodowiska z kanalizacji nalezy
zastosowac nastgpujace rozwigzania chronigce srodowisko:

e w przypadku bezposredniego zrzutu wod opadowych do rowdéw melioracyjnych na
wylotach kanalizacji deszczowej zaprojektowac osadniki zanieczyszczen, a jako§¢ wod
opadowych 1 roztopowych misi spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12.07.2019 r. (Dz. U. 2019 poz.
1311)

o wszystkie studzienki $ciekowe wyposazy¢ w osadniki do gromadzenia zanieczyszczen
powstatych w wyniku eksploatacji drogi i kosze ze stali ocynkowanej utatwiajace ich
czyszczenie.

Nalezy zastosowa¢ wszystkie wytyczne KEGW.
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2.2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow szkodliwych dla otoczenia (np. wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami). Wszelkie materiaty uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostkg, jednoznacznie okres§lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy, Wykonawca powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organow administracji panstwowej. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykonaé
rozbiorki czgsci przegrdéd budowlanych, kolidujacych z projektowang funkcja budynku, wybicia
nowych otworéw drzwiowych oraz zamurowania otworéw zbednych. Materiat rozbidrkowy
z budynkéw usuwaé¢ nalezy do pojemnikow na odpady, w sposdb niestwarzajacy
niebezpieczenstwa dla ludzi, a nastepnie wywozi¢: gruz budowlany do zaktadu przerabiajacego
odpady cementowe i ceglane, stal do skupu ztomu, pozostate materiaty na wysypisko odpadéw
(zgodnie z wezesniejszym zapisem).

2.2.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Ze wzgledu na nieprzerwane uzytkowanie obiektow w czasie budowy, roboty budowlane
musza by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnych warunkow bezpieczenstwa oraz
ograniczeniem do minimum ucigzliwosci zwigzanych z realizacjg inwestycji, takich jak: hatas,
emisja pytow, organizacja budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za wszelkie (spowodowane jego dziatalnoscig) uszkodzenia zabudowy
uzytkowanej przez Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych
obiektow 1 instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu
budowy, takich jak rurociaggi i kable etc. W przypadku, gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia
instalacji 1 urzadzen w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczgcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje
Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie
wspolpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna
dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie obiektu.

2.2.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakichkolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych dla znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem rob6t. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia 1 wydatki
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wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca,
Z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentéow dostarczonych przez
Zamawiajacego.

2.2.9. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywotane zostang konkretne normy i przepisy,
ktore spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych
norm i przepisow o ile w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi si¢ inacze;j.
W przypadku, gdy przywotane normy i przepisy odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajagcego. Roéznice pomiedzy przywotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

2.2.10. Materialy

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot, maja spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry. Materialy wytwarzane na terenie budowy bgda musialy uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru w zakresie ich, jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do wbudowania zachowaty swoja, jakos¢ 1 wlasciwos¢
do robd6t oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie materiaty, wyroby
i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ rOwnowaznymi, o nie
gorszych parametrach technicznych i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich
przepisow. Nie przewiduje si¢ dostarczania materialow badz wyroboéw przez Zamawiajacego.

2.2.11. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja, jakos$¢ 1 wtasciwosci,
1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Sktadowanie
materiatdéw i wyrobow budowlanych musi odbywac si¢ na warunkach podanych w Specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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2.2.12.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wylacznie sprz¢tu w dobrym stanie technicznym,
zgodnego z normami ochrony srodowiska, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na jako$¢
wykonywanych robot i ktoéry odpowiadac¢ bedzie - pod wzgledem typow i ilosci - wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe] oraz
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Kazdy sprzet, maszyny,
urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw  kontraktu bedzie
zakwestionowany i niedopuszczone do robot.

2.2.13. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie, na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkoéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdot zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, oraz
zakonczenie budowy w terminie umownym. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskow na o$ 1 innych parametrow technicznych. Wykonawca begdzie usuwa¢ na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.2.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze poleci¢, aby pojazdy niespelniajace tych warunkow zostaly usunigte
z terenu budowy.

2.2.15. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robot budowlanych i ich jako$¢
oraz jako$¢ zastosowanych materiatow, a takze ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami oraz poleceniami Zamawiajacego i jego Inspektora Nadzoru. Bledy popetione
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang przez niego usunig¢te na wilasny
koszt, z wyjatkiem przypadku, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zamawiajacego. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia parametrow przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji, lub
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odrzucenia materiatow ielementdow robot beda oparte na wymaganiach okre§lonych
w dokumentacji projektowej, w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robdt, odchylki normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas
realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Ponadto ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa uwzglednione
W wartos$ci zamdwienia.

2.2.16. Kontrola

Zamawiajacy bedzie prowadzit biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych
i instalacyjnych.

2.2.17. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja: certyfikat na
“znaku bezpieczefistwa wyrobu”, wskazujacy zgodno$¢ jego wykonania z kryteriami
technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz witasciwych
przepisach, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg
techniczng - w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu
do materiatéw 1 urzadzen, dla ktorych powyzsze dokumenty sa wymagane przez prawo - kazda
partia lub sztuka dostarczona na budowg¢ - winna je posiada¢. Dokumenty te musza okresla¢
W sposob jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemystowe posiada¢ beda takie dokumenty -
wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych badan, ktorych kopie
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu). Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych
wymagan, bedg odrzucone.

2.2.18. Dokumenty budowy

Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje projektows, ktorg przekaze
Zamawiajacemu do weryfikacji i zatwierdzenia zgodnie z punktem 2.1 niniejszego PFU.

Dokumentacj¢ robdt stanowig ponizsze elementy:

e decyzja Pozwolenia na budowg¢/Zgloszenia robdt,

e projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany ztozony do
organu administracji publicznej wraz z uzyskang powyzej decyzja,

e projekty techniczne wszystkich branz, plan BIOZ, dziennik budowy, prowadzony
I przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, pomiary geodezyjne
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Z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych punktow
w terenie 1 ustawienie reperow roboczych powinno by¢ wykonane przez uprawnionego
geodetg, badania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, protokoty
przekazania terenu budowy,

e protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

e wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow,

e protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,
mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym,
dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji
(wg zapisu pozwolenia na budowe),

e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

e protokoty odbioréw robot i ich etapow,

e skuteczne zawiadomienie o zakonczeniu budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i1 Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, rowniez nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robot,

e protokoty z narad 1 ustalen, korespondencj¢ na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i1 przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu
zupelng dokumentacje powykonawczg wraz z kompletem atestow, aprobat technicznych,
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deklaracji zgodno$ci oraz dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi 1 karty
gwarancyjne na dostarczone urzadzenia i wyposazenie.
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do

dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru nastepujacych dokumentow:

e rysunkow roboczych;

e aktualizacji harmonogramu robét;

e dokumentacji powykonawczej;

¢ instrukcji eksploatacji 1 konserwacji urzadzen.

2.2.19. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Po zakonczeniu realizacji
inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane zostang Zamawiajacemu.

2.2.20. Odbior robot

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg 1 prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy powota Inspektora Nadzoru, ktory
bedzie odpowiedzialny za zarzadzanie realizacja inwestycji. Zamawiajacy ustala nastgpujace
rodzaje odbiorow:

e odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

odbior czgsciowy, jesli takowy przewiduja warunki Umowy

odbior koncowy robot
e 0odbiér pogwarancyjny.

a) Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
harmonogramu budowy. Odbioru robot dokonuje wiasciwy Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ dane;j
cze¢$ci robdt do odbioru zglasza Wykonawca.

b) Odbidr czesciowy. Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu, jakosci i iloSci
wykonanych czesci robot. Dokonuje go, okresowo wedtug zasad takich samych jak przy odbiorze
koncowym roboét Inspektor Nadzoru.

¢) Odbior koncowy robdt. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem (na
pismie) o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Odbidr koncowy robdt nastapi do w
terminie 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjgcia
dokumentow do odbioru koncowego. Odbierajacy roboty oceni je pod wzgledem:
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e jakosciowym na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan 1 pomiarow,
oceny wizualnej,

e zgodno$ci wykonania robdt z PFU, dokumentacja projektowsa. Podstawowym
dokumentem dla dokonania odbioru koncowego robot jest “Protok6l odbioru
koncowego robdt”. Wykonawca jest zobowigzany dotaczyé do niego nastepujace
dokumenty:

e dokumentacj¢ powykonawcza,

e inwentaryzacj¢ powstatego w trakcie budowy uzbrojenia i ustalenia technologiczne,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow, instrukcje
obstugi urzadzen,

e opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, W przypadku, gdy wg komisji roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupelniajacych wyznaczy komisja.

2.2.21.Szkolenia

W razie zaistniatej koniecznosci w ramach zamowienia Wykonawca zorganizuje szkolenie
dla personelu dotyczace nadzoru i eksploatacji budynku dla zainstalowanych przez siebie
urzadzen. Dla szkolenia Wykonawca zabezpieczy materialy szkoleniowe w jezyku polskim.
Materialy szkoleniowe dostarczone beda na 2 tygodnie przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie
bedzie odbywac si¢ jedynie w jezyku polskim. Koszt szkolenia bedzie pokryty przez Wykonawce,
a Zamawiajacy zapewni jedynie pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i §rodki transportu
dla uczestnikow szkolenia. Przyktadowy zakres szkolenia, to:

e zasady dzialania urzadzen,
e ogo6lna informacja o eksploatacji dostarczanych urzadzen,
e szczegOlowy opis technologii 1 warunkow eksploatacyjnych automatyki,

2.2.22. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy - przed zakonczeniem robot - kompletne instrukcje w zakresie
eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego oraz innych instalowanych elementéw w obiekcie.

2.2.23. Podstawa platnosci

Podstawg ptlatnos$ci jest wynagrodzenie ryczaltowe brutto. Wynagrodzenie ptatne begdzie po
wykonaniu przez Wykonawce catego zamoOwienia po podpisaniu bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego. Dla potrzeb odbiordow i rozliczania zaréwno prac projektowych jak tez robot
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budowlanych w procesie budowy, jako elementy rozliczeniowe przyjmuje si¢ warto$¢ prac
ustalonych w umowie.
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II CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia, objeta
niniejszym programem, na cele budowlane.

3. WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWNYCH I NORM ZWIAZANYCH
Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przepisy prawne:

1.
2.

10.

11.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. 2024 poz. 725

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1693);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.
2022 poz. 988);

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U
22021 r. poz. 1213);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U.
2022 poz. 2556);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1029);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2625);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 503);

Rozporzadzeniem Ministra rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1679);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisoéw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1518);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 1225)

Rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 680);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz.401);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (tekst jednolity Dz.
U. 2019 r. poz. 2310 ze zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakoéw 1 sygnaldow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. z
2021 r. poz. 1686);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U z 2019 r. poz. 1839 ze
zmianami).

Przepisy prawa miejscowego:

22.

UCHWALA NR CXXVIII/3513/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2024 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
"KAMPUS UJ - ZALESIE" — ogloszona w DZIENNIKU URZEDOWYM
WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO z dnia 16 lutego 2024 r., poz. 1278.

Normy:
N1. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
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N2.

N3.

N4.

N5.
NG.
N7.
N8.
NO.
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PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatdéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czg¢s¢
1:Beton Asfaltowy

PN-EN 13108-6:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czgs¢ 6:
Asfalt lany

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania 1 metody badan

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

N10.PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania
N11.PN-EN 1436:2018-02 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania

dotyczace poziomych oznakowan drog dla uzytkownikéw oraz metody badan

N12.PN-EN 12899-1:2010 State, pionowe znaki drogowe. Cz¢$¢ 1 Znaki state
N13.PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drog
N14.PN-EN 13285:2018-08 Mieszanki niezwigzane - Specyfikacje

Inne dokumenty techniczne:

T1.

T2.

T3.

T4.

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych - WT-1 2014 - Kruszywa — Wymagania techniczne. Zatacznik do
Zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad nr 46 z dnia 25
wrzesnia 2014 r. 1 nr 8 z dnia 9 maja 2016 .

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 — cz¢s$¢ I - Mieszanki
mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Zatacznik do Zarzadzenia nr 54
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku
zmieniajacego zarzadzenie w sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach
krajowych dotyczacych mieszanek mineralno-asfaltowych.

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 — cze$¢ 11 - Wykonanie
warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. Zatacznik do Zarzadzenia
nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku
zmieniajacego zarzadzenie w sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach
krajowych dotyczacych mieszanek mineralno-asfaltowych.

Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne
(zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach
krajowych wg zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 r.)

Wykonawca na biezaco winien uwzgledniaé zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepisow itp.

oraz uwzgledniaé je w opracowaniu. Dokumentacja powinna by¢ zgodna z przepisami

prawnymi obowiazujacymi na dzien wystapienia o decyzje pozwolenia na budowe.
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4. INNE POSIADANE INFORMACJE 1 DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ udzielenia dodatkowych — wytycznych
I uwarunkowan zwigzanych z inwestycja i jej prowadzeniem.

Zamawiajacy na dzien opracowania PFU dysponuje Uproszczonymi wypisami z rejestru
gruntéw dla dziatek ewidencyjnych:
o 126104 9.0035.7/4
126104 9.0035.7/7
126104 9.0035.37/2,
126104 _9.0035.37/6,
126104 _9.0035.38/2.
126104_9.0035.41/7
Zamawiajacy dysponuje warunkami technicznymi zgodnie, z punktem 1.3.4 Stanowig one
Zalacznik 2 do PFU

0 O O O O

Podpis 1 pieczatka

opracowat
mgr inz. Piotr Frosztega

Zalaczniki

Zalacznik 1.  Szacunkowe zestawienie robot niezbednych do wykonania
Zatacznik 2 Warunki techniczne

Zatacznik rysunkowy:
Rys. K-00 PLANSZA ORIENTACYJNA
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