
Data opracowania:

2024-09-13

Przedmiar robót

GAZY MEDYCZNE - ETAP II i III

Budowa: MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE SAL OPERACYJNYCH CENTRALNEGO TRAKTU 
OPERACYJNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM W WOJWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 5 IM.ŚW. 
BARBARY W SOSNOWCU

Obiekt lub rodzaj robót: BUDYNEK SZPITALA

Lokalizacja: PLAC MEDYKÓW 1, 41-200 SOSNOWIEC DZ NR 7416, OBRĘB M. SOSNOWIEC

Kod CPV: 45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe

Inwestor: WOJWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM.ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PLAC MEDYKÓW 1, 
41-200 SOSNOWIEC

Jednostka opracowująca kosztorys: ARCHIMMODICUS SP. Z O.O. SP. K. UL. KLUCZBORSKA 13/1A,50-323 WROCŁAW
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GAZY MEDYCZNE - ETAP II i III

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1.Opracowanie obejmuje przedmiar robót na wykonanie II i III ETAPU instalacji gazów medycznych w przebudowywanym Centralnym Trakcie 
Operacyjnym wraz z zapleczem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - nadbudowa instalacji na 
poziomie III  piętra.

2. Podstawa opracowania: Projekt Wykonawczy

3. Zakres opracowania: opracowanie obejmuje:
II Etap - wg projektu
- instalacje gazów medycznych tj: tlenu, próżni i sprężonego powietrza o ciśn. 5 bar, odciągu gazów poanestatycznych, system alarmów 
klinicznych gazów medycznych na poziomie II i III piętra
III Etap - wg projektu
- instalacje gazów medycznych tj: tlenu, próżni i sprężonego powietrza o ciśn. 5 bar,dwutlenku węgla, odciągu gazów poanestatycznych, 
system alarmów klinicznych gazów medycznych na poziomie III piętra
- rozprężalnia dwutlenku węgla

4. Podstawa wyceny: KNR, KNRW oraz informacje  pochodzące od Producentów i Dystrybutorów.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys GAZY MEDYCZNE - ETAP II i III
1 Rozdział ETAP II
1.1 Element INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH
1 5 KNNR 3/305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie 

cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilości robót:

35,00*0,008 0,280000
RAZEM: 0,280000 m3 0,28

2 5 KNNR 3/303/1 Przebicia w ścianach z cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilości robót:

0,0025*0,125*86 0,026875
RAZEM: 0,026875 m3 0,03

3 5 KNNR 3/304/1 Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich otynkowaniem, ściany na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
0,68*0,58*0,12*7 0,331296

RAZEM: 0,331296 m3 0,33
4 5 Kalkulacja 

własna - 
rozdz.06.poz.3.9

Tuleje ochronne w przejściach przez ściany

kpl 1,00
5 5 KNRW 

402/603/3
Wstawienie trójnika miedzianego kielichowego, Fi·18·mm

szt 1,00
6 5 KNRW 

402/603/5
Wstawienie trójnika miedzianego kielichowego, Fi·28·mm

szt 1,00
7 5 KNRW 

402/603/6
Wstawienie trójnika miedzianego kielichowego, Fi·35·mm

szt 1,00
8 5 KNR 215/601/2 Rurociągi miedziane na ścianie, na ciśnienie do 1.0 MPa, Fi 10 mm

Wyliczenie ilości robót:
rys. 1 i 2 34,0+114,0 148,000000

RAZEM: 148,000000 m 148,00
9 5 KNR 215/601/3 Rurociągi miedziane na ścianie, na ciśnienie do 1.0 MPa, Fi 12 mm

Wyliczenie ilości robót:
rys. 1, 2, 4 17,0+176,0+5,0 198,000000

RAZEM: 198,000000 m 198,00
10 5 KNR 215/601/3 Rurociągi miedziane na ścianie, na ciśnienie do 1.0 MPa, Fi 15 mm

Wyliczenie ilości robót:
rys. 1 i 4 122,0+3,0 125,000000

RAZEM: 125,000000 m 125,00
11 5 KNR 215/601/4 Rurociągi miedziane na ścianie, na ciśnienie do 1.0 MPa, Fi 18 mm

Wyliczenie ilości robót:
rys. 1 47,0 47,000000

RAZEM: 47,000000 m 47,00
12 5 KNR 215/601/5 Rurociągi miedziane na ścianie, na ciśnienie do 1.0 MPa, Fi 22 mm

Wyliczenie ilości robót:
rys. 1 i 4 18,0+3,0 21,000000

RAZEM: 21,000000 m 21,00
13 5 KNR 215/601/6 Rurociągi miedziane na ścianie, na ciśnienie do 1.0·MPa, Fi 28-mm

Wyliczenie ilości robót:
rys. 1 14,0 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,00
14 5 KNR 215/601/2 -

T/9910
Rurociągi miedziane w bruzdach, na ciśnienie do 1.0 MPa, Fi 10 mm
R = 0,870   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
rys.4 48,0 48,000000

RAZEM: 48,000000 m 48,00
15 5 KNR 215/601/3 -

T/9910
Rurociągi miedziane w bruzdach, na ciśnienie do 1.0 MPa, Fi 12 mm
R = 0,870   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
rys.4 40,0 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,00
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16 5 KNR 215/601/3 -
T/9910

Rurociągi miedziane w bruzdach, na ciśnienie do 1.0 MPa, Fi 15 mm
R = 0,870   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
rys.4 15,0 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00
17 5 KNR 215/601/4 -

T/9910
Rurociągi miedziane w bruzdach, na ciśnienie do 1.0 MPa, Fi 18 mm
R = 0,870   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
rys.4 6,0 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,00
18 5 KNR 215/601/5 -

T/9910
Rurociągi miedziane w bruzdach, na ciśnienie do 1.0 MPa, Fi 22 mm
R = 0,870   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
rys.4 9,0 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,00
19 5 KNR 215/604/2 Trójniki miedziane gładkie, Fi 10 mm szt 19,00
20 5 KNR 215/604/3 Trójniki miedziane gładkie, Fi 12 mm szt 30,00
21 5 KNR 215/604/3 Trójniki miedziane gładkie, Fi 15 mm szt 24,00
22 5 KNR 215/604/4 Trójniki miedziane gładkie, Fi 18 mm szt 15,00
23 5 KNR 215/604/5 Trójniki miedziane gładkie, Fi 22·mm szt 6,00
24 5 KNR 215/604/6 Trójniki miedziane gładkie, Fi 28·mm szt 1,00
25 5 KNR 215/606/3 Złączki miedziane redukcyjne, Fi 12/10 mm szt 4,00
26 5 KNR 215/606/3 Złączki miedziane redukcyjne, Fi 15/10 mm szt 2,00
27 5 KNR 215/606/3 Złączki miedziane redukcyjne, Fi 15/12 mm szt 9,00
28 5 KNR 215/606/4 Złączki miedziane redukcyjne, Fi 18/12 mm szt 2,00
29 5 KNR 215/606/4 Złączki miedziane redukcyjne, Fi 18/15 mm szt 3,00
30 5 KNR 215/606/5 Złączki miedziane redukcyjne, Fi 22/12 mm szt 1,00
31 5 KNR 215/606/5 Złączki miedziane redukcyjne, Fi 22/15 mm szt 2,00
32 5 KNR 215/606/5 Złączki miedziane redukcyjne, Fi 22/18 mm szt 5,00
33 5 KNR 215/606/6 Złączki miedziane redukcyjne, Fi 28/15 mm szt 2,00
34 5 KNR 215/606/6 Złączki miedziane redukcyjne, Fi 28/22 mm szt 1,00
35 5 KNR 215/606/7 Złączki miedziane redukcyjne, Fi 35/15 mm szt 1,00
36 5 KNR 215/606/2 Złączki miedziane gładkie, Fi 10·mm szt 9,00
37 5 KNR 215/606/3 Złączki miedziane gładkie, Fi 12 mm szt 7,00
38 5 KNR 215/606/3 Złączki miedziane gładkie, Fi 15 mm szt 5,00
39 5 KNR 215/606/4 Złączki miedziane gładkie, Fi 18 mm szt 2,00
40 5 KNR 215/606/5 Złączki miedziane gładkie, Fi 22·mm szt 106,00
41 5 KNR 215/606/6 Złączki miedziane gładkie, Fi 28·mm szt 2,00
42 5 KNR 215/606/2 Kolanka miedziane gładkie, Fi 10 mm szt 90,00
43 5 KNR 215/606/3 Kolanka miedziane gładkie, Fi 12 mm szt 95,00
44 5 KNR 215/606/3 Kolanka miedziane gładkie, Fi 15 mm szt 51,00
45 5 KNR 215/606/4 Kolanka miedziane gładkie, Fi 18 mm szt 24,00
46 5 KNR 215/606/5 Kolanka miedziane gładkie, Fi 22·mm szt 79,00
47 5 KNR 215/608/4 Zawory odcinające na ciśnienie do 1·MPa, kulowy Fi 10·mm szt 3,00
48 5 KNRW 215/117/

1 analogia
Podejścia do tablic punktów poboru i kolumn, Fi 10 mm

szt 38,00
49 5 KNRW 215/117/

1 analogia
Podejścia do tablic punktów poboru i kolumn, Fi 12 mm

szt 31,00
50 5 KNRW 215/117/

1 analogia
Podejścia do tablic punktów poboru i kolumn, Fi 15 mm

szt 6,00
51 5 KNRW 215/117/

2 analogia
Podejścia do tablic punktów poboru i kolumn, Fi 22 mm

szt 9,00
52 5 KNR 215/619/1 Ścienne tablice poboru gazów medycznych - dla 4 punktów poboru (2xV,2xA) kpl 3,00
53 5 KNR 215/619/1 Ścienne tablice poboru gazów medycznych - dla 6 punktów poboru  (2xO,2xV,2xA) kpl 2,00
54 5 KNR 215/619/1 Ścienne tablice poboru gazów medycznych - dla 7 punktów poboru  

(2xO,2xV,2xA,Og) kpl 5,00
55 5 KNR 215/620/1 Kolumny sufitowe anestezjologiczne, wyposażone w p.pob.(2xO, 2xV, 2xA, 1xOg) - 

montaż kpl 3,00
56 5 KNR 215/620/1 Kolumny sufitowe chirurgiczne, wyposażone w p.pob. (2xV, 2xA) - montaż kpl 3,00
57 5 KNR 215/617/3 Strefowe zespoły kontrolne instalacji gazów medycznych, dla 3 gazów z 

sygnalizatorem kpl 1,00
58 5 KNR 215/617/3 Strefowe zespoły kontrolne instalacji gazów medycznych, dla 3 gazów kpl 6,00
59 5 KNR 215/618/1 Sygnalizatory instalacji gazów medycznych, dla 3 gazów kpl 6,00
60 5 KNR 215/634/3 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych, rura Fi 10 mm szt 253,00
61 5 KNR 215/634/4 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych, rura Fi 12 mm szt 321,00
62 5 KNR 215/634/5 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych, rura Fi 15 mm szt 208,00
63 5 KNR 215/634/6 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych, rura Fi 18 mm szt 108,00
64 5 KNR 215/634/7 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych, rura Fi 22 mm szt 397,00
65 5 KNR 215/634/8 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych, rura Fi 28·mm szt 7,00
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66 8 KNR 215/633/2 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, próba na ciśnienie do 1 MPa, pierwsze 30 
m

Wyliczenie ilości robót:
4 instalacje 4*30,0 120,000000
6 Og 6*30,0 180,000000

RAZEM: 300,000000 m 300,00
67 8 KNR 215/633/3 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, próba na ciśnienie do 1 MPa, następne 30 

m
Wyliczenie ilości robót:

671,0-300,0 371,000000
RAZEM: 371,000000 m 371,00

68 8 KNR 215/633/1 
analogia

Próba ciśnieniowa 15min.
punkt 99,00

69 8 KNR 215/633/5 
analogia

Próba krzyżowa
punkt 99,00

70 8 KNR 215/633/1 
analogia

Próba szczelności 4 godz.
punkt 99,00

71 8 KNR 215/633/1 
analogia

Kontrola zaworów odcinających
punkt 21,00

72 8 KNR 508/809/3 
analogia

Kontrola uchwytów
R = 0,300   M = 1,000   S = 1,000 szt 336,00

73 5 KNR 708/805/3 Malowanie symboli,oznakowane mediów - co 5 m element 135,00
74 5 KNR 708/805/1 Opis dla gazów sprężonych -  strefowe zespoły  kontrolne

Wyliczenie ilości robót:
tlen, próżnia, spręż. pow. (69,0+60,0)*7 903,000000

RAZEM: 903,000000 element 903,00
75 5 KNR 708/807/1 Montaż tabliczki informacyjnej, zaworowej szt 3,00
76 8 KNR 215/633/1 

analogia
Próba na obecność przeszkód w przepływie

punkt 99,00
77 8 KNR 215/633/1 

analogia
Próba na tożsamość gazu

punkt 99,00
78 8 KNR 215/633/1 

analogia
Sprawdzenie mechaniczne działania punktów poboru

punkt 99,00
79 8 KNR 215/633/1 

analogia
Próba instalacji kontrolnej i alarmowej

punkt 7,00
80 8 KNR 708/805/3 

analogia
Kontrola oznakowania
R = 0,300   M = 1,000   S = 1,000 element 134,00

81 8 KNR 215/633/1 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie punkt 99,00
82 8 KNR 215/633/1 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie instalacji tlenowej,tlenm punkt 22,00
83 8 KNR 215/633/1 

analogia
Próba na obecność zanieczyszczeń stałych

punkt 99,00
84 8 KNR 215/633/6 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, napełnienie punkt 99,00
85 8 KNR 708/805/3 

analogia
Sprawdzenie oznakowania rurociągów i armatury
R = 0,300   M = 1,000   S = 1,000 element 138,00

86 5 Kalkulacja 
własna

Przejścia przez ściany dla rur miedzianych, uszczelnione masą ognioochronną
szt 5,00

87 5 KNNR 3/302/1 Zamurowanie przebić w ścianach z cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej m3 0,01
88 5 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 0,64
89 5 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km

Krotność=19,00 m3 0,64
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2 Rozdział ETAP III
2.1 Element INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH
1 5 KNNR 3/305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie 

cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilości robót:

46,00*0,008 0,368000
RAZEM: 0,368000 m3 0,37

2 5 KNNR 3/303/1 Przebicia w ścianach z cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilości robót:

0,0025*0,125*115+0,01*0,125*4 0,040938
RAZEM: 0,040938 m3 0,04

3 5 KNNR 3/301/1 Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilości robót:

1,00*0,50*0,125 0,062500
RAZEM: 0,062500 m3 0,06

4 5 KNNR 3/304/1 Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich otynkowaniem, ściany na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
0,68*0,58*0,12*8 0,378624

RAZEM: 0,378624 m3 0,38
5 5 Kalkulacja 

własna - 
rozdz.06.poz.3.9

Tuleje ochronne w przejściach przez ściany

kpl 1,00
6 5 KNR 215/601/2 Rurociągi miedziane na ścianie, na ciśnienie do 1.0 MPa, Fi 10 mm

Wyliczenie ilości robót:
rys. 2,4 222,0+2,0 224,000000

RAZEM: 224,000000 m 224,00
7 5 KNR 215/601/3 Rurociągi miedziane na ścianie, na ciśnienie do 1.0 MPa, Fi 12 mm

Wyliczenie ilości robót:
rys. 2, 4 280,0+5,0 285,000000

RAZEM: 285,000000 m 285,00
8 5 KNR 215/601/3 Rurociągi miedziane na ścianie, na ciśnienie do 1.0 MPa, Fi 15 mm

Wyliczenie ilości robót:
rys. 2, 4 140,0+3,0 143,000000

RAZEM: 143,000000 m 143,00
9 5 KNR 215/601/4 Rurociągi miedziane na ścianie, na ciśnienie do 1.0 MPa, Fi 18 mm

Wyliczenie ilości robót:
rys. 1 68,0 68,000000

RAZEM: 68,000000 m 68,00
10 5 KNR 215/601/5 Rurociągi miedziane na ścianie, na ciśnienie do 1.0 MPa, Fi 22 mm

Wyliczenie ilości robót:
rys. 1 10,0 10,000000
Og rys. 1 i 4 227,0+44,0 271,000000

RAZEM: 281,000000 m 281,00
11 5 KNR 215/601/6 Rurociągi miedziane na ścianie, na ciśnienie do 1.0·MPa, Fi 28-mm

Wyliczenie ilości robót:
rys. 1 62,0 62,000000

RAZEM: 62,000000 m 62,00
12 5 KNR 215/601/7 

(1)
Rurociągi miedziane na ścianie, na ciśnienie do 1.0·MPa, Fi 35·mm

Wyliczenie ilości robót:
rys. 1 52,0 52,000000

RAZEM: 52,000000 m 52,00
13 5 KNR 215/601/2 -

T/9910
Rurociągi miedziane w bruzdach, na ciśnienie do 1.0 MPa, Fi 10 mm
R = 0,870   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
49,0 49,000000

RAZEM: 49,000000 m 49,00
14 5 KNR 215/601/3 -

T/9910
Rurociągi miedziane w bruzdach, na ciśnienie do 1.0 MPa, Fi 12 mm
R = 0,870   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
rys.4 45,0 45,000000

RAZEM: 45,000000 m 45,00
15 5 KNR 215/601/3 -

T/9910
Rurociągi miedziane w bruzdach, na ciśnienie do 1.0 MPa, Fi 15 mm
R = 0,870   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
rys.4 24,0 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,00
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16 5 KNR 215/601/4 -
T/9910

Rurociągi miedziane w bruzdach, na ciśnienie do 1.0 MPa, Fi 18 mm
R = 0,870   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
rys.4 12,0 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00
17 5 KNR 215/601/5 -

T/9910
Rurociągi miedziane w bruzdach, na ciśnienie do 1.0 MPa, Fi 22 mm
R = 0,870   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
Og - rys. 4 12,0 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00
18 5 KNR 215/604/2 Trójniki miedziane gładkie, Fi 10 mm szt 10,00
19 5 KNR 215/604/3 Trójniki miedziane gładkie, Fi 12 mm szt 20,00
20 5 KNR 215/604/3 Trójniki miedziane gładkie, Fi 15 mm szt 19,00
21 5 KNR 215/604/4 Trójniki miedziane gładkie, Fi 18 mm szt 9,00
22 5 KNR 215/604/5 Trójniki miedziane gładkie, Fi 22·mm szt 6,00
23 5 KNR 215/604/6 Trójniki miedziane gładkie, Fi 28·mm szt 7,00
24 5 KNR 215/604/7 Trójniki miedziane gładkie, Fi 35 mm szt 4,00
25 5 KNR 215/606/3 Złączki miedziane redukcyjne, Fi 12/10 mm szt 32,00
26 5 KNR 215/606/3 Złączki miedziane redukcyjne, Fi 15/10 mm szt 8,00
27 5 KNR 215/606/3 Złączki miedziane redukcyjne, Fi 15/12 mm szt 13,00
28 5 KNR 215/606/4 Złączki miedziane redukcyjne, Fi 18/12 mm szt 8,00
29 5 KNR 215/606/4 Złączki miedziane redukcyjne, Fi 18/15 mm szt 3,00
30 5 KNR 215/606/5 Złączki miedziane redukcyjne, Fi 22/12 mm szt 3,00
31 5 KNR 215/606/6 Złączki miedziane redukcyjne, Fi 28/15 mm szt 6,00
32 5 KNR 215/606/6 Złączki miedziane redukcyjne, Fi 28/22 mm szt 1,00
33 5 KNR 215/606/7 Złączki miedziane redukcyjne, Fi 35/15 mm szt 2,00
34 5 KNR 215/606/7 Złączki miedziane redukcyjne, Fi 35/18 mm szt 2,00
35 5 KNR 215/606/7 Złączki miedziane redukcyjne, Fi 35/28 mm szt 1,00
36 5 KNR 215/606/2 Złączki miedziane gładkie, Fi 10·mm szt 11,00
37 5 KNR 215/606/3 Złączki miedziane gładkie, Fi 12 mm szt 11,00
38 5 KNR 215/606/3 Złączki miedziane gładkie, Fi 15 mm szt 2,00
39 5 KNR 215/606/4 Złączki miedziane gładkie, Fi 18 mm szt 6,00
40 5 KNR 215/606/5 Złączki miedziane gładkie, Fi 22·mm szt 65,00
41 5 KNR 215/606/6 Złączki miedziane gładkie, Fi 28·mm szt 7,00
42 5 KNR 215/606/7 Złączki miedziane gładkie, Fi 35·mm szt 6,00
43 5 KNR 215/606/2 Kolanka miedziane gładkie, Fi 10 mm szt 139,00
44 5 KNR 215/606/3 Kolanka miedziane gładkie, Fi 12 mm szt 113,00
45 5 KNR 215/606/3 Kolanka miedziane gładkie, Fi 15 mm szt 62,00
46 5 KNR 215/606/4 Kolanka miedziane gładkie, Fi 18 mm szt 30,00
47 5 KNR 215/606/5 Kolanka miedziane gładkie, Fi 22·mm szt 67,00
48 5 KNR 215/606/6 Kolanka miedziane gładkie, Fi 28·mm szt 4,00
49 5 KNR 215/606/7 Kolanka miedziane gładkie, Fi 35-mm szt 4,00
50 5 KNR 215/606/3 Zaślepki miedziane gładkie, Fi 15 mm szt 1,00
51 5 KNR 215/606/5 Zaślepki miedziane gładkie, Fi 22 mm szt 1,00
52 5 KNR 215/606/6 Zaślepki miedziane gładkie, Fi 28·mm szt 1,00
53 5 KNR 215/608/4 Zawory odcinające na ciśnienie do 1·MPa, kulowy Fi 10·mm szt 1,00
54 5 KNR 215/608/5 Zawory odcinające na ciśnienie do 1 MPa, kulowe Fi 15 mm szt 1,00
55 5 KNR 215/608/6 

analogia
Zawory odcinające na ciśnienie do 1·MPa, kulowy Fi 25·mm

szt 1,00
56 5 KNR 215/608/6 

analogia
Zawory odcinające na ciśnienie do 1·MPa, kulowy Fi 32·mm
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

57 5 KNRW 215/117/
1 analogia

Podejścia do tablic punktów poboru, kolumn i paneli, Fi 10 mm
szt 54,00

58 5 KNRW 215/117/
1 analogia

Podejścia do tablic punktów poboru, kolumn i paneli, Fi 12 mm
szt 36,00

59 5 KNRW 215/117/
1 analogia

Podejścia do tablic punktów poboru, kolumn i paneli, Fi 15 mm
szt 6,00

60 5 KNRW 215/117/
2 analogia

Podejścia do tablic punktów poboru, kolumn i paneli, Fi 22 mm
szt 10,00

61 5 KNR 215/619/1 Ścienne tablice poboru gazów medycznych - dla 6 punktów poboru  (2xO,2xV,2xA) kpl 1,00
62 5 KNR 215/619/1 Ścienne tablice poboru gazów medycznych - dla 5 punktów poboru (2xV,2xA,1C) kpl 3,00
63 5 KNR 215/619/1 Ścienne tablice poboru gazów medycznych - dla 7 punktów poboru  

(2xO,2xV,2xA,Og) kpl 6,00
64 5 KNR 215/620/1 

analogia
Panel naścienny pionowy intensywnego nadzoru, wyposażony w p.pob. 
(2xO,2xV,2xA) - montaż
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 kpl 5,00

65 5 KNR 215/620/1 Kolumny sufitowe anestezjologiczne, wyposażone w p.pob.(2xO, 2xV, 2xA, 1xOg) - 
montaż kpl 3,00

66 5 KNR 215/620/1 Kolumny sufitowe chirurgiczne, wyposażone w p.pob. (2xV,2xA,1C) - montaż kpl 3,00
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Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
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67 5 KNR 215/617/3 Strefowe zespoły kontrolne instalacji gazów medycznych, dla 3 gazów kpl 1,00
68 5 KNR 215/617/3 Strefowe zespoły kontrolne instalacji gazów medycznych, dla 4 gazów kpl 6,00
69 5 KNR 215/618/1 Sygnalizatory instalacji gazów medycznych, dla 3 gazów kpl 1,00
70 5 KNR 215/618/1 Sygnalizatory instalacji gazów medycznych, dla 4 gazów kpl 4,00
71 5 KNR 215/634/3 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych, rura Fi 10 mm szt 458,00
72 5 KNR 215/634/4 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych, rura Fi 12 mm szt 396,00
73 5 KNR 215/634/5 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych, rura Fi 15 mm szt 219,00
74 5 KNR 215/634/6 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych, rura Fi 18 mm szt 114,00
75 5 KNR 215/634/7 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych, rura Fi 22 mm szt 293,00
76 5 KNR 215/634/8 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych, rura Fi 28·mm szt 50,00
77 5 KNR 215/634/9 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych, rura Fi 35·mm szt 37,00
78 8 KNR 215/633/2 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, próba na ciśnienie do 1 MPa, pierwsze 30 

m
Wyliczenie ilości robót:
4 instalacje 4*30,0 120,000000
6 Og 6*30 180,000000

RAZEM: 300,000000 m 300,00
79 8 KNR 215/633/3 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, próba na ciśnienie do 1 MPa, następne 30 

m
Wyliczenie ilości robót:

1257,0-300,0 957,000000
RAZEM: 957,000000 m 957,00

80 8 KNR 215/633/1 
analogia

Próba ciśnieniowa 15min.
punkt 202,00

81 8 KNR 215/633/5 
analogia

Próba krzyżowa
punkt 202,00

82 8 KNR 215/633/1 
analogia

Próba szczelności 4 godz.
punkt 202,00

83 8 KNR 215/633/1 
analogia

Kontrola zaworów odcinających
punkt 37,00

84 8 KNR 508/809/3 
analogia

Kontrola uchwytów
R = 0,300   M = 1,000   S = 1,000 szt 610,00

85 5 KNR 708/805/3 Malowanie symboli,oznakowane mediów - co 5 m element 252,00
86 5 KNR 708/805/1 Opis dla gazów sprężonych -  strefowe zespoły  kontrolne

Wyliczenie ilości robót:
tlen, próżnia, spręż. pow. (69,0+60,0)*8 1 032,000000

RAZEM: 1 032,000000 element 1 032,00
87 5 KNR 708/807/1 Montaż tabliczki informacyjnej, zaworowej szt 4,00
88 8 KNR 215/633/1 

analogia
Próba na obecność przeszkód w przepływie

punkt 202,00
89 8 KNR 215/633/1 

analogia
Próba na tożsamość gazu

punkt 202,00
90 8 KNR 215/633/1 

analogia
Sprawdzenie mechaniczne działania punktów poboru

punkt 202,00
91 8 KNR 215/633/1 

analogia
Próba instalacji kontrolnej i alarmowej

punkt 24,00
92 8 KNR 708/805/3 

analogia
Kontrola oznakowania
R = 0,300   M = 1,000   S = 1,000 element 252,00

93 8 KNR 215/633/1 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie punkt 202,00
94 8 KNR 215/633/1 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie instalacji tlenowej,tlenm punkt 50,00
95 8 KNR 215/633/1 

analogia
Próba na obecność zanieczyszczeń stałych

punkt 202,00
96 8 KNR 215/633/6 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, napełnienie punkt 202,00
97 8 KNR 708/805/3 

analogia
Sprawdzenie oznakowania rurociągów i armatury
R = 0,300   M = 1,000   S = 1,000 element 256,00

98 5 Kalkulacja 
własna

Przejścia przez ściany dla rur miedzianych, uszczelnione masą ognioochronną
szt 6,00

99 5 KNNR 3/302/1 Zamurowanie przebić w ścianach z cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej m3 0,01
100 5 KNNR 3/302/1 Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na 

zaprawie cementowo-wapiennej m3 0,06
101 5 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 0,85
102 5 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km

Krotność=19,00 m3 0,85
2.2 Element ROZPRĘŻALNIA DWUTLENKU WĘGLA
103 5 KNR 215/630/3 Szafa ognioodporna wentylowana. na 4 bute 50 l kpl 2,00
104 5 KNR 215/625/1 Automatyczna 2- stopniowa tablica redukcyjna typu PNEUMAT o wyd.30 Nm3/h kpl 1,00
105 5 KNR 215/625/1 

analogia
Panel redukcyjny zasilania rezerwowego

kpl 1,00
106 5 KNR 215/631/1 

analogia
Obejma zabezpieczająca na 1 butlę

kpl 3,00
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107 5 KNR 215/627/ 
analogia

Baterie przyścienne typ BPN 1/1
kpl 3,00

108 5 KNR 215/611/1 
analogia

Zawór wentylacyjny wys. ciśnienia dla tlenu
szt 3,00

109 5 KNNR 3/303/1 Przebicia w ścianach z cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej m3 0,03
110 5 KNNR 3/301/1 Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
1,00*0,50*0,125 0,062500

RAZEM: 0,062500 m3 0,06
111 5 KNR 215/601/3 Rurociągi miedziane na ścianie, na ciśnienie do 1.0 MPa, Fi 12 mm m 14,00
112 5 KNR 215/601/5 Rurociągi miedziane na ścianie, na ciśnienie do 1.0 MPa, Fi 22 mm m 77,00
113 5 Kalkulacja 

własna - 
rozdz.06.poz.3.9

Tuleje ochronne w przejściach przez ściany

kpl 1,00
114 5 KNR 215/606/3 Kolanka miedziane gładkie, Fi 12 mm szt 4,00
115 5 KNR 215/606/5 Kolanka miedziane gładkie, Fi 22 mm szt 24,00
116 5 KNR 215/606/3 Złączki miedziane gładkie, Fi 12 mm szt 1,00
117 5 KNR 215/606/5 Złączki miedziane gładkie, Fi 22·mm szt 4,00
118 5 KNR 215/634/4 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych, rura Fi 12·mm szt 12,00
119 5 KNR 215/634/7 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych, rura Fi 22 mm szt 52,00
120 8 KNR 215/633/2 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, próba na ciśnienie do 1 MPa, pierwsze 30 

m m 48,00
121 8 KNR 215/633/1 

analogia
Próba ciśnieniowa 15 min.

punkt 3,00
122 8 KNR 215/633/1 

analogia
Próba krzyżowa

punkt 3,00
123 8 KNR 215/633/1 

analogia
Próba szcelności - 4 godz.

punkt 3,00
124 8 KNR 215/633/1 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie punkt 3,00
125 8 KNR 215/633/6 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, napełnienie punkt 3,00
126 8 KNR 508/809/3 

analogia
Kontrola uchwytów

szt 14,00
127 8 KNR 215/633/1 

analogia
Kontrola zaworów

punkt 3,00
128 5 KNNR 3/302/1 Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na 

zaprawie cementowo-wapiennej m3 0,06
129 5 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 0,09



Sosnowiec WSS NR5 ETAP II i III - przedmiar 
GM.puz

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 000522DC)
strona nr: 10

GAZY MEDYCZNE - ETAP II i III

Zestawienie robocizny

1  ETAP II
Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej III r-g 0,45
2. Malarze grupa III r-g 105,432
3. Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 1 379,9288
4. Monter instalacji technologicznych grupa III r-g 1 462,7652
5. Robotnicy r-g 108,6984
6. Robotnicy grupa I r-g 0,8896

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 3 058,164
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2  ETAP III
Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej III r-g 0,6
2. Elektromonter grupa II r-g 0,147
3. Malarze grupa III r-g 170,688
4. Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 2 497,9471
5. Monter instalacji technologicznych grupa III r-g 2 908,14
6. Robotnicy r-g 137,3483
7. Robotnicy grupa I r-g 1,3066

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 5 716,177

Zestawienie materiałów

1  ETAP II
Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 9,2405
2. Azot gazowy sprężony techniczny osuszany m3 173,17033
3. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 61,96
4. Kolanko miedziane Fi 10 mm szt 90
5. Kolanko miedziane Fi 12 mm szt 95
6. Kolanko miedziane Fi 15 mm szt 51
7. Kolanko miedziane Fi 18 mm szt 24
8. Kolanko miedziane Fi 22 mm szt 79
9. Kształtki miedziane Fi 10 mm szt 114

10. Kształtki miedziane Fi 12 mm szt 93
11. Kształtki miedziane Fi·15·mm szt 18
12. Kształtki miedziane Fi 22 mm szt 27
13. Przejścia przez ściany dla rur miedzianych, uszczelnione masą ognioochronną kpl 5
14. Rura miedziana 10/1,0 mm m 207,76
15. Rura miedziana 12/1,0 mm m 252,28
16. Rura miedziana 15/1,0 mm m 148,4
17. Rura miedziana 18/1,0 mm m 57,24
18. Rura miedziana 22/1,5 mm m 31,8
19. Rura miedziana 28/1,5 mm m 15,9
20. Rura miedziana 35/1,5 mm m 1,06
21. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 26,9 (Dn 20) m 5,6
22. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 33,7 (Dn 25) m 3,4
23. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 42,4 (Dn 32) m 8,2
24. Spoiwo srebrne do lutowania LS 45 kg 6,024
25. Strefowy zespół kontrolny instalacji gazów medycznych, dla 3 gazów kpl 6
26. Strefowy zespół kontrolny instalacji gazów medycznych, dla 3 gazów z sygnalizatorem kpl 1
27. Sygnalizatory instalacji gazów medycznych dla 3 gazów kpl 6
28. Śruby fundamentowe kotwowe z nakrętkami M16x500 mm szt 18
29. Tablice ścienne poboru gazów medycznych dla 4 gazów (2xV,2xA) kpl 3
30. Tablice ścienne poboru gazów medycznych dla 6 gazów (2xO,2xV,2xA) kpl 2
31. Tablice ścienne poboru gazów medycznych dla 7 gazów (2xO,2xV,2xA,Og) kpl 5
32. Tabliczka informacyjna zaworowa szt 3
33. Tlen techniczny sprężony m3 12,1755
34. Topnik do lutowania twardego metali nieżelaznych UNI-LUT kg 3,2642
35. Trójnik miedziany gładki  Fi·10·mm szt 19
36. Trójnik miedziany gładki  Fi·12·mm szt 30
37. Trójnik miedziany gładki  Fi·15·mm szt 24
38. Trójnik miedziany gładki  Fi 18 mm szt 16
39. Trójnik miedziany gładki  Fi 22 mm szt 6
40. Trójnik miedziany gładki  Fi·28·mm szt 2
41. Trójnik miedziany gładki  Fi 35 mm szt 1
42. Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych, Fi 10 mm szt 136
43. Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych, Fi 12 mm szt 150
44. Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych, Fi 15 mm szt 76
45. Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych, Fi 18 mm szt 27,5
46. Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych, Fi 22 mm szt 24
47. Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych, Fi·28·mm szt 1
48. Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych, Fi 35 mm szt 5,62
49. Zaprawa budowlana zwykła m3 0,1052
50. Zawory odcinające mosiężne kulowe instalacji gazów med. typ ZK Fi·10·mm szt 3
51. Złączka miedziana Fi·10·mm równoprzelotowa lutowana szt 9
52. Złączka miedziana Fi 12 mm równoprzelotowa lutowana szt 7
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość
53. Złączka miedziana Fi 12/10 mm redukcyjna lutowana szt 4
54. Złączka miedziana Fi 15 mm równoprzelotowa lutowana szt 5
55. Złączka miedziana Fi·15/10 mm redukcyjna lutowana szt 2
56. Złączka miedziana Fi 15/12 mm redukcyjna lutowana szt 9
57. Złączka miedziana Fi·18·mm równoprzelotowa lutowana szt 3
58. Złączka miedziana Fi 18/12 mm redukcyjna lutowana szt 2
59. Złączka miedziana Fi 18/15 mm redukcyjna lutowana szt 3
60. Złączka miedziana Fi·22·mm równoprzelotowa lutowana szt 106
61. Złączka miedziana Fi 22/15 mm redukcyjna lutowana szt 3
62. Złączka miedziana Fi 22/18 mm redukcyjna lutowana szt 5
63. Złączka miedziana Fi·28·mm równoprzelotowa lutowana szt 3
64. Złączka miedziana Fi 28/15 mm redukcyjna lutowana szt 2
65. Złączka miedziana Fi 28/22 mm redukcyjna lutowana szt 1
66. Złączka miedziana Fi·35·mm równoprzelotowa lutowana szt 1
67. Złączka miedziana Fi 35/15 mm redukcyjna lutowana szt 1

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

2  ETAP III
Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 11,318
2. Automatyczna 2- stopniowa tablica redukcyjna typu PNEUMAT o wyd.30 Nm3/h kpl 1
3. Azot gazowy sprężony techniczny osuszany m3 341,64734
4. Baterie przyścienne typ BPN 1/1 kpl 3
5. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 80,68
6. Kolanko miedziane Fi 10 mm szt 139
7. Kolanko miedziane Fi 12 mm szt 117
8. Kolanko miedziane Fi 15 mm szt 62
9. Kolanko miedziane Fi 18 mm szt 30

10. Kolanko miedziane Fi 22 mm szt 91
11. Kolanko miedziane Fi 28 mm szt 4
12. Kolektor wysokiego ciśnienia kpl 3
13. Kołki kotwiące szt 14
14. Kształtki miedziane Fi 10 mm szt 162
15. Kształtki miedziane Fi 12 mm szt 108
16. Kształtki miedziane Fi·15·mm szt 18
17. Kształtki miedziane Fi 22 mm szt 30
18. Łącznik butlowy elastyczny szt 3
19. Obejma zabezpieczająca na 1 butlę kpl 3
20. Panel redukcyjny zasilania rezerwowego kpl 1
21. Przejścia przez ściany dla rur miedzianych, uszczelnione masą ognioochronną kpl 6
22. Rura miedziana 10/1,0 mm m 289,38
23. Rura miedziana 12/1,0 mm m 364,64
24. Rura miedziana 15/1,0 mm m 177,02
25. Rura miedziana 18/1,0 mm m 84,8
26. Rura miedziana 22/1,5 mm m 392,2
27. Rura miedziana 28/1,5 mm m 65,72
28. Rura miedziana 35/1,5 mm m 55,12
29. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 26,9 (Dn 20) m 11
30. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 33,7 (Dn 25) m 3,2
31. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 42,4 (Dn 32) m 11,6
32. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi·48,3 (Dn·40) m 0,4
33. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi·60,3 (Dn·50) m 0,4
34. Spoiwo srebrne do lutowania LS 45 kg 7,385
35. Strefowy zespół kontrolny instalacji gazów medycznych, dla 3 gazów kpl 1
36. Strefowy zespół kontrolny instalacji gazów medycznych, dla 4 gazów kpl 6
37. Sygnalizator instalacji gazów medycznych, dla 4 gazów szt 4
38. Sygnalizatory instalacji gazów medycznych dla 3 gazów kpl 1
39. Szafa ognioodporna wentylowana. na 4 butle szt 2
40. Śruby fundamentowe kotwowe z nakrętkami M12x 75 mm szt 12
41. Śruby fundamentowe kotwowe z nakrętkami M16x500 mm szt 33
42. Śruby stalowe średniodokładne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 2,1
43. Tablice ścienne poboru gazów medycznych dla 5 gazów (2xV,2xA,1C) kpl 3
44. Tablice ścienne poboru gazów medycznych dla 6 gazów (2xO,2xV,2xA) kpl 1
45. Tablice ścienne poboru gazów medycznych dla 7 gazów (2xO,2xV,2xA,Og) kpl 6
46. Tabliczka informacyjna zaworowa szt 4
47. Tlen techniczny sprężony m3 16,431
48. Topnik do lutowania twardego metali nieżelaznych UNI-LUT kg 3,9944
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość
49. Trójnik miedziany gładki  Fi·10·mm szt 10
50. Trójnik miedziany gładki  Fi·12·mm szt 20
51. Trójnik miedziany gładki  Fi·15·mm szt 19
52. Trójnik miedziany gładki  Fi 18 mm szt 9
53. Trójnik miedziany gładki  Fi 22 mm szt 6
54. Trójnik miedziany gładki  Fi·28·mm szt 7
55. Trójnik miedziany gładki  Fi 35 mm szt 4
56. Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych, Fi 10 mm szt 190,5
57. Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych, Fi 12 mm szt 208
58. Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych, Fi 15 mm szt 89,5
59. Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych, Fi 18 mm szt 40
60. Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych, Fi 22 mm szt 156,5
61. Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych, Fi 22 mm' szt 38,5
62. Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych, Fi 35 mm szt 37,62
63. Zaprawa budowlana zwykła m3 0,1776
64. Zaślepka miedziana gładka Fi·28 mm, lutowana szt 1
65. Zaślepka miedziana gładkia Fi·15 mm, lutowana szt 1
66. Zaślepka miedziana gładkia Fi·22 mm, lutowana szt 1
67. Zawory odcinające mosiężne kulowe instalacji gazów med. typ ZK Fi·10·mm szt 1
68. Zawory odcinające mosiężne kulowe instalacji gazów med. typ ZK Fi 15 mm szt 1
69. Zawory odcinające mosiężne kulowe instalacji gazów med. typ ZK Fi·25·mm szt 1
70. Zawory odcinające mosiężne kulowe instalacji gazów med. typ ZK Fi·32·mm szt 1
71. Zawór wentylacyjny wys. ciśnienia dla tlenu szt 3
72. Złączka miedziana Fi·10·mm równoprzelotowa lutowana szt 11
73. Złączka miedziana Fi 12 mm równoprzelotowa lutowana szt 12
74. Złączka miedziana Fi 12/10 mm redukcyjna lutowana szt 32
75. Złączka miedziana Fi 15 mm równoprzelotowa lutowana szt 2
76. Złączka miedziana Fi·15/10 mm redukcyjna lutowana szt 8
77. Złączka miedziana Fi 15/12 mm redukcyjna lutowana szt 13
78. Złączka miedziana Fi·18·mm równoprzelotowa lutowana szt 6
79. Złączka miedziana Fi 18/12 mm redukcyjna lutowana szt 8
80. Złączka miedziana Fi 18/15 mm redukcyjna lutowana szt 3
81. Złączka miedziana Fi·22·mm równoprzelotowa lutowana szt 69
82. Złączka miedziana Fi 22/12 mm redukcyjna lutowana szt 3
83. Złączka miedziana Fi·28·mm równoprzelotowa lutowana szt 7
84. Złączka miedziana Fi 28/15 mm redukcyjna lutowana szt 6
85. Złączka miedziana Fi 28/22 mm redukcyjna lutowana szt 1
86. Złączka miedziana Fi·35·mm równoprzelotowa lutowana szt 10
87. Złączka miedziana Fi 35/15 mm redukcyjna lutowana szt 2
88. Złączka miedziana Fi 35/22 mm redukcyjna lutowana szt 2
89. Złączka miedziana Fi 35/28 mm redukcyjna lutowana szt 1

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

1  ETAP II
Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,704
2. Środek transportowy m-g 0,261

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 0,965

2  ETAP III
Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,9998
2. Środek transportowy m-g 0,328

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 1,3278


