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Wykonawcy 

 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa południowej 

obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew” 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy Pzp).  

 

 Zamawiający: Miasto Ostrołęka, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 i 2  

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), 

przekazuje Wykonawcom wyjaśnienie i zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia. 

 

TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI:  

Pytanie nr 1  

Zwracamy się z prośbą o zmianę wymagań zdolności technicznych i zawodowych na: co najmniej 1 

zadanie polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie obiektu mostowego stałego (nie 

tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki) o minimalnej ilości przęseł – 5, w tym 

min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 40 m, zaprojektowanego lub będącego w stanie 

przenieść obciążenia klasy. 

Zapisy takie zwiększą konkurencyjność natomiast pod względem technicznym wykonawcy którzy 

wykażą się danymi referencjami będą w stanie zrealizować planowany obiekt. 

 

Pytanie nr 2  

Wykonawca wnioskuje o potwierdzenie, ze dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

wskazanym w rozdziale VII ust. 2 pkt 4) ppkt 2) wyróżnik 2 SWZ Wykonawca może wykazać się 

dysponowaniem osobą spełniającą następujące wymagania:  

• min. 36 miesięcy doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub 

Kierownika Robót Mostowych. Okres ten musi zawierać się w okresie posiadania uprawnień 

budowlanych.  

• doświadczenie: w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Mostowych 

podczas realizacji min. 1 zadania obejmującego budowę lub rozbudowę lub przebudowę 

obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie 

kładki) o minimalnej ilości przęseł – 5, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 

60m, zaprojektowanego lub będącego w stanie przenieść obciążenia klasy „I” wg normy PN-

EN 1991-2 „Oddziaływania na konstrukcje. Część 2: Obciążenia ruchome mostów” lub 

obciążenia klasy A wg. normy PN-85/S-10030: Kołowe obciążenia ruchome drogowych 

obiektów mostowych.  

Rozszerzenie przywołanego powyżej warunku udziału o obiekty mostowe zaprojektowane lub 

będącego w stanie przenieść obciążenia klasy A umożliwi skierowanie do realizacji zamówienia osób, 
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które legitymują się znacznym doświadczeniem zawodowym. Ponieważ nie można jednoznacznie 

wykazać równoważności obciążenia klasy I oraz klasy A w zgodzie ze wskazanymi normami, wymóg 

zawężony tylko do obciążenia klasy I może być deprecjonowaniem doświadczenia zawodowego osób, 

które nabyły je przed zmianą wymogów co do klas obciążeniowych. Należy zwrócić uwagę, że obiekty 

mostowe o parametrach wskazanych w cytowanym warunku udziału w postępowaniu stanowią 

stosunkowo niewielki udział w rynku obiektów mostowych, przez co doświadczenie w ich realizacji 

posiada niewiele osób, a co za tym idzie zmniejszyć to może ilość podmiotów zdolnych do złożenia 

oferty, czyli przeczy w swej istocie kardynalnej zasadzie Prawa zamówień publicznych, to jest zasadzie 

równego traktowania i uczciwej konkurencji. 

 

Pytanie nr 3 

Dotyczy SWZ Rozdział VII Warunki udziału w postępowaniu, pkt.4)1)a) 

W celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych wnosimy o zmianę zapisów SWZ dotyczących 

warunku udziału w postępowaniu przetargowym, o dodanie obiektów zakwalifikowanych do klasy 

obciążeń A tj. zgodnie z PN-85/S-10030 "Obiekty mostowe. Obciążenia". 

Obecnie obowiązująca norma klasyfikacji obiektów wg. PN-EN 1991-2 ostatecznie została 

wprowadzona 1-go stycznia 2021 roku, natomiast do tego czasu, czyli m.in. w wymaganym okresie 

ostatnich 10 lat, większość obiektów klasyfikowano wg. normy PN-85/S-10030 "Obiekty mostowe. 

Obciążenia.", wg. której najwyższą klasę stanowiły obiekty w klasie A.  

W związku z tym prosimy o zmianę zapisów SWZ Rozdział VII Warunki udziału w postępowaniu, pkt. 4) 

1) a) na następujące: 

co najmniej 1 zadanie polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie obiektu mostowego 

stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki) o minimalnej ilości przęseł 

– 5, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 60m, zaprojektowanego lub będącego w 

stanie przenieść obciążenia klasy I wg. normy PN-EN 1991-2 „Oddziaływania na konstrukcje. Część 2: 

Obciążenia ruchome mostów” lub obciążenia klasy A zgodnie z PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. 

Obciążenia. 

 

Pytanie nr 4  

Dotyczy SWZ Rozdział VII Warunki udziału w postępowaniu, pkt.4.2 Dyrektor Kontraktu. 

Czy Zamawiający dopuści dla osoby na stanowisko Dyrektora Kontraktu doświadczenie zdobyte w 

pełnieniu funkcji Przedstawiciela Wykonawcy? Doświadczenie na stanowisku Dyrektora Kontraktu 

obejmuje ten sam zakres czynności co stanowisko Przedstawiciela Wykonawcy i różni się tylko 

nazewnictwem. Przedstawiciel Wykonawcy oraz Dyrektor Kontraktu to nazwy zamiennie stosowane 

przez Zamawiających dla określenia tego samego stanowiska. 

Prosimy o zmianę warunku na następującą: 

1. Dyrektor Kontraktu   1 osoba 

uprawnienia: nie są wymagane 

doświadczenie: co najmniej 5 lat w pełnieniu funkcji Dyrektora lub 
Dyrektora Kontraktu, Kierownika Budowy, Przedstawiciela 
Wykonawcy 

Wykonawca w załączniku (wykaz osób) powinien podać 
dokładne okresy pełnienia funkcji, które potwierdzą 
wymagane doświadczenie.  

 

Pytanie nr 5 
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Dotyczy SWZ Rozdział VII Warunki udziału w postępowaniu, pkt.4.2 Kierownik budowy – Kierownik 

Robót Mostowych. 

Czy Zamawiający dla Kierownika Budowy – Kierownika Robót Mostowych uzna i dopuści 

doświadczenie, przy realizacji obiektów mostowych stałych, które były zaprojektowane wg. wcześniej 

obowiązującej normy PN-85/S-10030 "Obiekty mostowe. Obciążenia.", wg. której najwyższą klasę 

stanowiły obiekty w klasie A. 

Zwracamy się z prośbą o zmianę warunku na następującą: 

2. Kierownik budowy – 
Kierownik Robót 
Mostowych 

min. 1 osoba 

uprawnienia: wymagane uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi  
w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń  

doświadczenie: min. 36 miesięcy doświadczenia zawodowego w pełnieniu 
funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót 
Mostowych. Okres ten musi zawierać się w okresie 
posiadania uprawnień budowlanych. 
doświadczenie: 
w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika 
Robót Mostowych podczas realizacji min. 1 zadania 
obejmującego budowę lub rozbudowę lub przebudowę 
obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu 
lub wiaduktu lub estakady (nie kładki) o minimalnej ilości 
przęseł – 5, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej 
min. 60m, zaprojektowanego lub będącego w stanie 
przenieść obciążenia klasy „I” wg normy PN-EN 1991-2 
„Oddziaływania na konstrukcje. Część 2: Obciążenia 
ruchome mostów” lub obciążenia klasy A zgodnie z PN-
85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 

Wykonawca w załączniku (wykaz osób) powinien podać 
dokładne okresy pełnienia funkcji, które potwierdzą 
wymagane doświadczenie. 

 

Pytanie nr 6  

Czy Zamawiający uzna warunek zdolności tecznicznej za spełniony jeśli wykonawca wykaże że wykonał 

i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 

a) co najmniej 1 zadanie polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie obiektu 

mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki) o 

minimalnej ilości przęseł – 5, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 60m. 

b) co najmniej 1 zadanie polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej 

klasy min. G o długości min. 1,0 km (w jednym odcinku) o wartości nie mniejszej niż 10 000 

000,00 zł brutto; 

 

Pytanie nr 7  

Czy Zamawiający uzna warunek zdolności zawodowej dla Kierownika budowy – Kierownik Robót 

Mostowych za spełniony jeśli wykonawca wykaże: 

min. 36 miesięcy doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika 

Robót Mostowych. Okres ten musi zawierać się w okresie posiadania uprawnień budowlanych. 
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doświadczenie: 

w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Mostowych podczas realizacji min. 1 

zadania obejmującego budowę lub rozbudowę lub przebudowę obiektu mostowego stałego (nie 

tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki) o minimalnej ilości przęseł – 5, w tym 

min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 60m 

 

Pytanie nr 8  

W związku z zapisami w SWZ w rozdziale VII pkt. 2.4).2) dotyczących dysponowania osobami, które 

skieruje do realizacji zamówienia zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę wymagań 

dotyczących doświadczenia dla Kierownika budowy – Kierownika Robót Mostowych tj.: 

Istniejące zapisy: 

doświadczenie: 

min. 36 miesięcy doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika 

Robót Mostowych. Okres ten musi zawierać się w okresie posiadania uprawnień budowlanych. 

doświadczenie: 

w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Mostowych podczas realizacji min. 1 

zadania obejmującego budowę lub rozbudowę lub przebudowę obiektu mostowego stałego (nie 

tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki) o minimalnej ilości przęseł – 5, w tym 

min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 60m, zaprojektowanego lub będącego w stanie przenieść 

obciążenia klasy „I” wg normy PN-EN 1991-2 „Oddziaływania na konstrukcje. Część 2: Obciążenia 

ruchome mostów”. 

Zmianę wymagań na: 

doświadczenie: 

min. 36 miesięcy doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika 

Robót Mostowych. Okres ten musi zawierać się w okresie posiadania uprawnień budowlanych. 

doświadczenie: 

w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Mostowych podczas realizacji min. 1 

zadania obejmującego budowę lub rozbudowę lub przebudowę obiektu mostowego stałego (nie 

tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki) o minimalnej ilości przęseł – 4, w tym 

min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 60m, zaprojektowanego lub będącego w stanie przenieść 

obciążenia klasy „I” wg normy PN-EN 1991-2 „Oddziaływania na konstrukcje. Część 2: Obciążenia 

ruchome mostów”. 

Wykonawca w załączniku (wykaz osób) powinien podać dokładne okresy pełnienia funkcji, które 

potwierdzą wymagane doświadczenie. 

Zmiana powyższych wymagań umożliwi udziału w postępowaniu większej ilości doświadczonych 

Wykonawców oraz zapewni odpowiedni poziom konkurencji. 

 

Pytanie nr 9 

Dotyczy: SWZ Rozdział VII Warunki udziału w postępowaniu, ust. 2 punkt 4) ppkt 1)a) 

W związku z tym, że dopiero od 2019 zaistniał obowiązek projektowania obiektów na obciążenia wg 

normy PN-EN 1991-2, a dopuszczone są roboty budowlane wykonane w ciągu ostatnich 10 lat, 

zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie również obiektów projektowanych wg normy PN-85/S-

10030.   
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Akty prawne wymagały do 2019 projektowanie obiektów na obciążenia, zgodnie z normą PN-85/S-

10030, czyli klasy A, B, C (A najwyższa). Od 2019 roku akty prawne narzuciły konieczność projektowania 

na klasę I lub II (I jest najwyższa), co ujednoliciło system z zasadami w Europie. 

Zakres i sposób modelowania obciążeń 

− PN-85/S-10030 określała obciążenia w formie klas A, B, C, gdzie klasa A była najbardziej 

wymagająca (największe obciążenia). 

− PN-EN 1991-2 wprowadza klasyfikację I i II, gdzie klasa I odpowiada bardziej intensywnemu 

ruchowi ciężkich pojazdów i jest stosowana do głównych tras komunikacyjnych. 

Rozumiemy, że normy te nie są tożsame, lecz w ciągu ostatnich 10 lat w Polsce zbudowano wiele 

obiektów mostowych, z których prawie wszystkie są zaprojektowane wg PN-85/S-10030, ponieważ 

biorąc na uwagę bezwładność wprowadzania nowych przepisów, obiekty na klasę I są realizowane 

dopiero od kilku lat.  

Zwracamy się z wnioskiem o równorzędne dopuszczenie obiektów klasy A wg   PN-85/S-10030, dla dróg 

krajowych i wojewódzkich. Powołujemy się na „Wytyczne projektowania obciążeń drogowych 

obiektów mostowych wg Eurokodów w celu zastąpienia wymagań opartych na normie PN-85/S-

10030”. 

Warunek brzmiałby: 

a) co najmniej 1 zadanie polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie obiektu 

mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki) o 

minimalnej ilości przęseł – 5, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 60m, 

zaprojektowanego lub będącego w stanie przenieść obciążenia klasy I wg. normy PN-EN 1991-2 

„Oddziaływania na konstrukcje. Część 2: Obciążenia ruchome mostów” lub klasy A wg   PN-85/S-

10030. Obiekty mostowe. Obciążenia. 

Odpowiedź na pytania od 1 do 9: Zamawiający po przeanalizowaniu przekazanych przez 

Wykonawców wniosków (pytań) o zmianę warunków udziału w postępowaniu, przychyla się do 

zmiany warunków udziału w postępowaniu w poniższym zakresie:  

 

Ppkt 4) w pkt 2 Rozdziału VII SWZ otrzymuje brzmienie:  

1) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:  

1) wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 

a) 1 zadanie polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie obiektu mostowego 

stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki) o minimalnej 

ilości przęseł – 5, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 60m;  

b) 1 zadanie polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej klasy 

min. G o długości min. 1,0 km (w jednym odcinku) o wartości nie mniejszej niż 

10 000 000,00 zł brutto; 

UWAGI:  

− Zamawiający nie wymaga aby w/w zakresy były wykonywane w ramach jednego 

zadania/zlecenia/zamówienia/inwestycji. 

− W celu zwiększenia konkurencyjności, a ponadto z uwagi na nietypowy (niepowszechny) 

przedmiot zamówienia, Zamawiający postanowił wydłużyć okres, do którego odnosić się może 

Wykonawca w celu spełnienia warunku zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia. 



6 
 

− „Rozpiętość teoretyczna przęsła” – odległość pomiędzy osiami podparć przęsła mierzoną wzdłuż 

osi mostu lub wiaduktu (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w 

sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych).  

 

2) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, 

posiadającymi n/w uprawnienia: 

 

1. Dyrektor Kontraktu   1 osoba 

uprawnienia: nie są wymagane 

doświadczenie: co najmniej 5 lat w pełnieniu funkcji Dyrektora lub 

Dyrektora Kontraktu lub Kierownika Budowy lub 

Przedstawiciela Wykonawcy 

Wykonawca w załączniku (wykaz osób) powinien podać 

dokładne okresy pełnienia funkcji, które potwierdzą 

wymagane doświadczenie.  

2. Kierownik budowy – 

Kierownik Robót Mostowych 

min. 1 osoba 

uprawnienia: wymagane uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez 

ograniczeń  

doświadczenie: min. 36 miesięcy doświadczenia zawodowego w pełnieniu 

funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót 

Mostowych. Okres ten musi zawierać się w okresie 

posiadania uprawnień budowlanych. 

doświadczenie: 

w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika 

Robót Mostowych podczas realizacji min. 1 zadania 

obejmującego budowę lub rozbudowę lub przebudowę 

obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu 

lub wiaduktu lub estakady (nie kładki) o minimalnej ilości 

przęseł – 5, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej 

min. 60m. 

Wykonawca w załączniku (wykaz osób) powinien podać 

dokładne okresy pełnienia funkcji, które potwierdzą 

wymagane doświadczenie. 

3. Kierownik robót drogowych min. 1 osoba 

 uprawnienia: posiadający uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi  

w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń  

doświadczenie: min. 36 miesięcy doświadczenia zawodowego w pełnieniu 

funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót 

Drogowych. Okres ten musi zawierać się w okresie 

posiadania uprawnień budowlanych. 

doświadczenie: 
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w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika 

Robót Drogowych podczas realizacji min. 1 zadania 

dotyczącego budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi 

publicznej klasy min. G o długości min. 1,0km (w jednym 

odcinku) i o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł 

brutto. 

Wykonawca w załączniku (wykaz osób) powinien podać 

dokładne okresy pełnienia funkcji, które potwierdzą 

wymagane doświadczenie. 

4. Kierownika robót 

w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych  

min. 1 osoba 

uprawnienia: posiadający uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

bez ograniczeń   

doświadczenie: min. 36 miesięcy doświadczenia zawodowego w pełnieniu 

funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń. Okres ten musi zawierać się w okresie 

posiadania uprawnień budowlanych. 

5. Kierownik robót 

w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych  

i kanalizacyjnych 

min. 1 osoba 

uprawnienia: posiadający uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń    

doświadczenie: min. 36 miesięcy doświadczenia zawodowego w pełnieniu 

funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń   Okres ten 

musi zawierać się w okresie posiadania uprawnień 

budowlanych. 

6. Kierownik robót 

w specjalności instalacyjnej  

min. 1 osoba 
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w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń 

telekomunikacyjnych  

uprawnienia: posiadający uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń    

doświadczenie: nie jest wymagane 

7. Geodeta  min. 1 osoba 

 uprawnienia: wymagane uprawnienia geodezyjne w zakresie obsługi 

inwestycji (Nr uprawnień 4) i geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjno – wysokościowych, realizacyjnych i 

inwentaryzacyjnych (Nr uprawnień 1) albo odpowiadające 

im ważne uprawnienia budowlane 

doświadczenie: nie jest wymagane 

8. Specjalista ds. rozliczeń (osoba 

odpowiedzialna za rozliczenie 

kontraktu) 

 

uprawnienia: nie są wymagane 

doświadczenie: doświadczenie przy rozliczeniu kontraktu na min. 2 

zadaniach o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł 

brutto (każde zadanie) 

 

 

Osoby, o których mowa w pkt 2 - 6 powinny posiadać uprawnienia budowlane które zostały wydane 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 

kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie. 

Dopuszcza się posiadanie uprawnień odpowiadających wskazanym wyżej uprawnieniom budowlanym, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa polskiego (zgodnie z 

art. 104 ustawy prawo budowlane). 

W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnień budowlanych, dopuszcza się odpowiadające 

im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z 

zastrzeżeniem art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 

r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz.U. z 2023 r., poz. 334 ze zm.), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 551 ze zm.). 

 

Pytanie nr 10 

Czy w związku z niedawną aktualizacją normy PN-EN 12201-1:2024-04, dla wymogu stawianego przez 

Zamawiającego w załączniku „ST_SANITARNA_Ostrołęka_łączone” – „Wymagania szczegółowe w 

zakresie stosowanego materiału PE: certyfikat DIN Certco lub innej niezależnej instytucji zgodności z 

PAS1075”, tj. posiadania certyfikatu zgodności DIN CERTCO ze specyfikacją techniczną PAS 1075, 
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Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania równoważnego, w postaci badań dla właściwości rur, 

zgodnie z nową normą PN-EN 12201-1:2024-04? 

Badania te potwierdzają dokładnie te same właściwości rur wykonanych z materiału PE100-RC: 

1. Odporność na powolny wzrost pęknięć z określeniem modułu wzmocnienia dla badanej rury, 

2. Odporność na powolny wzrost pęknięć pod obciążeniem, 

3. Odporność na powolną propagację pęknięć Test karbu. 

Norma PN-EN 12201-1:2024-04 zawiera badania, które są w pełni znormalizowane, a to pozwala na 

potwierdzenie ich wiarygodną metodą w akredytowanym laboratorium. Ponadto przewagą badań 

opisanych w normie PN EN 12201-2:2024 jest racjonalny czas ich wykonania umożliwiający kontrolę 

faktycznych właściwości produkowanego wyrobu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Podtrzymuje warunki SWZ. 

Ponadto, zasuwy wodociągowe wg zabudowy F5, czyli zabudowa długa. 

 

Pytanie nr 11 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej. 

Odpowiedź: Przedmiary stanowią załącznik do niniejszych wyjaśnień. 

 

Pytanie nr 12  

Zwracamy się z ogromną prośbą o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej. 

Odpowiedź: Przedmiary stanowią załącznik do niniejszych wyjaśnień 

 

Pytanie nr 13  

Wnosimy o usunięcie zapisu w SWZ Rozdział VI ust.1 tj.: „nie później niż do 27 czerwca 2027 roku” , tak 

jak jest to zapisane w Projektowanych Postanowieniach Umowy par. 6. Termin realizacji. 

Określenie terminu realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane poprzez wskazanie 

konkretnej – "sztywnej" - daty powoduje naruszenie obowiązku opisania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w sposób jednoznaczny i 

uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

Wykonawca w momencie składania oferty nie ma bowiem precyzyjnej informacji o tym, jak długo 

będzie realizował zamówienie publiczne, ponieważ nie jest mu znana data podpisania umowy. 

Na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych za niedopuszczalne uznać należy wskazywanie 

konkretnej daty dziennej na wykonanie robót budowlanych, bez podania informacji nt. daty podpisania 

umowy lub określenia ilości dni jakimi, bez względu na datę zakończenia procedury przetargowej 

będzie dysponował wykonawca z którym zostanie podpisana umowa. 

Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowaną treścią SWZ, tj. 24 miesiące od dnia podpisania umowy.  

 

Pytanie nr 14 

Wnosimy o usunięcie zapisu „W harmonogramie rzeczowo – finansowym Wykonawca uwzględni 

wykonanie robót w roku 2025 na kwotę min. 35 mln” znajdującego się w Części III SWZ OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Zapis ten miałby uzasadnienie w przypadku zawarcia umowy do czerwca 2025 roku, co nie jest 

zagwarantowane w żaden sposób 

Odpowiedź: W miarę możliwości w harmonogramie rzeczowo finansowym zaleca się uwzględnienie 

wykonania robót w roku 2025 na kwotę minimum 35 mln. Powyższy zapis został uwzględniony w 

zmodyfikowanej treści SWZ.  
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PONADTO ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ ZMIANIE ULEGA SWZ W ZAKRESIE: 

1. Punkt 1  w Rozdziale XVII „Termin związania ofertą” otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 22.07.2025 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 

2. Punkt 1 i 3 w Rozdziale XVIII „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert” otrzymują 

brzmienie: 

„1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 24.04.2025 r. do godziny 

10:00.” 

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2025 r. o godzinie 10:15”  

3. Punkt 1 w Rozdziale VI „Termin wykonania zamówienia” otrzymuje brzmienie: 

„1.Termin wykonania zamówienia wynosi:  24 miesiące od daty podpisania umowy.”  

4. Do zmodyfikowanego OPZ dopisuje się treść w brzmieniu: „W trakcie robót budowlanych należy 

zapewnić ciągłość dojazdu Ostrołęckiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. do 

przepompowni  ścieków P3 zlokalizowanej na dz. nr 51408. Dojazd należy zapewnić od ul. 

Pomian”. 

 

Ponadto do OPZ dodaje się:  

1) Zaktualizowany projekt wykonawczy konstrukcja stalowa: 

a) PW_Tom IV_2.1_MD-1 rys. nr 5.3.6 Konstrukcja stalowa w osiach 1 do 10 cz.6  

b) Aktualny przedmiar robót ww. zakresie (PR i KO), 

c) Opis techniczny PW MD-1 – dodano informację o sposobie zabezpieczenia konstr. 

stalowej  

d) STWIORB M 14.01.01 Konstrukcje stalowe – zaktualizowano treść punktu 2.2.1  

e) Zaktualizowano również KEP w zakresie rys. nr 302. 

2) Punkty pomiaru ruchu: 

a) projekt wykonawczy, 

b) STWiORB, 

c) kosztorys ofertowy 

d) przedmiar robót, 

e) załącznik do SOR 

3) PZT i PAB – etap I,  

4) Decyzje ZRID, 

5) Lokalizacja przepompowni P3 (mapa poglądowa), 

6) Zdjęcie wiaty przystankowej,  

7) Aktualne ST wymagania ogólne. 

 



11 
 

Zgodnie z art. 90 ust. 1 dokonane powyżej zmiany prowadzą do zmiany ogłoszenia: Numer publikacji 

ogłoszenia: 138694-2025, Numer wydania Dz.U. S: 43/2025  

 

W załączeniu sprostowanie ogłoszenia:  

Numer publikacji ogłoszenia: 210502-2025  
Numer wydania Dz.U. S: 65/2025  
Data publikacji: 02/04/2025 
 
Pozostała treść pytań wraz z wyjaśnieniami opublikujemy niezwłocznie odrębnym pismem. 
 
Zmiany zostały uwzględnione w zmodyfikowanej treści SWZ.  
Pozostałe warunki specyfikacji warunków zamówienia nie ulegają zmianie. 
 
 
 
Załączniki:  

1) Przedmiary w wersji edytowalnej, 

2) Zaktualizowany projekt wykonawczy konstrukcja stalowa: 

a) PW_Tom IV_2.1_MD-1 rys. nr 5.3.6 Konstrukcja stalowa w osiach 1 do 10 cz.6  

b) Aktualny przedmiar robót ww. zakresie (PR i KO)  

c) Opis techniczny PW MD-1 – dodano informację o sposobie zabezpieczenia konstr. 

stalowej  

d) STWIORB M 14.01.01 Konstrukcje stalowe – zaktualizowano treść punktu 2.2.1  

e) Zaktualizowano również KEP w zakresie rys. nr 302. 

3) Punkty pomiaru ruchu: 

a) projekt wykonawczy, 

b) STWiORB, 

c) kosztorys ofertowy 

d) przedmiar robót, 

e) załącznik do SOR 

4) PZT i PAB – etap I,  

5) Decyzje ZRID, 

6) Lokalizacja przepompowni P3 (mapa poglądowa), 

7) Zdjęcie wiaty przystankowej,  

8) Aktualne ST wymagania ogólne, 

9) Zmodyfikowana treść SWZ.  
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